Zat. nr 7 — wzér umowy

UMOWA NR .............

W dniu ..... ... 2017 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza zwanym w tresci umowy
Zamawiajgcym reprezentowanym przez:

W wyniku wytonienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci réwnej lub wiekszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z pozn. zm.) na wykonanie zadania: ,,Budowa ulicy Zawadzkiej w tomzy - na odcinku od
skrzyzowania z ulica Przykoszarowg do skrzyzowania z ulica Szosa do Mezenina -
w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Uzupetnienie luki w polgczeniach transgranicznych
w granicach tomzy — ulica Zawadzka odc. | i II”., zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.
2. Szczegdbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jako$ciowe okre$la:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
zwanej dalej SIWZ,

2) oferta wykonawcy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zaréwno zakresu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej
Umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

4. Strony ustalaja, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktory jest zatgcznikiem do niniejszej Umowy.

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, zwang
dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie zamawiajgcego okazania, w stosunku do
uzytych wyrobow, certyfikatdbw zgodnosci z Polskg Normg Ilub innych dokumentow
zgodnosci,

4) przekazywania zamawiajgcemu comiesiecznych raportow na temat postepu prac bedacych
przedmiotem umowy; raporty sktadane bedg w ciggu 3 dni roboczych po zakonczeniu
kazdego miesigca.

2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegotowo
w postanowieniach umowy:



1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikdw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentac;ji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

9) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy

11) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba zZe
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy Ilub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

§4
Obowigzki wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzagdzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowaC plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

d) Dostarczy¢ polise ubezpieczeniowa:

e obejmujgca ubezpieczenie budowy, robdt, sprzetu na wypadek okreslonych zdarzen
losowych (ryzyk budowy i montazu) na warto$¢ kontraktu brutto.



2)

3)

4)

5)

e od odpowiedzialnosci cywilnej wzgledem osoOb trzecich w imieniu wiasnym i
podwykonawcéw, a takze obejmujgcg osoby zatrudnione przez Wykonawce na
kwote nie nizszg niz 3 000 000,00 z na jedno i wszystkie zdarzenia.

Kserokopie polis ( potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem) nalezy dostarczy¢ nie pozniej niz
w dniu rozpoczecia robot

w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom ulicy dostepu,
dojazdu do ich nieruchomosci w trakcie budowy oraz minimalizowanie utrudnien dla
jednostek prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w tym regionie.

b) podjecie niezbednych Srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,

f) wykonawca na kazde Zzagdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robot
nie ujetych w przedmiocie umowy, ktérych koniecznos¢ wykonania nastgpita po dacie
przekazania placu budowy

w zakresie obstugi geodezyjnej:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

w zakresie organizacji ruchu:

a) Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona, w miare potrzeb, projekty tymczasowej
organizacji ruchu, wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz bedzie
ponosi¢ koszty wynikajgce z decyzji administracyjnej w tym zakresie,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robdt,

¢) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

w zakresie zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogag
spowodowac roboty, transport lub sprzet wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcow,
w szczegoélnosci powinien dostosowacC sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi



pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektéw
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usung¢ je przed przekazaniem zamawiajgcemu
przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac czystos¢ wyjazdu
z placu budowy oraz usuwaé ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog dojazdowych.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami
0sOb trzecich, jakie mogg powstawac wskutek lub w zwigzku z zaktdceniami powstajgcymi
z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie
tych czynnosci innej jednostce na koszt Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wiasnosci tych osob (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkdd, ktére powstang w wyniku robdt zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia,

6) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu
ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 — ,ustawa
0 odpadach”),

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robot ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym bgdz tez przedstawiajacy znaczng warto$¢ o takim fakcie nalezy powiadomié
inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji
robot, wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych Kkosztow po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego i uprawnienie do przediuzenia terminu wykonania
robot,

8) w zakresie zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robot wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy, ktére
mogg mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robaot,

9) w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robé6t, do dnia odbioru koricowego
robot, z wytgczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodno$¢ robét i materiatow
z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami
prawa,

10) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
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uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidlowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajacy zleci
préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwosé robdt, Wykonawca zwroci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, zdolnosciami finansowymi oraz ekonomicznymi,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zaméwienia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
okreslonego w ust. 2, w szczegdélnosci do:

a) zadania oswiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania jego
oceny,

b) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. Kazdorazowo na zgdanie Inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz 7 dni,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, okreslonych w ust. 2.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4, w terminie wskazanym
przez Inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw
Swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania.

7.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez \Wykonawce
lub podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze
zwrdcic sie do przeprowadzenia kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie skfadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W przypadku zaprzestania
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udostepnienia w/w zasobdw przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktdérego nie zachodzg
przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spefniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy
i rodzaje robot, czynnos$ci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ktére byty mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.
Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajgcemu uméw nie moze przewyzszaé
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg Umowa.

2. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czedci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia
potwierdzajgcego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem Umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgtasza
zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

6. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozyé zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegodlnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne
Zz umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

11. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa w ust. 9
jest dluzszy niz 30 dni, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do umow o podwykonawstwo

13. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust.7, lub konieczno$s¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.



14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonywacé bedzie przy pomocy podwykonawcéw

15. W sprawach nieuregulowanych w zakresie podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-13 nie naruszajg praw

i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczgl realizacje Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni po
podpisaniu umowy.

2. Zakonczenie realizacji robot nastgpi: ................. , termin ten rozumiany jest jako dzien
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

3. Zakonczenie realizacji zamodwienia nastgpi: ............. (data z oferty). Termin ten jest tozsamy z
datg podpisania protokotu odbioru koncowego. Protokét odbioru kohcowego uprawnia
Wykonawce do wystawienia faktury.

4. Okres pomiedzy dniem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego
Przedmiotu Umowy, a terminem realizacji zaméwienia (2 tygodnie) przeznacza sie na
powotanie komisji odbiorowej i dokonanie czynnosci odbiorowych Przedmiotu Umowy.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych, mozliwosé
dokonania istotnych zmian w umowie, polegajacych w szczegdlnosci na:

1) przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyny z powodu ktorej
niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia, a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

c) warunkoéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacijg projektowa,

d) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

e) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robdt, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa,

f) ujawnienia na placu budowy niewybuchéw,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,
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j) braku mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z nie dopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,

[) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania robot,
np. ze wzgledu na:

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoécig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

- odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemozno$Sci prowadzenia prac przez
Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lit f

2) zmianie wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany
obowigzujgcej stawki VAT.

3) zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu umowy
poprzez: przesuniecie w czasie, uszczegotowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami,
niezaleznie od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu umowy zgodnie
z obowigzujgcymi wykonawce ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu.

4) zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

5) wystgpieniu koniecznosci wykonania robot zamiennych, wynikajgcej z wprowadzonych
w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca
sporzadzi kosztorys zamienny, ktéry bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, ze fgczna warto$¢ kosztorysowa robdt po zmianie nie przekroczy wartosci
kosztorysowej — ceny netto umowy.

2. Strona wystepujagca o zmiane postanowieh zawartej Umowy zobowigzana jest do przedtozenia
uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia ktorejkolwiek

z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykaza¢, ze
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot.
4. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

5. Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjgtkiem
zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.
§ 10

1. Zamawiajagcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru inwestorskiego
oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na
terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robo6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdét, do odbioréw robdét wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu prawa budowlanego.

§11



1. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz Inspektoréw
nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana Kierownika budowy
lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

1. Strony ustalajg, ze zgodnie z warunkami przetargu obowigzujgcg formg wynagrodzenia za
wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, {j.

plus nalezny podatek VAT w kwocie ..........ccovvevveviiniiennnen.n. zt. razem brutto: ...l
(STOWNIE ZIOTYCN . ... e ).

2. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Strony dopuszczajg jedynie zmiane
wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane stawki podatku VAT.

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowej.

4. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR, i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego cato$é niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

5. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
okreslonych Umowa.

§13

1. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy
i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

2. Odbioru czesciowego i zakonczonych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego i Zarzadca
Drogi — w terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

4. Odbioru koncowego roboét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika i
gestorow sieci.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej,
badan i przeprowadzonych prob oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Odbidr nalezy zakonczy¢ najpédzniej siddmego dnia od daty rozpoczecia.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad. Podpisanie protokotu odbioru koncowego robot daje mozliwosé uznania umowy za
wykonang w wyznaczonym terminie.

7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego,

8. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 16.

§14
1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty
realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie harmonogramu rzeczowo-

finansowego robot oraz na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdinych robot,
stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot w danym miesigcu.

2. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokdt odbioru robét w toku” podpisany
przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy Nr
........................................................................................ potwierdzony przez bank.
Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury
VAT wraz z dokumentem potwierdzajagcym uregulowanie naleznosci dla wszystkich
zgtoszonych Podwykonawcow robdt — ich os$wiadczen, Zze otrzymali wynagrodzenie za
wykonane roboty za poprzedni okres rozliczeniowy.

Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 3 dni

po odbiorze robot na podstawie protokotu odbioru korncowego robot.

Faktura kohcowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu os$wiadczen od

wszystkich zgloszonych Podwykonawcow, ze otrzymali calosé naleznego wynagrodzenia

wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych
naleznosci. Pfatno$¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od
jej ztozenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na wezwanie,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na Urzad Miejski w Lomzy) i przesytania

faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT |, NIP ...,

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, NIP 718-21-44-919.

§ 15

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy liczony od daty odbioru
koncowego robat,

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce

z

konserwacji zabudowanych urzadzen, od ktorych wykonania uzaleznia udzielenie w sSwietle

umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas
przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przeglgdéw gwarancyjnych,
a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie
ustalonym w protokole zgtoszenia wady.
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3. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych zobowigzan
pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy serwisowe oraz inne
zastrzezenia, od ktérych zalezny miatby by¢ okres udzielanej gwarancji. Gwarancja ma obejmowac
réwniez zrodfa swiatfa.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglagdy gwarancyjne na okolicznosé czego
sporzgdzony zostanie protokét przeglagdu gwarancyjnego,

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 pkt
2.2).

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 16
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wpykonawca wniost na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie w wysokosci ......... zt, tj. 5% wynagrodzenia, w formie

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany w sposéb
nastepujacy:

1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
§ 17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie.

2) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robat,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce wymaganych
prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych os6b bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

4) Wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposéb
razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowg w
sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do
dziennika budowy lub niniejszg umowg. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdac¢ jedynie
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wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

7) Nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,
8) Nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

9) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchylania sie od obowigzku zatrudniania
pracownikédw na umowe o prace - ustanowionego na podstawie art. 29 ust.3a uPzp, a
opisanego w § 5 ust.2 i 5 niniejszej umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonanych i odebranych robot.

§ 18

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentaciji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7 dni.

§ 19

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 17 ust. 1
Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢é Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezagce do Zamawiajgcego,
w tym dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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. Szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikow cenotworczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego =zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone o0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§21
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od
terminu wskazanego w § 7 ust. 3, do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego,

2) za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
badz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzieh zwloki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu
usuniecia wad,

3) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10.000 z,

8) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysoko$ci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 ; Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych
i odebranych,

9) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakreséw
rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktérym w § 12 ust. 1.

10) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob, okre$lonych w § 5 ust. 4 umowy —
w wysokosci 2 000 zt za kazdy przypadek,

11) za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 przez osobe nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 2 000 zt. za kazdy przypadek.

12) za nieprzedtozenie przez Wykonawce polis ubezpieczeniowych wskazanych w umowie, w
wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien opoznienia od dnia rozpoczecia robot.
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2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogoéinych Kodeksu Cywilnego.

§ 22
Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
za kazdy dzieh zwioki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 23

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opéznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§24
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w dzienniku
budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 27

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca
kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy

§ 28

Spory jakie mogag wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzygaé bedzie wtasciwy rzeczowo sgd w tomzy.
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§ 29

Umowe sporzgdzono w ........ jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcegoii .......... egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,
Dokumentacja projektowa,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Oferta Wykonawcy,

Kosztorysy uproszczone.

arwnhpE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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