Zat. nr 8 do SIWZ — wzér umowy
UMOWA NR ..o

W dniu ............ .2018 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza zwanym w tre$ci umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: .ueuiuieit ettt ettt et e ettt et e e et e e e e eaens

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ocieplenia budynku Szkoty
Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Lomzy zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoty Podstawowej Nr 7 Zamawiajgcy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ocieplenie budynku Szkoty Podstawowej Nr 7 przy
ulicy Mickiewicza 6 w Lomzy wraz z robotami towarzyszacymi, potozonego na dziatce nr 11214/2.

Ogolny zakres robét obejmuije:
1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze do ocieplenia
- sku¢ odstajgce fragmenty tynku na scianach w czesci podziemnej oraz w czesci nadziemnej elewaciji,
- sku¢ gzymsy podokienne, posrednie na wysokosci stropu nad parterem,
- sku¢ daszek zelbetowy nad drzwiami na elewacji wschodniej,
- rozebra¢ murki ostonowe przy drzwiach wejsciowych na elewacji zachodniej i uzupetni¢ braki tynku w
pobocznych schodach,
- wyspoinowac pekniecia na elementach elewacji — zastosowa¢ mase peczniejaca z
plastyfikatorem,
- zdemontowac rynny i rury spustowe oraz instalacje odgromowa,
2. Ocieplenie budynku
2.1.Sciany piwnic
- ocieplenie styrodurem gr.18 cm z zewnetrzng wyprawg klejowg na siatce polipropylenowej od poziomu
taw fundamentowych,
- zatozenie folii PCV kubetkowej jako warstwy zabezpieczajgcej przed zniszczeniem,
2.2. Sciany zewnetrzne — ocieplenie zewnetrzne
- ocieplenie styropianem EPS 70-038 grubosci warstwy 20 cm
- bezspoinowa metoda ocieplen z wyprawg silikatowg o granulacji 1-1,5 mm,
- Sciany zewnetrzne ociepli¢ do poziomu 35 cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu,
- wykonanie warstwy zbrojonej na izolacji oraz wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich,
2.3. Stropodach niewentylowany — pod tarasem nad pomieszczeniem wejsciowym
- nalezy ociepli¢ od wewnatrz (pod tarasem) warstwg styropianu EPS 70-038; gr warstwy 30 cm
3. Roboty towarzyszace
3.1. Rynny i rury spustowe
- montaz rynien i rur spustowych uprzednio zdemontowanych oraz wykonanie obrébek blacharskich,
- wymiana szarych odcinkow istniejgcej rury spustowej z PCV o dtugosci ok 2 m igcznie z rewizjg na
rure spustowg (z rewizjg) w kolorze braz,
3.2. Zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi
- nalezy wykonaé nowe zadaszenie nad drzwiami wejSciowymi do budynku na elewacji wschodniej;
systemowe tj. daszek podwieszony na bazie konstrukcji z wspornikdw metalowych,
- montaz zdemontowanych zadaszen na elewacji zachodniej,
3.3. Podokienniki
- wykonaé nowe podokienniki z blachy stalowej powlekanej,
3.4. Remont opaski wokét budynku
- w trakcie zasypywania wykopu zageszczaé¢ grunt warstwami max. 30 cm
- W miejsce rozebranej opaski wykona¢ opaske odwadniajgcg z kostki betonowej grubosci 6 cm
3.5. Wymiana instalacji odgromowej
- wykonaé nowg instalacje odgromowg wg czesci elektrycznej projektu
3.6. Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji balkonu wraz z ufozeniem posadzki z ptytek gresowych,
mrozoodpornych
- oczyszczenie balustrad balkonowych oraz zabezpieczenie poprzez dwukrotne malowanie farbg
nawierzchniowg — olejna.
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3.7. Przebudowa szafek elektrycznych i teletechnicznych w celu zlicowania z powierzchnig tynku
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, z uwzglednieniem
informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia, zwanej dalej SIWZ,
2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszonymi.

. Wykonawca os$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym wszelkie

watpliwosci dotyczace zaréwno zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy jak
i dokumentaciji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

§2

. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zwanymi dalej
STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie umowne;j
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatow i wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazania, w stosunku do uzytych
wyrobow, certyfikatow zgodnosci z Polskg Norma lub innych dokumentéw zgodnosci,

W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych
robét,

wskazania kierownika budowy i kierownikdw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
oraz przed rozpoczeciem robot dostarczenia Zamawiajgcemu ich os$wiadczen o podjeciu w/w
obowigzkéw wraz z kserokopiami uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do samorzgadu
zawodowego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy, w tym
dot. zatrudnienia oséb o umowe o prace oraz umozliwienia im przeprowadzania kontroli w zakresie
przekazanych informacji,

wykonywania robot budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIOR,

umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét, dostaw i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub w czasie odbioréw, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi, gwarancji,

utrzymywania porzgdku na terenie prowadzonych robét budowlanych,

stosowania sie do polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby o0so6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdét oraz innych czynnosci
w ramach realizacji Umowy,

sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, stanowigcych przedmiot umowy -
w przypadku zgdania Zamawiajgcego,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do
udziatu w realizacji Umowy.



§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba zZe
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢. Sprzgtanie pomieszczen nie remontowanych, a ktére zostang ,zabrudzone” podczas
robét dokonywane bedzie na biezgco. Wykonawca poniesie koszty usuniecia wszystkich szkod
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzgdzen podziemnych uwidocznionych w przekazanej

dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych, dostarczonego
wyposazenia oraz jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

§4

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:

1)

2)

3)

w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce w budynku i na jego posesji oraz uzytkownikéw ulicy
Mickiewicza w sgsiedztwie budynku,

b) do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu,

¢) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowa¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3
dni robocze przed datg rozpoczecia robét.

d) dostarczy¢ polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej na wysokos¢ nie nizszg niz
200 000,00 zt. Polise nalezy dostarczy¢ nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robét. W okresie gwarancji
i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnej wysokosci za szkody Zamawiajgcego lub
0s0b trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiatéw lub robot oraz szkody powstate przy
usuwaniu tych wad.

w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczehstwa osdb przebywajgcych na w/w terenie (obiekcie) oraz utrzymanie go
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczehstwa tych
0s0b,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy, prac przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

f) Wykonawca zobowigzany jest utrzymac fad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia placu
budowy do czasu odbioru korcowego.

g) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na plac
budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robét nie ujetych
w przedmiocie umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania nastagpita po dacie przekazania placu budowy.

w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjgé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu ochrony
srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,



b) Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy, z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 — ,ustawa o odpadach”).

4) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w ftrakcie prowadzonych robdt ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng warto$¢ o takim fakcie nalezy powiadomic
inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robét, prac Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przediuzenia terminu wykonania robét,

c) Woykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym bgdz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte
lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa,

5) w zakresie zawiadamiania o szczegoélnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢
wplyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot,

6) w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego robat,
z wylaczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w tym okresie, Wykonawca jest zobowigzany
naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos¢ robdt i materiatdw z wymaganiami
STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa,

7) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robdt:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robo6t budowlanych,
lub innych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce,
wad w robotach budowlanych, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnoéci na
koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwo$ci robét, prac Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia, W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci préby, badania,
odkrycia, ekspertyzy, a te potwierdzg wadliwos¢ robot, Wykonawca zwréci koszt ich wykonania oraz
usunie stwierdzone nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wystarczajgcg wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, zdolno$ciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza,
ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane
przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zaméwienia - czynnosci zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robot tj. pracownikéw fizycznych.
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3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego
w ust. 2, w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni od rozpoczecia robdt i na kazde
wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace osob skierowanych do wykonywania
robét jako pracownicy fizyczni tj.:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnoéci, jako pracownicy fizyczni. O$wiadczenie to musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot czyli tzw. pracownikéw fizycznych wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw
Swiadczgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni na podstawie umowy o prace.

6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze
Zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. Woykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktdérego powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,
udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy, na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w
zasobdéw przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

9. Woykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i rodzaje robot,
czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy, ktére byty mozliwe na podstawie dokumentacji technicznej oraz wiedzy
i doswiadczenia.

§6

. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy/podwykonawcom.
Wynagrodzenie podwykonawcéw z przedtozonych Zamawiajgcemu uméw nie moze przewyzszac
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg umowa.

. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoOwienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie realizacji, Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia potwierdzajgcego brak
podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo lub dokonac jej zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia,
do przedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotagczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi, roboty budowlane;j.

5. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo zgtosic¢
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 5, pisemnych zastrzezeh do
przedtozonego projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

7. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne z umowg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.

10.Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 9, pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Obowigzek ten nie dotyczy uméw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

12.W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 9 jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. Postanowienia ust. 8 - 12 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

14.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 7, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zapfat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

15.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonywaé bedzie przy pomocy podwykonawcow.

16. W sprawach nieuregulowanych w zakresie podwykonawcow zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-13 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§7

1. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy do dnia ...............
W/w termin jest tozsamy z datg podpisania protokotu odbioru kohcowego.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania
przedmiotu umowy oraz plac budowy, wykonania robét w ciggu 10 dni roboczych od podpisania umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zaméwien publicznych, mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian w umowie, polegajacych na:

1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyny z powodu ktorej niemozliwe bedzie
dotrzymanie terminu ich zakonczenia, a w szczegoélnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym przede wszystkim
gdy beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (terenu prac), koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty miec
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie
rob6t budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezel



koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

¢) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robét, nie przewidziane w dokumentaciji,

d) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
f) ujawnienia na terenie prac niewybuchdw lub niewypatdw,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamodwieh
dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$g¢,

j) brak mozliwosci wykonywania robdt w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

k) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

I) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania robot, np. ze
wzgledu na:
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;
- odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez Wykonawce
spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lit. g

2) zmianie wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany obowigzujgcej stawki VAT.

3) zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu umowy poprzez
przesuniecia w czasie uszczegotowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami niezaleznymi od
Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi Wykonawce
ustaleniami zaakceptowanego harmonogramul.

4) wystgpieniu koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, wynikajgcych z  wprowadzonych
w dokumentaciji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi kosztorys
zamienny, ktéry bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, 2z zastrzezeniem, ze tgczna
warto$¢ kosztorysowa robdt po zmianie nie przekroczy wartosci kosztorysowej — ceny netto umowy.

5) zmianie wynagrodzenia o warto$¢ robdt dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie niezbedne w celu
prawidtowego wykonania zamowienia. Zakres i wartos¢ tych robot zostanie ustalona zgodnie z zapisami
podanymi w rozdziale Xl SIWZ,

2. Strona wystepujgca o zmiane postanowieh zawartej umowy zobowigzana jest do przedtozenia
uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem =zaistnienia ktérejkolwiek
z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazac¢, ze spetnia
warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot.

4. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.



. Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjagtkiem zmiany
umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2 i 5 niniejszego paragrafu.

§ 10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
Z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0sob. Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robdt, prac lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Narady beda prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego, a kopie
protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, do odbiorow robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR, pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa
budowlanego.

§11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy i kierownikdw robot w odniesieniu robdt budowlanych
wchodzacych w zakres przedmiotu niniejszej umowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany 0séb petnigcych obowigzki Kierownika budowy lub kierownika robét na
inne osoby w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy/ kierownika robét
oraz inspektoréw nadzoru nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
kierownika budowy lub robét wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego t dopuszczalna jedynie na osoby
spetniajgce wymagania zamawiajgcego okreslone w SIWZ.

§ 12

. Strony ustalajg, ze zgodnie z warunkami przetargu obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonane
roboty bedzie wynagrodzenie ryczaitowe w kwocie, zgodnej ze ztozong ofertg, tj. .......cccccevvvieiiiii i zt
brutto (stownie ZIotyCh: ..o ), zawierajgce podatek VAT w kwocie
................. zt. Kwota netto wynagrodzenia wynosi ................... zt

. Wynagrodzenie nie bedzie podlegaé¢ waloryzacji. Strony dopuszczajg jedynie zmiane wynagrodzenia ze
wzgledu na zmiane stawki podatku VAT.

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane =z realizacjg zamowienia,
a wyszczegolnione w rozdziale Xl specyfikacji.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty
zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, terenem i obiektem budowy i wykorzystat wszelkie
Srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t okreslonych
umowa.

§13

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 2
dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy i telefonicznego
powiadomienia wiasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru koncowego robét dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika i gestorow
sieci.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedg wszystkie roboty budowlane i dostawy
skfadajgce sie na przedmiot zamdwienia.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dniu od zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych
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(atestéw, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych prob
oraz projektu gwarancji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbiér nalezy zakonczyé najpozniej
siédmego dnia od daty rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbiér przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi  celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

§14
. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty realizowana bedzie
w okresach miesiecznych — na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegélnych robot

stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy zrealizowanych robét w danym miesigcu.

. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robét w toku” podpisany przez
przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

. Uruchomienie pfatnosci dla Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury VAT wraz
z dokumentem potwierdzajgcym uregulowanie naleznosci dla wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw
rob6t — ich oswiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie za wykonane roboty za poprzedni okres
rozliczeniowy.

Naleznos¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy

Nabywca faktury: Miasto tomza

Pl. Stary Rynek 14

18-400 tomza

NIP:7182144919

Odbiorca faktury: Urzgd Miejski w Lomzy, Stary Rynek 14, 18-400 Lomza.

. Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni po ich odbiorze na
podstawie protokotu koncowego odbioru robét i dostaw.

. Faktura ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow, ze otrzymali cato$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajagcego z umowy
podwykonawczej z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci. Ptatnos¢ naleznosci z tej faktury
zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej ztozenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaméwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.



12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

14.Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez drugostronnego

potwierdzenia.

15.Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT , NIP ..o,

=

§ 15
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 60 m-cy
i udziela gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzagdzen, instalacji i wyposazenia, od ktérych wykonania
uzaleznia udzielenie w swietle umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przegladéw
gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie
ustalonym w protokole zgtoszenia wady.

Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru kohcowego.
Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych zobowigzah pienieznych dla
Zamawiajgcego jak np. okresowe pfatne przeglady, umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od
ktérych zalezna miatby by¢ waznos¢ lub okres udzielanej gwarancji. W przypadku, gdy dla zachowania
wyzej okreslonego okresu gwarancji wymagane bedg przeglady, prace serwisowe lub inne niezbedne
czynnosci Wykonawca przeprowadzi je w okresach tego wymagajgcych w ramach przedmiotowe;j
umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 12.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposdb nienalezyty,

Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym przez

Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na okoliczno$¢ czego sporzgdzony zostanie
protokét przeglgdu gwarancyjnego, a w przypadku zgtoszenia wad pomiedzy przeglagdami
gwarancyjnymi sporzgdzony zostanie protokét zgtoszenia wady.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokoéci na zasadach okreslonych w KC.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swaj bieg termin
na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §16 pkt 2.2.

§ 16

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést na rzecz Zamawiajgcego

zabezpieczenie W WYSOKOSCI .......eevviiiiiieieiiiiieennnns Zb (StoWnie: ...
................................................................................ ), ti. 5 % wysokosci wynagrodzenia brutto w formie

. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w punkcie wyzej,

w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, zostanie dokonany

w sposéb nastepujacy:

1) 70% wysokos$ci wniesionego zabezpieczenia tj. w kwocie ............ zt zostanie zwolnione przez
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

2) zwrot (zwolnienie) pozostatej — 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj. w kwocie
............... zt dokonane bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
zrealizowanych robét budowlanych.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna, to

w razie przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 14 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie innej niz pieniezna,
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ktéra wymaga informowania gwaranta o zmianach umowy badZz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez gwaranta i jego akceptacje
wprowadzonych zmian, bgdz wnies¢ nowe zabezpieczenie.

§ 17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w umowie lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy w terminach okreslonych w umowie.

2) Wykonawca opoéznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robot,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami budowlanymi osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych os6b bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

4) Wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy,

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposob razgcy
zaniedbuje = zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowag
w spos6éb niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do
dziennika budowy Ilub niniejszg umowag. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

7) Nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,

8) Nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

9) Dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego przypadku niezatrudnienia na umowe o prace,
w rozumieniu Kodeksu pracy, 100% pracownikdw zaangazowanych bezposrednio w realizacje
przedmiotu zamoéwienia przez caty okres realizacji umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonanych i odebranych robét.

§18

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy
0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwloka Zamawiajgcego
w przekazaniu Dokumentaciji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 5 dni.

§ 19

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 wymaga formy pisemne pod
rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 17 ust. 1 Zamawiajacy
zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w catosci.

§ 20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie rob6ét poza majgcymi na celu ochrone zycia i wlasnosci,

i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b przekazaé¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, w tym
dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczego6towy protokdt odbioru robdt, przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia.
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4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacija robét
i wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, ktére
ustalone zostanie wedtug cen/czynnikdw cenotwdrczych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 21
1.Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto za
catos¢ przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczac od
terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi badz
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto za catos¢ przedmiotu umowy wskazanego
w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu
usuniecia wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 10.000 zt za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
1000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
10.000 =z,

8) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej netto wskazanej w § 12 ust 1; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych.

9) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okredlonym miesigcu zakreséw rzeczowych lub
finansowych wyniktych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 1 %
wynagrodzenia netto o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

10) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie
na podstawie umowy o prace osob okreslonych w § 5 ust. 4 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek.

11) za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 przez osobe nie zatrudniong na podstawie umowy
o prace —w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, Zze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

4. Zmawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

5. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.
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§ 22
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu okreslonego w § 8 — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1 za kazdy dzien zwioki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1; Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§ 23

1 Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.

2 Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia robdt, dostaw lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§24
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§25

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robo6t oraz dotyczgcych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie pisemnie w szczegodlnosci poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoty
z narad oraz w drodze korespondenciji doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 27

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca kolejnosé
waznosci dokumentow:

1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy
§28

Spory jakie mogag wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie,
a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzygaé bedzie wtasciwy rzeczowo sad w tomzy.

§29
Umowe sporzagdzono w ........ jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiajgcego
([ egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgczniki do umowy:

1. SIWZ- zat. Nr1
2. Dokumentacja projektowa,
3. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi — zat. Nr 2
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