Zat. Nr 8 — wzér Umowy
UMOWA NR ..............

W dniu ........... .2020 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza zwanym w tresci Umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: .ueuiiinit ettt ettt et e ettt e e e e et e e e e aanens

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego znak: WIR.271.2.4.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowe
ciagéw komunikacyjnych, budowe miejsc postojowych oraz przebudowe niezbednej infrastruktury
technicznej przy ulicy Studenckiej w tomzy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Bezpieczne
osiedle ,,Bawetna” — BO” zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie ,,Przebudowy

ciagow komunikacyjnych, budowy miejsc postojowych oraz przebudowy niezbednej

infrastruktury technicznej przy ulicy Studenckiej w tomzy”.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, z uwzglednieniem
informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej SIWZ,

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi.

3. Wpykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajagcym wszelkie
watpliwosci dotyczace zaréwno zakresu robét bedacych przedmiotem niniejszej Umowy jak
i dokumentaciji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

4. Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy,
opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktory jest zatgcznikiem do niniejszej Umowy (jesli dotyczy).

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zwanymi dalej
STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatdbw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazania, w stosunku do uzytych
wyrobow, certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normg lub innych dokumentéw zgodnosci. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzgdzenia wyprodukowana
nie wczesniej niz 12 miesiecy przed ich wbudowaniem o udokumentowanym pochodzeniu.

2. W szczegodlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy oraz do wykonania inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych robot,

2) wskazania Kierownika budowy i Kierownikéw robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, oraz przed rozpoczeciem robot dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu
w/w obowigzkdw wraz z kserokopig uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu
zawodowego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy, w tym
dot. zatrudnienia oséb na podstawie Umowy o prace oraz umozliwienia im przeprowadzania kontroli
w zakresie przekazanych informacji,

4) wykonywania robét budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zasadami wiedzy technicznej odnoszgcymi sie do robét budowlanych, wydanymi decyzjami,
opiniami i uzgodnieniami,

5) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt, dostaw i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robét,
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8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub w czasie odbioréw, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi, gwaranciji,

9) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robdt budowlanych i terenu bezposrednio
przylegtego do budowy (sprzatania na biezgco drég dojazdowych do budowy z gruzu i btota),

10) zimowego utrzymania (m.in. od$niezania) drogi bedacej przedmiotem Umowy,

11) stosowania sie do polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy (jesli bedzie prowadzony), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét oraz innych czynnosci w ramach realizaciji
Umowy,

13) wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z wymogami Prawa budowlanego oraz
tablic informacyjnych wynikajgcych z dofinansowania projektu (zgodnie ze wzorem) w ilosci zgodniej
z wymaganiami jednostki dofinansowujacej,

14) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robot stanowigcych przedmiot Umowy -
w przypadku zgdania Zamawiajgcego,

15) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnosé.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz jakos¢

zastosowanych materiatow, jakos¢ dostarczanego wyposazenia.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzgdzeh podziemnych uwidocznionych w przekazanej

dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych, dostarczonego
wyposazenia oraz jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

§4

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzagdzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowa¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni
robocze przed data rozpoczecia robot,

d) Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt zawrze¢ i dostarczy¢ polise ubezpieczeniowg
obejmujgca ubezpieczenie budowy, robot, sprzetu, zatrudnionych osoéb i 0séb trzecich z tytutu szkéd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej w imieniu wtasnym i podwykonawcow na wysokosc¢ nie nizszg niz 200 000,00 zt. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia zawartej umowy ubezpieczenia (polisy) wraz z
udokumentowanymi ptatnosciami sktadki/rat sktadki, o ile terminy platnosci byty wymagalne,
najp6zniej w dniu rozpoczecia robot. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w petnej wysokosci za szkody Zamawiajgcego lub oséb trzecich, spowodowane
istnieniem wad ukrytych materiatéw lub robét oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczehstwa osob przebywajgcych na w/w terenie (obiekcie) oraz utrzymanie go
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczehstwa tych
0sob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy, prac przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
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ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzeh infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia placu
budowy do czasu odbioru kohcowego.
Wykonawca na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na plac
budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robét nie ujetych
w przedmiocie Umowy, ktérych konieczno$¢é wykonania nastgpita po dacie przekazania placu budowy,
zakresie obstugi geodezyjne;j:
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,
Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktéw granicznych
znakami granicznymi wg zasad okreslonych w przepisach dotyczgcych geodezji i kartografii,
zakresie zabezpieczenia drog i obiektdéw inzynierskich:
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzgcych na teren budowy, prac przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy,
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow inzynierskich,
Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢, niezbedne do prowadzenia
budowy drogi tymczasowe i usung¢ je przed przekazaniem Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymaé czystos¢ wyjazdu z placu
budowy oraz usuwaé ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drég dojazdowych; Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami oséb trzecich, jakie
mogg powstawac wskutek lub w zwigzku z zakiéceniami powstajacymi z tytutu realizacji inwestyciji;
w przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu
budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,
Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich niezbednych
napraw wtasnosci tych oséb (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy, ogrodzen), ktére powstang w
wyniku robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia; z tego tytutu Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia,
zakresie ochrony srodowiska:
Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjgé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu ochrony
srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,
Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ odpady z terenu budowy, z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm. — ,ustawa o
odpadach”).
zakresie wykopalisk archeologicznych:
jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartos¢, o takim fakcie nalezy powiadomié
inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,
jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztdw lub opdznienie w realizacji robot Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robdét,
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym bgdz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte
lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa,
zakresie zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego,
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b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg miec
wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robat,

w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru korncowego robat,
z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest zobowigzany
naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos$é robédt i materiatdow z wymaganiami
STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa,

w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robdt:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych,
lub innych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce,
wad w robotach budowlanych lub robét zwigzanych z montazem wyposazenia, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy,

c) jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci proby, badania,
odkrycia, ekspertyzy, a te potwierdzg wadliwo$¢ robot, Wykonawca zwréci koszt ich wykonania oraz
usunie stwierdzone nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgcic
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wystarczajagcg wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolno$ciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca os$wiadcza,
ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na podstawie Umowy o prace osoby wykonujgce wskazane

przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zaméwienia - czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét tj. pracownikéw fizycznych.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego

w ust. 2, w szczegdlnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni od rozpoczecia robét i na kazde

wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowoddéw w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob skierowanych do wykonywania
robot jako pracownicy fizyczni tj.:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, jako pracownicy fizyczni. O$wiadczenie to musi zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okredlenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem roboét (czyli tzw.
pracownikow fizycznych) wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju Umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni na podstawie Umowy o

prace.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce (podejrzenia zastgpienia Umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks pracy, umowg cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze
zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktdrego powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy, na uzytek
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w
zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i rodzaje robadt,
czynnosci, materiaty i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju, niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy, ktére byly mozliwe na podstawie dokumentacji technicznej oraz wiedzy
i doswiadczenia.

§6
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.
Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzszaé
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg umowa.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo lub dokonaé¢ jej zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.
Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w Umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgtosic¢
zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu,
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.
Postanowienia ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany Umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia Umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne z
umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca lub SIWZ.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 8, pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej Umowy uwaza sie za akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa w ust. 8 jest
diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 7 — 10 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany Umowy o
podwykonawstwo.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 7, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich petng odpowiedzialno$é za roboty, ktére
wykonywac¢ bedzie przy pomocy Podwykonawcow.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamoOwienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie realizacji, Wykonawca obowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia potwierdzajgcego
brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie majg przepisy art. 143a-d
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ustawy Prawo zamowien publicznych. Przepisy ust. 1-11 niniejszego paragrafu nie naruszajg praw
i obowigzkoéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych
z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

=

§7

. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

w N

. Rozpoczecie realizacji zamowienia nastgpi po przekazaniu placu budowy.
Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date wptywu do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru, o ktérym mowa w § 13 ust. 5
Umowy.

4. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu Umowy, bedzie protokét odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 13 ust. 7 Umowy.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy oraz plac budowy (wykonania robot) w ciggu 14 dni roboczych od podpisania Umowy.

§9

1. Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art.144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, mozliwo$é
dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajacych na:
1) dopuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu zaméwienia:

a)

b)

d)

e)

dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamdwienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych

przewidzianych w dokumentaciji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentaciji projektowej,

— koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

— zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robét zamiennych,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete  Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego =zakresu robot przewidzianego
w dokumentaciji projektowej,

— konieczno$ci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust.
1 ustawy Prawo budowlane,

dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy

wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem

Umowy lub wykonanie poszczegdinych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,

z zastrzezeniem, ze zakres rob6t nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu rzeczowego

lub finansowego przedmiotu zamdwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 9A Umowy.

dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji roboét itp. w sytuacii:

— wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej lub odmiennych warunkéw
terenowych, w szczegdlnoSci napotkania  niezinwentaryzowanych lub  btednie
zinwentaryzowanych urzadzen, sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych
i infrastruktury, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych
w Umowie.

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Ilub materiatdw przewidzianych

w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie roboét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

— podwyzszg jakosé wykonanych robdét,

— zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploataciji,

— pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét Ilub materiatdw przewidzianych

6



f)

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje
opodznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt
temu zapobiec.

dopuszczalna jest zmiana rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do postanowien Umowy dotyczgcych odbioréw oraz
uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien, itp.:

a)

b)

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego,
préb lub testéw, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczegdlnych robat,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robo6t budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (Inspektor nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie
moze sie wigzaé z utrudnieniami, ktére moga wptyngé na mozliwos¢ wykonania Umowy przez
Wykonawce.

3) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy (zakohczenia robét okreslonego w § 7 ust. 1)
o okres trwania przyczyny z powodu ktérej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia

g.

0 czas, w jakim nizej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez

Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania roboét). Poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ warunki odmienne od warunkow
atmosferycznych wystepujgcych na danym terenie w ostatnich 2 latach liczonych od dnia uptywu
terminu sktadania ofert,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robo6t budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym przede
wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (lub
udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,
opoOznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajgcego lub
innych Zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robét objetych
Umowg lub wystepuje niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
opoOznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

opOznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot
przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
opo6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotoéw trzecich, ktére to
opo6znienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robét, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

brak mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
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4)

5)

6)

7

8)

9)

niezaleznych od Wykonawcy,

[) wystgpienia na terenie budowy niewybuchoéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

m) wystgpienia awarii na terenie budowy, za kitérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce,

n) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane
dokumentaciji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,

0) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

p) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

g) wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie pfatnosci po-

szczegolnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na zmianie kolejnosci wykonania robét, zmianie

terminu wykonania poszczegdélnych etapéw lub roboét, zmianie zakresu roboét do wykonania w

poszczegdblnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robét, zmiany materiatow, braku dostepu materiatéw lub wystgpienia
innej przyczyny powodujgcej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym harmonogramie
rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu Umowy
poprzez przesuniecia w czasie uszczegodtowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami
niezaleznymi od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu Umowy zgodnie
z obowigzujgcymi Wykonawce ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu.

c) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

W takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu

ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdét przewidzianych w

poszczegodlnych etapach robét.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegodlnych czesci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robét przewidzianych do

wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych

w ramach etapu rob6t moze zostaé odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane

roboty nie sg mozliwe do wykonania wdanym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu

ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt przewidzianych w

poszczegdblnych etapach robét.

dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznoéci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych Ilub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest konieczne na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1,
albo w przypadku ograniczenia zakresu robét przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

c) spetnienia sie innych okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych mowa w § 9
Umowy i jezeli majg one wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wpltyw na wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy,

d) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Szczegdty zmian okreslono w § 26 niniejszej Umowy,

dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do oséb

wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w

sytuacji, gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert

,Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby

wskazanej w ofercie - jesli dotyczy tj. wymagania takie okreslono w SIWZ,

dopuszczalna jest réwniez zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych Ilub

zawodowych polegat Wykonawca ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz

zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia

okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu ,

dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

2. Wykonawca i Zamawiajgcy sg uprawnieni do zgdania zmiany Umowy.
Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy na podstawie § 9 ust. 1 lub zmiany Umowy
na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamowien publicznych,

3.
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zobowigzana jest do przedtozenia drugiej Stronie uzasadnionego i pisemnego wniosku wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany i udokumentowaniem
zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zgdania zmiany Umowy, zobowigzany jest do
przekazania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

5. Strona wniosek, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 powinna przekazac¢ niezwtocznie, jednakze nie pézniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym
zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w § 9 ust 3, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

7. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzadzenia) biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

9. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentaciji, o ktérej mowa w § 9 ust. 6 i przediozenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej
kopii.

10.W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 wraz z propozycjg
wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robét i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarobwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

11.W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

13.W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
¢) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesiji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
e) kierownika budowy lub robét oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego okreslone w § 11 Umowy.
14.Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

15.Zmiana wynagrodzenia, nastgpi na podstawie propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
o przediozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okreslone w § 9 A ust. 1, uzupetnione o informacje
uzasadniajgce zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

§9A
1. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - ¢) zostanie
ustalona w nastepujgcy sposob:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce,

2) jezeli zmiany o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lit a) - c) uwzgledniajg roboty, nie odpowiadajgce
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1 i pkt 2
niniejszego paragrafu, w szczegoélnosci gdy rodzaje robot lub materiatéw nie wystepujg w kosztorysie
ofertowym Ilub z innych przyczyn ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozZliwe,
wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng warto$¢ robot z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego hiz poziom przyjety w kosztorysie ofertowym lub gdy wartosci tej nie okreslono w tym
kosztorysie nie wyzszego niz 2%,

b) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robdt lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce z ogdlnie
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dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.
Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w § 9 A ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty
przed rozpoczeciem tych robot.
Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 A ust.1, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc
zasady okreslone w § 9 A ust.1 lub moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcego.
W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powofa¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robot i materiatow z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie
sie z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

§10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji Umowy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych
0sob. Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegodlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu roboét, prac lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Narady beda prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego, a kopie
protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
budowlanego.

§11

. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy i Kierownikéw robét w odniesieniu do robdt budowlanych
wchodzacych w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany 0sob petnigcych obowigzki Kierownika budowy i/lub Kierownika robét
na inne osoby w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy lub robét
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego i jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na
zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajgce
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce (osoby spetniajgce wymagania
Zamawiajgcego okreslone w SIWZ).

. Zmiana kierownika budowy/ kierownika robét oraz inspektoréw nadzoru nie jest istothg zmiang Umowy i
nie wymaga jej aneksowania..

§12

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia, zgodnie z warunkami przetargu okreslonymi
w SIWZ za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie, zgodnej ze zlozong oferta, tj.
.................................. zt brutto (stownie ztotych: .........ccccciiiii.0), ZAWIETAjGCE
podatek VAT w kwaocie ................. zt. Kwota netto wynagrodzenia wynoSi ................... zt.

. Wynagrodzenie nie bedzie podlegaé¢ waloryzacji. Strony dopuszczajg jedynie zmiane wynagrodzenia ze
wzgledu na zmiane stawki podatku VAT.

. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamodwienia,
a w szczegolnosci te okreslone w rozdziale Xl specyfikacji.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty
zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, terenem i obiektem budowy i wykorzystat wszelkie
srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catosé niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t okreslonych
umows.

§13
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. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu
3 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy i telefonicznego
powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Odbioru czesciowego i koncowego robot i dostaw dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego z udziatem
zarzadcy drogi i gestoréw sieci.

. Odbioru czesciowego zakonczonych robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedg wszystkie roboty budowlane skfadajgce
sie na przedmiot zamowienia.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ przedmiotu Umowy do odbioru koncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. wpisem w dzienniku
budowy, os$wiadczeniem itp.) zakorczenia robo6t. Do zgtoszenia Wykonawca zatgczy komplet
dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej,
badan

i przeprowadzonych préb oraz projektu gwaranciji).

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu Umowy w ciggu 14 dniu od dnia
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru, i przedtozeniu przez Wykonawce
kompletu dokumentéw odbiorowych (atestéw, certyfikatéw, inwentaryzacji powykonawczej w wers;ji
roboczej, badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji) zawiadamiajagc o tym Wykonawce.
Kompletnos¢ dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiér nalezy
zakonczy¢ najpdzniej si6dmego dnia od daty jego rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwaranciji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru kocowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

10. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi rozpoczyna swoj

bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 pkt 2.

§14
Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego roboty
realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdinych
robot stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy zrealizowanego przedmiotu Umowy (zakres robét) w
danym okresie (miesigcu).
Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokoét odbioru robét w toku” podpisany przez
przedstawicieli umawiajgcych sie stron, z zastrzezeniem postanowien zawartych w punkcie 4
niniejszego paragrafu.
Uruchomienie pfatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury VAT wraz
z dokumentem potwierdzajgcym uregulowanie naleznosci dla wszystkich zgtoszonych Podwykonawcéw
rob6t — ich oswiadczen, Ze otrzymali wynagrodzenie za wykonane roboty za poprzedni okres
rozliczeniowy.
Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:
1) Dla czynnych podatnikow VAT:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Nro...... ... z
otwartym rachunkiem VAT, nalezagcym i bedgcym wtasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.
2) Dla pozostatych Wykonawcow:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr ...
nalezgcym i bedacym wtasnoécig Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.
Nabywca faktury: Miasto tomza
Pl. Stary Rynek 14
18-400 Lomza
NIP: 7182144919
Odbiorca faktury: Urzgd Miejski w tomzy, Stary Rynek 14, 18-400 tomza.
Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni po ich odbiorze na
podstawie protokotu kohcowego odbioru robot.
Faktura koncowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich
zgtoszonych Podwykonawcéw, ze otrzymali cato$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy
podwykonawczej z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci. Ptatnos¢ naleznosci z tej faktury
zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej ztozenia.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

ou

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczagcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez drugostronnego
potwierdzenia.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ...,
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu lub osoby.
Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy niezbedne rozbicia, analizy, opisy zwigzane
z realizowang umowa, a niezbedne do wtasciwego rozliczenia srodkéw pochodzgcych z dofinansowania.

§ 15
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady zrealizowanych
robét budowlanych objetych niniejszg umowg (przedmiotu Umowy) przez okres 60 m-cy i udziela
gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ......... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, od ktérych wykonania
uzaleznia udzielenie w $wietle Umowy gwarancji jakosci zobowigzujac sie¢ do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przeglgdow
gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie
ustalonym w protokole zgtoszenia wad.
Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru koncowego.
Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych zobowigzan pienieznych dla
Zamawiajgcego jak np. okresowe pfatne przeglady, Umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od
ktérych zalezna miatby by¢ waznosc¢ lub okres udzielanej gwarancji. W przypadku, gdy dla zachowania
wyzej okreslonego okresu gwarancji wymagane bedg przeglady, prace serwisowe lub inne niezbedne
czynnosci Wykonawca przeprowadzi je w okresach tego wymagajgcych w ramach przedmiotowej
Umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 12 Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajagcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni
roboczych.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglagdy gwarancyjne na okolicznos$¢ czego sporzgdzony zostanie
protokét przeglagdu gwarancyjnego, a w przypadku zgtoszenia wad pomiedzy przeglagdami
gwarancyjnymi sporzgdzony zostanie protokét zgtoszenia wady.
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7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin
na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w §16 pkt 2.2 Umowy.

§16
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie W WYSOKOSCI ......ccovcuviveeiiiiieeeenniinen. Zb (StoWnie: ..o
................................................................................ ), ti. 5 % wysoko$ci wynagrodzenia brutto w formie
2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu,
w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, zostanie dokonany
w sposoéb nastepujacy:
1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt, zostanie zwolnione przez
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

2) zwrot (zwolnienie) pozostatej — 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt,
dokonane bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady zrealizowanych robot
budowlanych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, to
w razie przedituzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie 14 dni przed uptywem
terminu wazno$ci zabezpieczenia.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w formie innej niz pieniezna,
ktéra wymaga informowania gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem
kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez gwaranta i jego akceptacje
wprowadzonych zmian, bgdz wnies¢ nowe zabezpieczenie.

§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystgpit do odbioru
terenu budowy w terminach okreslonych w Umowie.

2) Wpykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robot,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami budowlanymi osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnieh lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

4) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 Umowy,

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposéb razacy
zaniedbuje = zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszag umowg
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego
wpisanymi do dziennika budowy lub niniejszg umowa. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,

8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

9) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego przypadku niezatrudnienia na umowe o prace,
w rozumieniu Kodeksu pracy, 100% pracownikow zaangazowanych bezpodrednio w realizacje
przedmiotu zaméwienia przez caty okres realizacji Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w
tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okresSlonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonanych i odebranych robét.
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§18
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwloka Zamawiajgcego
w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7 dni.

§ 19

Odstagpienie od Umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 Umowy wymaga formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie § 17 ust. 1 Umowy

Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione przez Wykonawce w

catosci.

§20
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyc¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, w tym
dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegoOtowy protokdt odbioru robdt, przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robo6t wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

5. Szczegotowy protokodt odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacija robét
i wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane i zrealizowane dostawy do dnia
odstgpienia, ktore ustalone zostanie wedtug cen/czynnikow cenotwdrczych wynikajacych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 21

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu wskazanego w
§ 7 ust. 1 do dnia zgtoszenia zakonczenia roboét i gotowosci do odbioru koricowego,

2) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi badz
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 10.000 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
1000 zt za kazdy dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 10.000 zi,

8) =z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej netto wskazanej w § 12 ust 1 Umowy; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

9) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w ustalonym okresie rozliczeniowym zakreséw
rzeczowych lub finansowych wyniktych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 1 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy,
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10) za nieprzediozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie
na podstawie Umowy o prace osob okreslonych w § 5 ust. 4 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek,

11) za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 Umowy przez osobe nie zatrudniong na podstawie
Umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek,

12) za nieprzedtozenie przez Wykonawce polis ubezpieczeniowych wskazanych w Umowie, w wysokosci
1 000 zt za kazdy dzien opdznienia od terminu wskazanego w § 4 pkt 1 lit d Umowy.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przekroczy kwote kar umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

4. Zmawiajacy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

5. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogdélnych Kodeksu cywilnego.

§22
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu okreslonego w § 8 Umowy — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki,
2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1 Umowy; Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§23
1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.
2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt, dostaw lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§24
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych interpretowania
Umowy odbywacé sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoty
z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 26

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (tzw. klauzule
rewaloryzacyjne) w nastepujgcych warunkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych—
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wpltywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia, ktére Wykonawca
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obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane
koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w
celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiane Umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany zasad, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, na kalkulacje ceny ofertowe;.
Whniosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca w
terminie trzydziestu dni od dnia wejscia w zycie zmienionych przepiséw sktada pisemny wniosek o
zmiane Umowy o zamowienie publiczne w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Brak ztozenia wniosku o aneks w okreslonym powyzej terminie
skutkowa¢ bedzie uznaniem, iz zmiana przepisow nie ma wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy. Woéwczas Wykonawcy w zwigzku ze zmiang przepisOw nie beda stuzy¢ jakiekolwiek
roszczenia wobec Zamawiajgcego. W wyniku zmiany przepiséw prawa wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptata wynagrodzenia zaangazowanym przez Wykonawce osobom $wiadczgcym ustugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg one
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé
do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci: pisemne zestawienie wynagrodzehn (zaréwno przez jak i po
zmianie) zaangazowanych przez Wykonawce osoéb $wiadczgcych ustugi wraz z kwotami wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi.

6. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktérych mowa w ust. 2-5 niniejszego paragrafu, wyznacza
date podpisania aneksu do Umowy.

7. Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszty
wykonania zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajgcego.

§ 27
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§28
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca kolejnosé
waznosci dokumentow:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.

§ 29
Spory jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé¢ polubownie,
a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie Sgd wiasciwy rzeczowo i miejscowo do siedziby
Zamawiajgcego.

§ 30
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
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ZAMAWIAJACY:

Zalgczniki do Umowy:

1.

2.
3.
4

SIWZ — zal. Nr 1

Dokumentacja projektowa,

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi — zat. Nr 2.
Harmonogram rzeczowo-finansowy (jesli dotyczy) — zat. Nr 3.

WYKONAWCA:
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