Zat. nr 6 do SIWZ — wzbr umowy
UMOWA NR ..............

W dniu ............ .2015 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza zwanym w tresci umowy
Zamawiajgcym reprezentowanym przez.

zwanym dalej Wykonawca,

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: ...ttt e e et ettt e e e e e e e anee s

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja Parku
Jana Pawia Il - Papieza Pielgrzyma w tomzy - | etap zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tredci:

§1

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja parku im. Jana Pawta Il Pielgrzyma
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty wchodzgce w zakres | etapu
rewitalizacji Parku Jana Pawia Il — Papieza Pielgrzyma:

Czes¢ | — obejmuje wykonanie makroniwelacji terenu i jego uksztattowanie, mechaniczne
spulchnienie gleby terendéw zielonych, wyréwnanie ich powierzchni i rozrzucenie na terenie
pod trawniki ziemi zyznej, budowe alejek i placykdéw (o nawierzchniach: z kostki betonowe;j,
z piyt granitowych, z grysu granitowego), usuniecie i przesadzenie drzew, rozbiorke alei
gtéwnej, roboty w zakresie oczyszczenia terenu z resztek budowlanych, gruzu, Smieci,
odpaddw organicznych.

Czesc¢ Il — obejmuje budowe nowego oswietlenia z latarniami parkowymi oraz demontaz
istniejgcego oswietlenia na terenie parku.

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa, przedmiary roboét oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, zwanej dalej SIWZ,

2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zaréwno zakresu robot bedagcych przedmiotem niniejszej
umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét, zwang
dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujagcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazania, w stosunku do
uzytych wyrobdéw, certyfikatbw zgodnosci z Polskg Normg lub innych dokumentéw
zgodnosci,



2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w
postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikdw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizaciji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentac;ji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi, gwaranciji,

9) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i prac agrotechnicznych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za
ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych rob6t budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

§4
Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisdéw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczeh i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
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ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej
niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych Srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujacym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

3) w zakresie obstugi geodezyjne;j:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych,

¢) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie organizacji ruchu:

a) Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona, w miare potrzeb, projekty tymczasowe;j
organizacji ruchu i uzyska ich zatwierdzenie,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot (dot. Sciezek rowerowych) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji
ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu
robot,

€) organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadac¢ statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

5) w zakresie zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i
obiektéow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcéw,
w szczegodlnosci powinien dostosowacC sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektéw
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usungc¢ je przed przekazaniem Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy,

d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac czystos¢ wyjazdu z
placu budowy oraz usuwa¢ ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drég dojazdowych;
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami
0s0b trzecich, jakie mogg powstawac wskutek lub w zwigzku z zaktéceniami powstajgcymi z
tytutu realizacji inwestycji; w przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania czystosci
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na drogach dojazdowych i placu budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych
czynnosci innej jednostce na koszt Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wiasnoéci tych osob (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
ogrodzen), ktére powstang w wyniku robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia;
z tego tytutlu Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia,

6) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjg¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu
ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o
odpadach”). Drewno pozyskane z wycinki drzew Wykonawca przewiezie do bazy MPGKiM w
tomzy przy ul. Nowogrodzkiej 268; materialy z rozbidrki, tj. destrukt asfaltowy oraz
oznakowanie pionowe do MPGKIM w tomzy przy ulicy Akademickiej 22, zdemontowane
stupy oswietleniowe i oprawy do bazy firmy zajmujgcej sie konserwacjg oswietlenia w
miescie tomza.

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng warto$c o takim fakcie nalezy powiadomic
inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji
robét, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
robot,

c) Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnosé Skarbu
Panstwa,

8) w zakresie zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga
mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robot,

9) w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robé6t, do dnia odbioru koricowego
robot, z wytgczeniem wykonanych roboét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach Iub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnoé¢ robét i materiatow
z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami
prawa,

10) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych lub innych robdt zwigzanych z szatg roslinng i gospodarkg drzewostanem
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce, wad
w robotach budowlanych lub w innych robotach stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usuniecia przez Wykonawce
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stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potrgcic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wystarczajgcg wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku
zaprzestania udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

3. Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdow zgodnie z ust 2, odpowiada
solidarnie z wykonawcg za szkode zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

4.  Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i
rodzaje robot, czynnosci, materiaty i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.
Wynagrodzenie podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzszac
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg umowa.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub dokonaé jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.

3. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo
zgtosic zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy.

4. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 3, pisemnych zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
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zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtosic
sprzeciw do umowy w szczegoélnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne z umowg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.

8. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 7, pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy uwaza sie za akceptacje umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

10. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okres$lony w umowie, o ktérej mowa w ust. 9
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Postanowienia ust. 6 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonywacé bedzie przy pomocy podwykonawcéw.

14. W sprawach nieuregulowanych w zakresie podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zaméwieh publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-20 nie naruszajg praw i

obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczgl realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot Umowy nie pdzniej niz do dnia 30.06.2015r.
Termin realizacji zamowienia jest tozsamy z datg podpisania protokotu odbioru koncowego.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy.

§9

1. Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zaméwienh publicznych, mozliwosé
dokonania istotnych zmian w umowie, polegajacych na:

1) przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t o okres trwania przyczyny z powodu ktérej niemozliwe
bedzie dotrzymanie terminu ich zakohczenia, a w szczegolnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym przede
wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferyczne uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

c) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacijg projektowa,

6



d) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
€) ujawnienia na placu budowy niewybuchow lub niewypatow,

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigecia tych kolizji,

g) opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

h) wystgpienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

i) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z nie dopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

J) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

k) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania robét, np.

ze wzgledu na:
- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
- odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

2) zmiany wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych

przepisOw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany

obowigzujgcej stawki VAT.

3) wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, wynikajgca z wprowadzonych w

dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi

kosztorys zamienny, ktéry bedzie podlegaé zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem,
ze fgczna wartos¢ kosztorysowa robot po zmianie nie przekroczy wartosci kosztorysowej — ceny
netto umowy.

2. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do przedtozenia
uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia ktorejkolwiek z
przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

4. Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjgtkiem
zmiany umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 1 lit. k niniejszego paragrafu.

§ 10

1. Zamawiajagcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz
innych zaproszonych osob. Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie
budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

3. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.
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5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje inspektoréow nadzoru inwestorskiego petni¢ bedag osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu prawa budowlanego.

§11

1. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz inspektorow
nadzoru nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana kierownika budowy
lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

1. Strony ustalajg, ze zgodnie z warunkami przetargu obowigzujgcg formg wynagrodzenia za
wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong ofertg, fj.
........................................ zt  brutto  (stownie  ZIOtyCh:.......ccoooiiiiiii),
w tym nalezny podatek VAT w kwocie ...........coocvviiveieiinininns zt.

2. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Strony dopuszczajg jedynie zmiane
wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane stawki podatku VAT.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe.

4. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, terenem i obiektem budowy i
wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catosc
niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
okreslonych umowa.

§ 13

1. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy i
telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

2. Odbioru czesciowego i zakonczonych robot dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.

4. Odbioru korncowego robot dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego.

5. Wykonawca na 14 dni przed zakonczeniem realizacji zadania zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér
przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i
przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzaciji
powykonawczej w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych prob oraz projektu gwarancji)
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbiér nalezy zakohczyé najpédzniej siddmego dnia od daty
rozpoczecia.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego,

8. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 16.



§ 14

1. Zapfata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty
realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegodlnych robdt, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot w danym
miesigcu.
2. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robét w toku” podpisany
przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.
3. Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury
VAT wraz z dokumentem potwierdzajgcym uregulowanie naleznosci dla wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow robot — ich oswiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie za wykonane roboty za
poprzedni okres rozliczeniowy. Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na
rachunek WYKONaWCY NI ... e e e e e,
............................................................... potwierdzony przez bank.
4. Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni
po odbiorze robét na podstawie protokotu koncowego odbioru robot. Faktura koncowa ptatna
bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy
podwykonawczej. Platnos¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni
od jej ztozenia.
5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie oryginatéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci.
6. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wzywa
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.
9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
11. Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.
12. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez
drugostronnego potwierdzenia.
13. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT |, NIP ...,
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 718-10-11-808.



§ 15

1. Wykonawca rozszerza wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
wykonanych alejek i placykow oraz wykonanego oswietlenia na okres ....... lat i udziela gwaranciji
jakoéci na ten okres liczony odpowiednio od daty odbioru kohncowego robét, na zasadach
okreslonych w KC.

Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng réwnolegle tj. okres rekojmi jest taki sam jak okres
gwaranciji.

2. W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia od ktérych
wykonania uzaleznia udzielenie w Swietle umowy gwaranc;ji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania
wszelkich wad stwierdzonych podczas przegladow gwarancyjnych w terminach ustalonych w
protokotach przeglagdéw gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy
przegladami gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wady.

3. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywaé¢ zadnych dodatkowych zobowigzan
pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy serwisowe oraz inne
zastrzezenia, od ktorych zalezny miatby by¢ okres udzielanej gwarancji. Odnosnie oswietlenia w/w
dokument musi zawiera¢ zapis, ze awarie catych obwodow oswietlenia bedg usuwane w ciggu 24
godz. od zgtoszenia, a pojedynczych punktéw w ciggu 5 dni od zgtoszenia. W przypadku nie
wywigzywania sie z w/w. obowigzkéw, naprawy bedg dokonywane przez firme konserwujaca
oSwietlenie w miescie tomza, a kosztami Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Zakresem gwarancji
muszg byc¢ objete zrodia swiatta.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.

5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na okolicznos¢ czego sporzadzony
zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, a w przypadku zgtoszenia wad pomiedzy przeglgdami
gwarancyjnymi sporzgdzony zostanie protokot zgtoszenia wady.

7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 16

1.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie W WYSOKOSCI ..........cccvvvvevveieeennnnnnne. zt (stownie: ...
........................................................................................................................................ ), w formie

2.Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w punkcie
wyzej, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, zostanie
dokonany w sposéb nastepujgcy:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione przez Zamawiajgcego w ciggu
30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce robdt objetych umowg i ich przyjecia przez
Zamawiajgcego,

2) 30% wartosci wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi okreslonego w ofercie, tj. ............ miesiecy.
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§ 17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie.

2) Wykonawca opéznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robat,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce wymaganych
prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

4) Wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy,

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposéb
razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowg w
sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do
dziennika budowy lub niniejszg umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

7) Nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,
8) Nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonanych i odebranych robaét.

§18

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentaciji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 7 dni.

§ 19

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 17 ust. 1
Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robo6t, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
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zabezpieczyé Teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, w tym
dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokédt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wediug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegdbtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikow cenotworczych wynikajgcych z  kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§21
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % tacznego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, liczgc od terminu
wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

2) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
badz gwarancji jakosci — w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzieh zwioki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
5.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

4) za nieterminowg zapftate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzieh zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5.000 z,

8) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
ceny ofertowej brutto; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych

1. Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.
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2.Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogoinych Kodeksu Cywilnego.

§ 22
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 8 — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokoséci 20
% ceny ofertowej brutto; Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 23

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

2. Zapfata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§24
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie pisemnie w szczegolnosci poprzez zapisy w dzienniku

budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 27

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca
kolejno$¢ waznosci dokumentéw:

1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy
§ 28

Spory jakie moga wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie wtasciwy rzeczowo sgd w Lomzy.

Zatgczniki do umowy:

1. SIWZ - Rozdziaty Ill, IV, V, VI, X, XV — zat. Nr 1
2. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi — zat. Nr 2
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