Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisks Rozwoju Regicnalnego

Zat. nr 8 — wzér umowy
Nr sprawy WIN.271.2.56.2017

UMOWA NR .............

W dniu ..... ..... 2018 r. w Ltomzy pomiedzy Miastem ktomza zwanym w tresci umowy
Zamawiajgcym reprezentowanym przez:

W wyniku wytonienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z
pézn. zm.) na wykonanie zadania: ,,Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Hale Kultury w
tomzy wraz z jej wyposazeniem” w ramach zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa zabytkowej
Hali Targowej na Hale Kultury w tomzy wraz z jej wyposazeniem” i dofinansowania w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwdéj zasobéw kultury, Dziatanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj
zasobow kultury, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.
2. Szczegodtowy zakres rzeczowy i ilosciowy roboét oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
z uwzglednieniem informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
zwanej dalej SIWZ,

2) oferta wykonawcy.

3. Wykonawca os$wiadcza, Zze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci dotyczgce zarowno zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszej
Umowy jak i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

4. Strony ustalaja, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktory jest zatgcznikiem do niniejszej Umowy.

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, zwang
dalej STWIOR, oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie zamawiajgcego okazania, w stosunku do
uzytych wyrobow, certyfikatdw zgodnosci z Polskg Normg Ilub innych dokumentow
zgodnosci,

4) przekazywania zamawiajgcemu kwartalnych raportéw na temat postepu prac bedacych
przedmiotem umowy; raporty sktadane bedg w ciggu 3 dni roboczych po zakonhczeniu
kazdego kwartatu.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdtowo
w postanowieniach umowy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

wskazania kierownika budowy i kierownikéw roboét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczehstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentaciji projektowej i STWIOR,
umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,
zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

utrzymywania porzadku na terenie budowy,

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy

11) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w

zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakoé¢ zastosowanych do robot materiatow.

§4

1. Obowigzki wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:

1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a)

b)

c)

d)

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy,

do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
pozniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ polise ubezpieczeniowg obejmujgcg ubezpieczenie
budowy, robdt, sprzetu, zatrudnionych osob i oséb trzecich z tytutu szkdd, ktdére moga
zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w imieniu wtasnym i podwykonawcéw na wysokos¢ nie nizszg niz 7 000 000,00 zt. Polise
nalezy dostarczy¢ nie pozniej niz w dniu rozpoczecia robét. W okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnej wysokosci za szkody Zamawiajgcego lub
os6b trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiatéw lub robét oraz szkody
powstate przy usuwaniu tych wad.
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2) w zakresie utrzymania terenu budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb, w miare mozliwosci zapewnienie mieszkancom ulicy dostepu,
dojazdu do ich nieruchomosci w trakcie budowy oraz minimalizowanie utrudnien dla
jednostek prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg w tym regionie.

b) podjecie niezbednych Srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie stuzbom zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg realizowane,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami i odbiorami,

f) wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robét
nie ujetych w przedmiocie umowy, ktorych koniecznos¢ wykonania nastgpita po dacie
przekazania placu budowy.

3) w zakresie obstugi geodezyjne;j:

a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

4) w zakresie organizacji ruchu:

a) Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona, w miare potrzeb, projekty tymczasowej
organizacji ruchu, wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz bedzie
ponosi¢ koszty wynikajgce z decyzji administracyjnej w tym zakresie,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robdét,

¢) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

5) w zakresie zabezpieczenia drdog i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
Z naruszeniem przez wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow
inzynierskich,

c) Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewni¢ niezbedne do
prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usungc je przed przekazaniem zamawiajgcemu
przedmiotu umowy,



d) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czystosé wyjazdu
Z placu budowy oraz usuwac ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog dojazdowych.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami
oso6b trzecich, jakie mogg powstawaé wskutek lub w zwigzku z zakiéceniami powstajgcymi
z tytutu realizacji inwestycji. W przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania
czystosci na drogach dojazdowych i placu budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie
tych czynnosci innej jednostce na koszt Wykonawcy,

e) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich
niezbednych napraw wiasnosci tych osob (terenu, dojazdéw, nieruchomosci, rzeczy,
nasadzen, ogrodzen) z tytutu szkdd, ktore powstang w wyniku robét zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamowienia. Wykonawca z tego tytutu nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia,

6) w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad
jest zobowigzany podjgé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu
ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 — ,ustawa
0 odpadach”),

7) w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajacy znaczng warto$¢ o takim fakcie nalezy powiadomié
inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz zamawiajgcego,

b) jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji
robét, wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego i uprawnienie do przediuzenia terminu wykonania
robot,

8) w zakresie zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach

a) jezeli w trakcie wykonywania robot wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére
mogg mie¢ wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robaot,

9) w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia odbioru koncowego
robot, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnosé robot i materiatow
z wymaganiami STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami
prawa,

10) w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robdt:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidiowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy,
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c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci
préby, badania, odkrycia, ekspertyzy a te potwierdzg wadliwos¢ robdt, Wykonawca zwrdci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem technicznym,
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, zdolnosciami finansowymi oraz ekonomicznymi,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.

2. W zakresie zatrudnienia na umowe o prace Wykonawca o$wiadcza, ze

2.1. przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z pbézn. zm.), wszystkie
osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw.
pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe o prace.

2.2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w pkt. 2.1, w szczegolnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robot.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 10 dni od rozpoczecia prac i na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodéw w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
skierowanych do wykonywania bezposrednio czynnosci zwigzanych z wykonywaniem
robot.:

a) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni. Oswiadczenie to musi zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze wszystkie osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci
zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownicy fizyczni bedg zatrudnieni na umowe
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2.4. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb wykonujgcych
prace fizyczne na umowe o prace - wykonywania czynno$ci przez osobe nie zatrudniong
na podstawie umowy o prace Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary
umownej Zamawiajgcemu, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

2.5. W przypadku nie przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.3 w terminie
okreslonym w w/w punkcie Wykonawca kazdorazowo pfaci¢ bedzie kare umowng w
wysokosci 500,00 zt.

2.6. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie w/w osoby lub osob innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

2.7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowag
cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.



3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktérego powotywat sie skfadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, udostepni mu je w zakresie w jakim byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy, na uzytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. W przypadku zaprzestania
udostepnienia w/w zasobdw przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktdérego nie zachodzg
przestanki wykluczenia, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spefniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przewidzial w swojej cenie ryczaltowej wszystkie elementy
i rodzaje robot, czynnosci, materiaty i urzadzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ktére byty mozliwe na podstawie dokumentacji
technicznej oraz wiedzy i doswiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie Sktada¢ Zamawiajgcemu kwartalne raporty — w terminie do 7 —
go dnia nastepnego miesigca z postepu robot, okreslajgce zgodnos¢ postepu robdt z zakresem i
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Raport bedzie zawierat co najmniej:

- aktualny harmonogram rzeczowo finansowy

- aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce ze wskazaniem procentowego
Zaawansowania rzeczowego i finansowego robét w odniesieniu do catosci robét z uwzglednieniem
podzialu na elementy robot wg harmonogramu rzeczowo-finansowego - w okresie
sprawozdawczym i narastajgco od poczatku inwestycji

- opis robot rozpoczetych w okresie sprawozdawczym i planowanych z podziatem na elementy
robét

- informacje na temat napotkanych probleméw i podjetych dziatan naprawczych

- opis zgodnosci postepu rob6t z harmonogramem (poréwnanie postepu robét w okresie
sprawozdawczym z harmonogramem: wykazanie opdznien i niezgodnosci przy realizacji umowy,
okreslenie srodkéw i dziatan naprawczych)

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zadac raportu z postepu robét w innych
terminach niz wymieniony wyze;j.

W przypadku udziatu w realizacji rob6t podwykonawcéw do raportu nalezy zatgczyé oswiadczenie
podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami.

Raport sporzgdzany bedzie i przekazywany w formie pisemnej i w wers;ji elektronicznej.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.
Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajagcemu umow nie moze przewyzszaé
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg Umowa.

2. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca obowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia
potwierdzajgcego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
Z projektem Umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu Umowy o podwykonawstwo zgtasza
zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, w formie pisemnej
zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza sie za akceptacje projektu Umowy.



7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozyé zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne
z umowag pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg lub SIWZ.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umow o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

11. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktérej mowa w ust. 9
jest dluzszy niz 30 dni, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

12. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo

13. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w § 14 ust.7, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonywaé bedzie przy pomocy podwykonawcéw

15. W sprawach nieuregulowanych w zakresie podwykonawcow zastosowanie majg przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-13 nie naruszajg praw

i obowigzkow Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynikajgcych z przepisow art. 647* ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczg¢ realizacje przedmiotu Umowy w ciggu 7 dni od
protokolarnego przejecia placu budowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy do dnia ................. Termin realizacji
zamoéwienia jest tozsamy z datg podpisania protokotu odbioru korhcowego.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do
wykonania przedmiotu umowy oraz plac budowy w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy.

§9

1. Zamawiajgcy przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych, mozliwosé
dokonania istotnych zmian w umowie, polegajgcych w szczegdlnosci na:

1) przedituzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyny z powodu ktérej
niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakohczenia, a w szczegodlnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

b) wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) warunkoéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacijg projektowa,



2)

3)

4)

5)

d) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

e) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robot, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa,

f) ujawnienia na placu budowy niewybuchow,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi Iub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

j) braku mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z nie dopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy,

[) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania robdt,
np. ze wzgledu na:

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoécig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

- odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

m)w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez
Wykonawce spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lit f)

Zmianie wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany
obowigzujgcej stawki VAT.

zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu umowy
poprzez: przesuniecie w czasie, uszczegotowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami,
niezaleznie od Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu umowy zgodnie
z obowigzujgcymi wykonawce ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu.

zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

wystgpieniu koniecznosci wykonania robdét zamiennych, wynikajgcej z wprowadzonych
w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca
sporzadzi kosztorys zamienny, ktéry bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, ze tgczna wartos¢ kosztorysowa robét po zmianie nie przekroczy wartosci
kosztorysowej — ceny netto umowy.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do przedtozenia

uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia ktorejkolwiek
z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazac, ze

spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot.

. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

. Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjgtkiem

zmiany Umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.



§ 10

1. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektorow nadzoru inwestorskiego
oraz innych zaproszonych oséb. Narady odbywaé sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na
terenie budowy.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasdnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosdci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Narady bedg prowadzone i protokolowane przez wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

4. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze funkcje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego petnic bedg osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, petni funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego
W rozumieniu prawa budowlanego.

§ 11

1. Wykonawca ustanowi Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
Z realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe
w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy oraz Inspektoréw
nadzoru nie jest istotng zmiang Umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana Kierownika budowy
lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 12

1. Strony ustalajg, ze zgodnie z warunkami przetargu obowigzujgcg formg wynagrodzenia za
wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze ztozong oferta, {j.

plus nalezny podatek VAT w kwocie ........c.cevvvevveviiiniennnnn... zt. razem brutto: ...l
(SIOWNIE ZOTY O ... s ).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia
wynikajgce wprost z dokumentacji w czesci opisowej i rysunkowe;j.

3. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR i wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguje dopfata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robot
okreslonych Umowa.

§ 13

1. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego
w ciggu 2 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy
i telefonicznego powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

2. Odbioru czesciowego i zakonczonych robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia do odbioru.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot umowy.

4. Odbioru koncowego robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
i gestorow sieci.

5. Wykonawca na 14 dni przed zakonczeniem realizacji zadania zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér
przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
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i przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji
powykonawczej w wersji roboczej, badan i przeprowadzonych prob oraz projektu gwarancji)
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Odbior nalezy zakonczy¢ najp6zniej sidmego dnia od daty
rozpoczecia.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

7. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 16.

§14
1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty
realizowana bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie harmonogramu rzeczowo-

finansowego robot oraz na podstawie protokolu odbioru czesci poszczegdlnych robot,

stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot w danym miesigcu.

2. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robét w toku” podpisany

przez przedstawicieli umawiajgcych sie stron.

3. Naleznos¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy Nr
........................................................................................ potwierdzony przez bank.

4. Uruchomienie ptatnoéci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury
VAT wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

5. Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o koncowg fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni
po odbiorze robot na podstawie protokotu korncowego odbioru robaét.

6. Faktura koncowa ptatna bedzie przez Zamawiajacego po otrzymaniu oswiadczen od
wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow, ze otrzymali cato$¢ naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy podwykonawczej, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych
naleznosci. Pfatno$¢ naleznosci z koncowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od
jej ztozenia.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia odpowiedzi na wezwanie,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
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nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

13.Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaly date obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania (na: Miasto fomza) i przesytania faktur
VAT bez drugostronnego potwierdzenia.

15. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT |, NIP ...l
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT, NIP 718-214-49-19.

§ 15

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres
60 m-cy i udziela gwaranc;ji jakosci na okres ......... miesiecy liczony od daty odbioru koricowego
robét,

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
Z konserwacji zabudowanych urzgdzen, od ktérych wykonania uzaleznia udzielenie w swietle
umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas
przegladow gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przegladéw gwarancyjnych,
atakze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie
ustalonym w protokole zgtoszenia wady. Koszty wszelkich przegladéw i napraw serwisowych,
okresowych i innych zamontowanych urzadzen jak tez koszty okresowych przeglgdéw obiektu
wynikajgcych z art. 62 ustawy prawo budowlane ponosi Wykonawca do konca okresu objetego
gwarancjg. Wykonawca zapewnia utrzymanie na warunkach gwarancji producenta, gwarancje na
zamontowane urzgdzenia nawet w przypadku kiedy producent okreslit ten okres na kroétszy niz
okres gwarancji wynikajgcy z niniejszej umowy.

3. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru
koncowego. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywaé¢ zadnych dodatkowych zobowigzan
pienieznych dla Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy serwisowe oraz inne
zastrzezenia, od ktérych zalezny miatby by¢ okres udzielanej gwarancji. Gwarancja ma obejmowac
rowniez zrodta swiatta w tym koszt rob6t konserwacyjnych i wymian.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W kazdym roku obowigzywania gwarancji/rekojmi oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na okolicznos¢ czego
sporzgdzony zostanie protokét przeglagdu gwarancyjnego,

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 pkt
2.2).

8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 16
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidost na rzecz
Zamawiajgcego zabezpieczenie W WysOKOSCi ................... zt, tj. 5% wynagrodzenia, w formie

2. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie dokonany w sposob
nastepujacy:
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1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w umowie.

2) Wykonawca opo6znia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robot. Jako prog opdznienia dajgcy mozliwo$é odstgpienia od umowy
ustala sie na 40% aktualnego na dany dzien harmonogramu rzeczowo finansowego.

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami osoby nie posiadajgce wymaganych
prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych o0s6b bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

4) Wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposéb
razgcy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowg w
sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do
dziennika budowy lub niniejszg umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

7) Nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnoéci firmy Wykonawcy,
8) Nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze Zzgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonanych i odebranych robot.

§ 18

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznoéci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka
Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentaciji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7 dni.

§19

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 17 ust. 1
Zamawiajgcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez
Wykonawce w catosci.

§ 20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyé Teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
w tym dokumentacje projektowg najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

. Szczegotowy protokét odbioru robot przerwanych i robdét zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robo6t i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
ktére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikow cenotworczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego =zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajgcego z tytutlu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§21
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od
terminu wskazanego w § 7 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

2) za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
badz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzieh zwioki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu
usuniecia wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— 10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 1.000 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 10.000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000 zt za kazdg nieprzedfozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 10.000 z,
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8) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 ; Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i
odebranych,

9) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w okreslonym miesigcu zakreséw
rzeczowych lub finansowych wyniklych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 1% wynagrodzenia netto o ktorym w § 12 ust. 1.

10) za nierozpoczecie robot budowlanych w terminie wskazanym w §7 ust. 1 — za kazdy dzien
zwitoki w wysokosci 0,2% netto wynagrodzenia

11)0,2% za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzajgcego udzielenie
gwarancji w wysokosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego,

12)za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za kazdy dzien przerwy od
jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robot.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do tgcznego naliczenia kar umownych.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogoéinych Kodeksu Cywilnego.

§ 22
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwiloke w przekazaniu dokumentacji lub placu budowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 8 — w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1; Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 23

1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

2. Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§24
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczgcych
interpretowania umowy odbywac sie bedzie pisemnie w szczegodlnosci poprzez zapisy w dzienniku
budowy, protokoty z narad oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za
pokwitowaniem.
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§ 26

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia wykonawcy (tzw. klauzule
rewaloryzacyjne) w nastepujgcych warunkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. 2017 r. poz. 847)

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca sktada pisemny
wniosek 0 zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca sktada pisemny
wniosek o0 zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w 2zycie przepisbw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w
szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda akceptowane koszty wynikajgce z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca sktada pisemny
wniosek 0 zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegoélnosci wykonawca
bedzie zobowigzany wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 3.

5. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktéorych mowa w ust. 3, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

6. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatno$ci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 5.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 3, na koszty wykonania
zamowienia nalezy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
zamawiajgcego.

§ 27
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 28
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie

oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
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3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy
§ 29

Spory jakie mogg wynikngé przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac
polubownie, a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzygaé bedzie wtasciwy rzeczowo sgd w tomzy.

§ 30

Umowe sporzgdzono w ........ jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcegoi .......... egz. dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia,
Dokumentacja projektowa,

Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Oferta Wykonawcy,

Kosztorysy uproszczone.

agrwdE

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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