tomza, dn. /4. 02.2018 .

WIN.271.2.56.2.2017

dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr WIN.271.2.56.2017 na zadanie: Przebudowa zabytkowej Hali
Targowej na Hale Kultury w Lomzy wraz z jej wyposazeniem.

W zwiazku z pytaniami Wykonawcéw Zamawiajacy udziela odpowiedzi jak nizej.

Pytanie nr 1

W zamieszczonej dokumentacji brak jest schematéw rozdzielni elektrycznych: TPPOZ, RA1, RA2,
RW1, RW2, RSS, RZ, RPIT, RT, TJ, RKR, RK, RSW, RKLIM, TSO-KR, TSO-K, TW, TSW1, TSW2
— prosze o udostepnienie schematow zasilania.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajgcy posiada projekt wykonawczy branzy elekirycznej?

Pytanie nr 3
Brak jest dokumentacji instalacji SSP i DSO — prosze o zamieszczenie brakujgcych projektow.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajgcy posiada przedmiary w wersji elektronicznej?

Pytanie nr 5
Prosze o udostepnienie specyfikacji opraw oswietleniowych, zestawienia materiafow.

Pytanie nr 6
Brak jest projektu instalacji elektrycznych wezta cieplnego.

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca sie z proshg o udostepnienie dokumentacji:
- projekt wykonawczy instalacji wentylacji;

- projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji;

- projekt wykonawczy wezta cieplnego;

- projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. (rzut piwnic) — na stronie internetowej dwukrotnie
umieszczono rzut parteru;

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej;

- projekt wykonaweczy instalacji niskopradowej — okablowanie strukturalne;
- projekt wykonaweczy instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP);

- projekt wykonawczy instalacji DZwigkowego Systemu Ostrzegania.

Pytanie nr 8

W przedmiarze instalacji sanitarnych w poz. 142-145, opis pozycji wskazuje na zastosowanie
rurociggdéw z tworzyw sztucznych, natomiast wedfug projektu i podstawy kosztorysowania
rurociagi te bedag stalowe. Wykonawca zwraca sie¢ z prosbg o korekte udostepnionego
przedmiaru.

Pytanie nr 9

Wykonawca zwraca sie z prosbg o udostepnienie przedmiarow instalacji sanitarnych z
rozbiciem pozycji odnoszgcych sie do rurociggéw, w taki sposob, aby jedna pozycja odnosifa
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sie do rur jednej $rednicy. Bedzie to zgodne z zasadami przedmiarowania, wedfug ktorych
ditugosc rurociggu oblicza sie réznicujgc rury pod wzgledem materiatu, rodzaju potaczen oraz
srednicy.

Pytanie nr 10

Wykonawca zwraca sie z proshg o korekte dfugosci rurociggéw w przedmiarze instalacji
sanitarnych.

Pytanie nr 11

Wykonawca zwraca sie z prosbhg o potwierdzenie, ze w przypadku instalacji klimatyzacji nalezy
wycenié 4 uktady VRF zgodnie z dokumentacjg projektowa. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedz na pytanie nr 1-3 i 5-7:

Odpowiedz na pytania zawarta jest w pliku pn.: ,Zat. nr 9 — dok. projekt6 aktual 09.02.2018.zip".
Zamawiajacy wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytania wykonawcéw w dniu 09.02.2018r. zamiescit
rowniez powyzszy plik z aktualizacjg dokumentacji projektowe;.

Odpowiedzi na pytania nr 4:
Przedmiary bedace w posiadaniu zamawiajacego zostaty zamieszczone w pliku ,Zat. nr 9 — dok.
projekt5.zip” wraz z ogtoszeniem o przetargu.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje ciepta technologicznego nalezy wyceni¢ i wykonac
zgodnie z dokumentacjg techniczng zatgczong do SIWZ. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
wyceny w oparciu o przedmiary sporzagdzone samodzielnie. Jezeli Wykonawca stwierdza, ze w
przedmiarze zatgczonym przez Zamawiajgcego do SIWZ w pozycjach nr 142-145 wystgpujg
rozbieznosci w stosunku do dokumentacji projektowej to nalezy dokona¢ wyceny zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Ponadto Zamawiajacy przypomina, ze przedmiar robét dofaczony do SIWZ stanowi wylacznie
element pomocniczy, do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Roboty
budowlane ujete w dokumentacji projektowej, a nie ujete w przedmiarach nie bgda traktowane jako
roboty dodatkowe i nie beda finansowane przez Zamawiajgcego. Jezeli wystepujg rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg projektowa, a przedmiarem robét, nalezy przyjac za wigzaca dokumentacje
projektows i specyfikacje techniczne.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiar robdt dotgczony do SIWZ stanowi wytacznie element
pomocniczy, do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Roboty budowlane ujete
w dokumentacji projektowej, a nie ujete w przedmiarach nie beda traktowane jako roboty dodatkowe
i nie bedg finansowane przez Zamawiajgcego. Jezeli wystepujg rozbieznosci pomiedzy
dokumentacja projektowa, a przedmiarem robot, nalezy przyjag¢é za wigzacg dokumentacje
projektowg i specyfikacje techniczne.

Zgodnie z wymaganiami SIWZ Wykonawca zobowigzany jest dokonac wyceny w oparciu o
przedmiary sporzgdzone samodzielnie.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajgcy nie bedzie udostepniat przedmiaru instalacji sanitarnych z
rozbiciem pozyciji odnoszgcych sie do rurociggow.

Odpowiedz na pytanie nr 10:
Zamawiajacy informuje, ze przedmiar robét dotgczony do SIWZ stanowi wytgcznie element
pomochniczy, do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Roboty budowlane ujgte
w dokumentacji projektowej, a nie ujete w przedmiarach nie beda traktowane jako roboty dodatkowe
i nie bedg finansowane przez Zamawiajgcego. Jezeli wystepujg rozbieznosci pomiedzy
dokumentacja projektows, a przedmiarem rob6t, nalezy przyjac za wigzacg dokumentacje
projektows i specyfikacje techniczne.
Zgodnie z wymaganiami SIWZ Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wyceny w oparciu o
przedmiary sporzadzone samodzielnie.

2



W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie bedzie dokonywat korekty dtugosci rurociggow w
zatgczonym przedmiarze instalacji sanitarnych.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

W przypadku instalacji klimatyzacji nalezy wyceni¢ 4 ukiady VRF zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Dodatkowo w czesci opisowej w zestawieniu urzadzen wystgpit btad pisarski.

Jest napisane PUHY-EP400YLM-A1, a powinno by¢ PUHY-EP500YLM-A1 (zgodnie z rzutem
dachu).

Wszystkie w/w odpowiedzi oraz oraz zatgczniki do nich nalezy traktowaé jako integralng czgs¢
SIWZ.
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