Zat. nr 7 — wzér umowy
UMOWA NR ..............

W dniu ............ .2019 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza zwanym w tre$ci umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: .ueuiiinit ettt ettt et e ettt e e e e et e e e e aanens

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego znak: WIR.271.2.29.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na ,Budowa i
przebudowa drég na terenie miasta Lomza — ETAP |I” zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
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1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budov§va i przebudowa drég na terenie miasta tomza —
ETAP I” Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie:

1) Czes$¢ |: Budowa drogi gminnej nr 101196B (ulic: Stefana Batorego, Wiadystawa Jagielly i
Krélowej Jadwigi),

2) Czesé Il: Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (siegacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej
ul. Lukasinskiego w Lomzy,

3) Czes¢ Illl: Budowa siegacza ulicy Poligonowej w tomzy (siegacza drogi gminnej
nr 101098B),

4) Czesc IV: Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Lomzy (ul. Matachowskiego),

5) Czes¢ V: Budowa drogi gminnej: siegacz od ul. Poznanskiej do ul. Cieptej w Lomzy,

6) Czesc¢ VI. Przebudowa ulicy Sosnowej i budowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ulicy
Przykoszarowej w tomzy.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

1) dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, z uwzglednieniem
informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej SIWZ,
2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi.

3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajagcym wszelkie
watpliwosci dotyczace =zaréwno zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy jak
i dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

4. Na realizacje niniejszego zadania (dotyczy czesci I-V) Zamawiajgcy ubiega sie o uzyskanie/uzyskat*
(*fodpowiednio w zaleznoSci czy Zamawiajgcy bedzie juz po podpisaniu umowy o dofinansowanie)
dofinansowania ze srodkéw krajowych w ramach Funduszu Drég Samorzgdowych.

5. Strony ustalajg, ze roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy,
opracowany w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktory jest zatgcznikiem do niniejszej Umowy (jesli dotyczy).

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zwanymi dalej
STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatdbw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazania, w stosunku do uzytych
wyrobow, certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normg lub innych dokumentéw zgodnosci. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzgdzenia wyprodukowana
nie wczesniej niz 12 miesiecy przed ich wbudowaniem o udokumentowanym pochodzeniu.

2. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy oraz do wykonania inwentaryzacji

powykonawczej wykonanych robot,

2) wskazania kierownika budowy i kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia

budowlane, oraz przed rozpoczeciem robot dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o podijeciu
w/w obowigzkdw wraz z kserokopig uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu
zawodowego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,



3) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy, w tym
dot. zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace oraz umozliwienia im przeprowadzania kontroli
w zakresie przekazanych informaciji,

4) wykonywania robét budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenhstwa i higieny pracy
oraz zasadami wiedzy technicznej odnoszacymi sie do robét budowlanych, wydanymi decyzjami,
opiniami i uzgodnieniami,

5) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIOR,

6) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

7) zgtaszania gotowo$ci do odbioru robdt, dostaw i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub w czasie odbioréw, oraz
W czasie obowigzywania rekojmi, gwarancji,

9) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robdét budowlanych i terenu bezposrednio
przylegtego do budowy (sprzatania na biezgco drég dojazdowych do budowy z gruzu i btota),

10) zimowego utrzymania (m.in. od$niezania) drogi bedacej przedmiotem umowy,

11) stosowania sie do polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy (jesli bedzie prowadzony), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét oraz innych czynnosci w ramach realizacji
Umowy,

13) wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z wymogami Prawa Budowlanego oraz
tablic informacyjnych wynikajgcych z dofinansowania projektu (zgodnie ze wzorem) w ilosci zgodniej
z wymaganiami jednostki dofinansowujacej,

14) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét, dostaw stanowigcych przedmiot umowy -
w przypadku zgdania Zamawiajgcego,

15) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za kiérg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos¢.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz jakosc
zastosowanych materiatéw, jakos¢ dostarczanego wyposazenia.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzgdzen podziemnych uwidocznionych w przekazanej
dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robé6t budowlanych, dostarczonego
wyposazenia oraz jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

§4

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy,

b) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoédci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowa¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pézniej niz 3 dni
robocze przed data rozpoczecia robot,

d) Wykonawca na wiasny koszt zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu
obejmujgce w szczegdlnosci fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac,
wszelkie szkody w wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza
terenem budowy jak réwniez w czasie transportu tego mienia. Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze
objete mienie otaczajgce przedmiot prac nalezgce do Zamawiajgcego (Klauzula nr 019) do limitu
ustalonego w umowie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia powinien rozpoczyna¢ sie od dnia
rozpoczecia realizacji kontraktu lub od dnia roztadowania mienia (w zaleznosci, ktdra data bedzie
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wczesniejsza) do dnia odbioru koncowego przedmiotu prac, z zastrzezeniem postanowien klauzuli
automatycznego przediuzenia okresu ubezpieczenia (co najmniej o 30 dni) oraz dodatkowy okres
obowigzywania klauzuli konserwacji (klauzula nr 003) oraz klauzuli rozszerzonej konserwacji (klauzula
nr 004), przy czy jednoczesnie zastrzega sie by tagczny okres obowigzywania klauzuli 003 oraz klauzuli
004 byt réwny okresowi gwarancji wskazanej w ofercie Wykonawcy. Ubezpieczonymi majg byc¢
tacznie: Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy, dostawcy oraz inne podmioty/osoby fizyczne
formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich
praw i obowigzkéw zwigzanych z udziatem w przedmiocie prac. Suma ubezpieczenia ma by¢ réwna
petnej wartosci prac kontraktowych i materiatdw budowlanych i nie nizsza niz wartos¢ ceny brutto
wynikajacej z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem witaczenia do umowy klauzuli automatycznego
podwyzszenia wartodci kontraktu (co najmniej 20%). Po stronie Wykonawcy cigzy obowigzek i
dbatos¢, by w razie jakichkolwiek zmian w umowie o wykonanie zamodwienia w tym w zakresie
wydtuzenia terminu realizacji prac i/lub podwyzszenia wartosci prac kontraktowych, dostosowaé¢ bez
zbednej zwtoki do tego postanowienia umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu,

e) Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. Zamawiajgcy dopuszczg umowe ubezpieczenia
0going OC, pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych robét kontraktowych jest
objeta ochrong ubezpieczeniowag i wynika to z ubezpieczonej dziatalnosci wskazanej w umowie
ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ma obejmowac¢ co najmniej odpowiedzialnosc
cywilng za szkody rzeczowe, osobowe wyrzgdzone osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych
oraz z tytutu niewykonania Iub nienalezytego wykonania zobowigzania. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowac straty rzeczywiste, utracone korzysci oraz
zadosc¢uczynienie poszkodowanemu. Ubezpieczenie bedzie obejmowaé ochrong w szczegdlnosci
szkody wyrzadzone przez podwykonawcow zatrudnianych przy realizacji kontraktu; szkody
wyrzadzone w wyniku razgcego niedbalstwa; szkody wyrzadzone wprowadzeniem do obrotu
wadliwego produktu; szkody powstate po wykonaniu ustugi/pracy w tym szkody powstate po
przekazaniu odbiorcy przedmiotu ustugi/pracy; szkody w mieniu powierzonym (OC przechowawcy),
szkody w mieniu oséb trzecich przekazanym do naprawy, obrobki konserwaciji lub innych ustug na tym
mieniu, szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobiezne w zakresie nieobjetym
obowigzkowym ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych oraz szkody wyrzgdzone
przez maszyny budowlane niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdéw
mechanicznych. Ponadto, o ile forma i technologia prac kontraktowych bedzie tego wymagata, to
w umowie ubezpieczenia OC powinna zosta¢ ujeta odpowiedzialnos¢ Ubezpieczonego za szkody
spowodowane wibracjg; szkody powstate na skutek prowadzonych prac wyburzeniowych,
rozbidrkowych, dziataniem mitotéw i kafaréw, dziataniem materiatbw wybuchowych. Minimalna suma
gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w kazdym rocznym okresie (12 miesiecy) ubezpieczenia
bedzie nie mniejsza niz 50% ceny brutto z oferty Wykonawcy. Okres ubezpieczenia OC ma
rozpoczynac sie nie pozniej niz od dnia podpisania umowy o wykonanie zamowienia i kontynuowana
ma by¢ nieprzerwanie do wygasSniecia wszelkich zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy o
wykonanie zamowienia, w tym w szczegolnosci do konca obowigzywania okresu gwarancyjnego
wynikajgcego z umowy dla przedmiotu prac oraz z zastrzeZeniem, Zze okres zgfaszania roszczen
wynikajgcych ze zdarzeh majgcych miejsce w okresie ubezpieczenia, a powodujgcych szkode / strate,
bedzie zgodny z obowigzujgcymi terminami ich przedawnienia. Zamawiajgcy dopuszcza umowy
ubezpieczenia z rocznym okresem ubezpieczenia, niemniej po stronie Wykonawcy cigzy obowigzek
wznawiania ochrony ubezpieczeniowej na niepogorszonych warunkach ochrony ubezpieczeniowej,

f) W przypadku ustalenia w postanowieniach uméw ubezpieczenia wskazanych w punkcie d) i e)
powyzej zawieranych przez Wykonawce, jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych, franszyz
integralnych bgdz udziatbw witasnych, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wartoSci
pomniejszajgcych wyptacone odszkodowanie i pozostajgcych na ryzyku Wykonawcy, z wtasnego
majagtku Wykonawcy. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze wymogi odno$nie ubezpieczenia
okreslone w punkcie d) i e) stanowig minimalne warunki ochrony. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zgtaszania uwag i zastrzezeh do przedstawionych mu przez Wykonawce umow ubezpieczenia,
ktére to muszg zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce, w takim zakresie w jakim ryzyko zwigzane z
wykonywaniem prac przez Wykonawce uzasadnia konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian lub tez
zawiera zapisy niekorzystne dla Zamawiajgcego, a zgdane zmiany nie wykraczajg ponad standardy
rynkowe obowigzujgce w tym =zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
zawartych uméw ubezpieczenia wraz z udokumentowanymi ptatnosciami sktadki/rat sktadki, o
ile terminy ptatnosci byly wymagalne, najp6zniej na 5 dni przed rozpoczeciem robét.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczehstwa osdb przebywajgcych na w/w terenie (obiekcie) oraz utrzymanie go
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0sob,



b)
c)

d)
e)

f)

g)

3) w
a)

b)
c)

d)

podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy, prac przez osoby
nieuprawnione,
zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z umowa bedg realizowane,
doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéow
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé fad i porzgdek na budowie. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia placu
budowy do czasu odbioru koricowego.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na plac
budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robét nie ujetych
w przedmiocie umowy, ktérych konieczno$é wykonania nastgpita po dacie przekazania placu budowy,
zakresie obstugi geodezyjnej:
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,
Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktéw granicznych
znakami granicznymi wg zasad okreslonych w przepisach dotyczgcych geodezji i kartografii,

4) w zakresie zabezpieczenia drdg i obiektdw inzynierskich:

a)

b)

c)

d)

e)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy, prac przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegolnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektéw inzynierskich,

Wykonawca jest zobowigzany, o ile zachodzi taka potrzeba, zapewnié, niezbedne do prowadzenia
budowy drogi tymczasowe i usunaé je przed przekazaniem Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymac¢ czystos¢ wyjazdu z placu
budowy oraz usuwaé ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drog dojazdowych; Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami osob trzecich, jakie
mogqg powstawaé wskutek lub w zwigzku z zaktéceniami powstajgcymi z tytutu realizacji inwestycji;
w przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu
budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen oséb trzecich, dokona wszelkich niezbednych
napraw wiasnosci tych oséb (terenu, dojazddéw, nieruchomosci, rzeczy, ogrodzen), ktére powstang w
wyniku robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia; z tego tytutu Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia,

5) w zakresie ochrony srodowiska:

a)

b)

6) w
a)

b)

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjgé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu ochrony
Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy, z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdézn. zm. — ,ustawa o
odpadach”).
zakresie wykopalisk archeologicznych:
jezeli w ftrakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym badz tez przedstawiajgcy znaczng wartos¢, o takim fakcie nalezy powiadomié
inspektora nadzoru inwestorskiego, wtasciwe organy oraz Zamawiajgcego,
jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, prac Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przediuzenia terminu wykonania robét,
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym bgdz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte
lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa,
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7

8)

9)

w zakresie zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢
wptyw w szczegolnosci na termin zakonczenia robat,

w zakresie naprawy uszkodzen

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego robdét,
z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest zobowigzany
naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnos$¢ robdt i materiatdw z wymaganiami
STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa,

w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robdot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych,
lub innych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce,
wad w robotach budowlanych lub robét zwigzanych z montazem wyposazenia, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do Zzgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, prac Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci proby, badania,
odkrycia, ekspertyzy, a te potwierdzg wadliwo$¢ robét, Wykonawca zwrdci koszt ich wykonania oraz
usunie stwierdzone nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wystarczajgcg wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza,
ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonaweca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane

przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamowienia - czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét tj. pracownikéw fizycznych.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego

w ust. 2, w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni od rozpoczecia robét i na kazde

wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodéw w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb skierowanych do wykonywania
robot jako pracownicy fizyczni tj.:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnos$ci, jako pracownicy fizyczni. Os$wiadczenie to musi zawieraC w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem roboét (czyli tzw.
pracownikow fizycznych) wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.



10.

11.
12.

13.

14.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw
$wiadczgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni na podstawie umowy o prace.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze
zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktdrego powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy, na uzytek
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w
zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i rodzaje robdt,
czynno$ci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy, ktére byty mozliwe na podstawie dokumentacji technicznej oraz wiedzy
i doswiadczenia.

§6
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.
Wynagrodzenie podwykonawcoéw z przedtozonych Zamawiajgcemu uméw nie moze przewyzszacé
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo lub dokonaé¢ jej zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo zgtosic
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zobowigzany jest przediozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w szczegdélnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne z
umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 8, pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okre$lony w umowie, o ktérej mowa w ust. 8 jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 7 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 7, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonywac¢ bedzie przy pomocy podwykonawcow.
Jezeli powierzenie podwykonawcy (na zasoby, ktérego powotuje sie Wykonawca) wykonania czesci
zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie realizacji, Wykonawca obowigzany jest do
przedstawienia JEDZ tych podmiotéw w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
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wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby Wykonawca, warunkow
udziatu w postepowaniu (tj. wypetniony w tym zakresie) oraz dokumentéw wymienionych w SIWZ
potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

15. W sprawach nieuregulowanych w zakresie podwykonawcow zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-11 nie naruszajg praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§7
Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy do dnia 10.12.2019 r.
Rozpoczecie realizacji zamdwienia nastgpi: po przekazaniu placu budowy.
. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie on wynikat z protokotu odbioru.

wn e

§8
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania
przedmiotu umowy oraz plac budowy, wykonania robét w ciggu 14 dni roboczych od podpisania umowy.

§9
1. Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamdwien publicznych, mozliwo$é dokonania
istotnych zmian w umowie, polegajgcych na:
1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robét okreslonego w § 7 ust. 1 o okres trwania przyczyny z powodu
ktérej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia, a w szczegélnosci z powodu:

a) wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym przede wszystkim
gdy bedag nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (lub udostepnienia terenu prac),
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robét budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

¢) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania roboét, nie przewidziane w dokumentaciji,

d) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchow lub niewypatow,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamodwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg Ilub opbdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnose,

i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢,

j) brak mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania robdt, np. ze
wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez Wykonawce
spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lit. g,

2) zmianie wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany:



3)

4)

5)

a) obowigzujgcej stawki VAT,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W tym wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do
wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych, wynikajgcych z tych zmian,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu umowy poprzez

przesuniecia w czasie uszczegoétowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami niezaleznymi od

Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi Wykonawce

ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu.

wystgpieniu  koniecznosci wykonania robot  zamiennych, wynikajgcych z  wprowadzonych

w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi kosztorys

zamienny, ktory bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze tgczna

warto$¢ kosztorysowa robdt po zmianie nie przekroczy wartosci kosztorysowej — ceny netto umowy.
zmianie wynagrodzenia o warto$¢ robot dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie niezbedne w celu
prawidiowego wykonania zamowienia. Zakres i wartos¢ tych robét zostanie ustalona zgodnie z zapisami
podanymi w rozdziale XII SIWZ.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do przedtozenia

uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia ktorejkolwiek

z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Strony ustalaja, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazaé¢, ze spemia

warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot.
Strony ustalaja, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

. Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjagtkiem zmiany

umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2 i 5 niniejszego paragrafu.

§ 10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych
oséb. Narady odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania

i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu roboét, prac lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego, a kopie

protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest

obowigzkowy.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby wyznaczone

przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, do odbioréw rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR, petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa
budowlanego.

§11

. Wykonawca ustanowi kierownika budowy i kierownikéw robot w odniesieniu do robét budowlanych

wchodzacych w zakres przedmiotu niniejszej umowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany oséb petnigcych obowigzki kierownika budowy i/lub kierownika robét

na inne osoby w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy/ kierownika
robot oraz inspektoréw nadzoru nie jest istothg zmiang umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
kierownika budowy lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, jest dopuszczalna jedynie na
osoby spetniajgce wymagania Zamawiajgcego okreslone w SIWZ.



§12

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie z warunkami przetargu okreslonymi w
SIWZ za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze zlozong oferts, fij.
.................................. zt brutto (stownie ztotych: ......ccccccceiiiiiiie...0.), ZAWIETAjGCE
podatek VAT w kwocie ................. zt. Kwota netto wynagrodzenia wynosi ................... zt.

. Wynagrodzenie nie bedzie podlegaé waloryzacji. Strony dopuszczajg jedynie zmiane wynagrodzenia ze
wzgledu na zmiane stawki podatku VAT.

. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie Kkoszty zwigzane z realizacja zamdwienia,
a wyszczegolnione w rozdziale XII specyfikaciji.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty
zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, terenem i obiektem budowy i wykorzystat wszelkie
srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catosé niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét okreslonych
umowa.

§13

. Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu
3 dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy i telefonicznego
powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru koncowego robét (prac) dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika i
gestorow sieci.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedg wszystkie roboty budowlane skfadajgce
sie na przedmiot zamowienia.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru korncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru (np. wpisem w dzienniku budowy,
oswiadczeniem itp.) zakonczenia robét. Do zgltoszenia Wykonawca zatgczy komplet dokumentow
odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badan
i przeprowadzonych préb oraz projektu gwaranciji).

. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér przedmiotu umowy w ciggu 7 dniu od dnia otrzymania
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru, i przedtozeniu przez Wykonawce kompletu
dokumentéw odbiorowych (atestéw, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji robocze;,
badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwaranciji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Kompletnos¢
dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor Nadzoru. Odbiér nalezy zakonczy¢ najpdzniej siédmego
dnia od daty jego rozpoczecia.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 pkt 2.

§14
Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty nastgpi
jednorazowo po dokonaniu odbioru kohcowego — na podstawie protokotu odbioru robét stwierdzajgcego
ilos¢ i zakres rzeczowy zrealizowanego przedmiotu umowy.
Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokét odbioru robét w toku” podpisany przez
przedstawicieli umawiajgcych sie stron, z zastrzezeniem postanowien zawartych w punkcie 7
niniejszego paragrafu.
Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury VAT wraz
z dokumentem potwierdzajacym uregulowanie naleznosci dla wszystkich zgtoszonych podwykonawcow
robét — ich oswiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie za wykonane roboty za poprzedni okres
rozliczeniowy.
Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:
1) Dla czynnych podatnikow VAT:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr ... z
otwartym rachunkiem VAT, nalezgcym i bedacym wtasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.
2) Dla pozostatych wykonawcéw:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr ...
nalezgcym i bedacym wtasnoscig Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.




10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Nabywca faktury: Miasto tomza
Pl. Stary Rynek 14
18-400 tomza
NIP: 7182144919
Odbiorca faktury: Urzad Miejski w Lomzy, Stary Rynek 14, 18-400 tomza.
Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni po ich odbiorze na
podstawie protokotu koncowego odbioru roboét i dostaw.
Faktura kohncowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw, ze otrzymali cato$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajagcego z umowy
podwykonawczej z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci. Ptatno$¢ naleznosci z tej faktury
zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej zlozenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez drugostronnego
potwierdzenia.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT , NIP ...,
Wykonawca, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego przedtozy niezbedne rozbicia, analizy, opisy zwigzane
z realizowang umowa, a niezbedne do wiasciwego rozliczenia srodkéw pochodzgcych z dofinansowania.

§ 15
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady zrealizowanych
rob6t budowlanych objetych niniejszg umowg (przedmiotu Umowy) przez okres 60 m-cy i udziela
gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ......... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w KC.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, od ktérych wykonania
uzaleznia udzielenie w swietle umowy gwarancji jakosci zobowigzujac sie do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przegladéw
gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglgdami gwarancyjnymi w terminie
ustalonym w protokole zgtoszenia wad.
Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru koricowego.
Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych zobowigzan pienieznych dla
Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od
ktérych zalezna miatby by¢ waznos¢ lub okres udzielanej gwarancji. W przypadku, gdy dla zachowania
wyzej okreslonego okresu gwarancji wymagane bedg przeglady, prace serwisowe lub inne niezbedne
czynnosci Wykonawca przeprowadzi je w okresach tego wymagajgcych w ramach przedmiotowej
umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 12.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢
usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni
roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglagdy gwarancyjne na okolicznos¢ czego sporzgdzony zostanie
protokét przegladu gwarancyjnego, a w przypadku zgtoszenia wad pomiedzy przegladami
gwarancyjnymi sporzgdzony zostanie protokét zgtoszenia wady.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin
na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §16 pkt 2.2.

§ 16

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego

zabezpieczenie W WysOKOSCI .........coeeeiiiiiiiiiiiiin, Zb (STOWNI€: ..o

................................................................................ ), ti. 5 % wysoko$ci wynagrodzenia brutto w formie

. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w punkcie wyzej,

w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczeh Zamawiajgcego, zostanie dokonany

w sposob nastepujacy:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt, zostanie zwolnione przez
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

2) zwrot (zwolnienie) pozostatej — 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt,
dokonane bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady zrealizowanych robét
budowlanych.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna, to
w razie przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 14 dni przed uptywem
terminu wazno$ci zabezpieczenia.

. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie innej niz pieniezna,
ktéra wymaga informowania gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez gwaranta i jego akceptacje
wprowadzonych zmian, bgdZ wnie$¢ nowe zabezpieczenie.

§17

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w

przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczgt robdt w terminie wskazanym w umowie lub nie przystgpit do odbioru
terenu budowy w terminach okreslonych w umowie.

2) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, Ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robot,

3) Wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami budowlanymi osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnieh lub dokonat zmiany tych oséb bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

4) Wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 13 umowy,

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposob razacy
zaniedbuje  zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszag umowg
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Roboét, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do
dziennika budowy lub niniejszg umowg. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

7) Nastgpito ogtoszenie upadiosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,

8) Nastgpito wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy.
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9) Dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego przypadku niezatrudnienia na umowe o prace,
w rozumieniu Kodeksu pracy, 100% pracownikdw zaangazowanych bezposrednio w realizacje
przedmiotu zamowienia przez caty okres realizacji umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w
tym przypadku Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc¢
zobowigzania wykonanych i odebranych robot.

§18
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy
0 powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwioka Zamawiajgcego
w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 7 dni.

§19
Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 17 ust. 1 Zamawiajacy
zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w catosci.

§20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, w tym
dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robot, przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzagdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegotowy protokodt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

6. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane i zrealizowane dostawy do dnia
odstgpienia, ktoére ustalone zostanie wedtug cen/czynnikdéw cenotwdrczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 21

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczac od terminu wskazanego w § 7 ust.
1 do dnia zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koricowego,

2) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi bgdz
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, wskazanego w § 12 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu usuniecia wad,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 10.000 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow,

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
1000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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6) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zapftaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 10.000 zt,

8) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej netto wskazanej w § 12 ust 1; Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

9) za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w ustalonym okresie rozliczeniowym zakresow
rzeczowych lub finansowych wyniktych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 1 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

10) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie
na podstawie umowy o prace osob okreslonych w § 5 ust. 4 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek,

11) za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 przez osobe nie zatrudniong na podstawie umowy
o prace — w wysokoséci 500 zt za kazdy przypadek,

12) za nieprzediozenie przez Wykonawce polis ubezpieczeniowych wskazanych w umowie, w wysokos$ci
1 000 zt za kazdy dzien opdznienia od terminu wskazanego w § 4 pkt 1 lit f.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar umownych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

4. Zmawiajgcy ma prawo do fgcznego naliczenia kar umownych.

5. Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.

§ 22
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwioke w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu okreslonego w § 8 — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1 za kazdy dzien zwtoki,
2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1; Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowienh publicznych.

§23
1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét, dostaw lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzah wynikajgcych z Umowy.

§24
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§25
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie pisemnie w szczegdlnosci poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoty
z narad oraz w drodze korespondenciji doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 26
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§ 27
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastepujgca kolejnosé
waznosci dokumentow:
1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
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§28
Spory jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygac polubownie,
a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzyga¢ bedzie Sgd wiasciwy rzeczowo i miejscowo do siedziby
Zamawiajgcego.

§ 29
Umowe sporzadzono w ........ jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiajgcego
([ egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do umowy:
1. SIWZ - zal Nr1
2. Dokumentacja projektowa,
3. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi — zat. Nr 2.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (jesli dotyczy) — zat. Nr 3.
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