Zat. nr 8 — wzér umowy
UMOWA NR ..............

W dniu ............ .2020 r. w tomzy pomiedzy Miastem tomza zwanym w tre$ci umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: .ueuiuieit ettt ettt e et e e e e et a e e e e anens

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowa i rozbudowa szatni w
budynku Zespotu Szkét Ogélnoksztatcacych w Lomzy” w ramach zadania pn. ,Renowacja i przebudowa
budynku szkoty | LO” zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. W ramach zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa szatni w budynku Zespotu Szkoét
Ogodlnoksztatcacych w tomzy” Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
przedmiot Umowy w zakresie: przebudowy i rozbudowy szatni w budynku Zespotu Szkot
OgodInoksztatcacych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dziatce
o nr ew. 10146, potozonej w Lomzy przy ul. Bernatowicza 4 (obreb geodezyjny: tomza 1).
2. Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla:
1) dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, z uwzglednieniem
informacji zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej SIWZ,
2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi.
3. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym wszelkie
watpliwosci dotyczgce zaréwno zakresu robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy jak
i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

§2
1. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z SIWZ,
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zwanymi dalej
STWIOR, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,

2) usuniecia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie umowne;j
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,

3) stosowania materiatdbw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazania, w stosunku do uzytych
wyrobow, certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normg lub innych dokumentéw zgodnosci. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzgdzenia wyprodukowane
nie wczesniej niz 12 miesiecy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu.

2. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych
robét,

b) wskazania kierownika budowy i kierownikédw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, oraz przed rozpoczeciem robot dostarczenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o podijeciu
w/w obowigzkéw wraz z kserokopig uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu
zawodowego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

c) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji Umowy, w tym
dot. zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace oraz umozliwienia im przeprowadzania kontroli
w zakresie przekazanych informacji,

d) wykonywania robo6t budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wtasciwymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zasadami wiedzy technicznej odnoszacymi sie do robot budowlanych, wydanymi decyzjami,
opiniami i uzgodnieniami,

e) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIOR,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt, dostaw i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robat,
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h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub w czasie odbioréw, oraz
W czasie obowigzywania rekojmi, gwarancji,

i) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét budowlanych i terenu bezposrednio
przylegtego do budowy (sprzatania na biezgco drég dojazdowych do budowy z gruzu i btota),

j) stosowania sie do polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy (jesli bedzie prowadzony), zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét oraz innych czynnosci w ramach realizaciji
Umowy,

[) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét, dostaw stanowigcych przedmiot umowy -
w przypadku zgdania Zamawiajgcego,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy.

§3

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec o0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢. Sprzatanie pomieszczen nie remontowanych, a ktére zostang ,zabrudzone” podczas
rob6t dokonywane bedzie na biezgco. Wykonawca poniesie koszty usuniecia wszystkich szkdéd
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzgdzeh podziemnych uwidocznionych w przekazanej
dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych, dostarczonego
wyposazenia oraz jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

§4

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacjg Umowy:
1) w zakresie procedury bezpieczenhstwa:

a) Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy (w budynku szkoty i na jej posesiji),

b) do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzeh niezbednych w powyzszym celu,

c) Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowigzany jest opracowa¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3
dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,

d) Wykonawca na wilasny koszt zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu
obejmujace w szczegolnosci fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac,
wszelkie szkody w wyposazeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach sktadowania mienia poza
terenem budowy jak rdwniez w czasie transportu tego mienia. Ochrong ubezpieczeniowg bedzie takze
objete mienie otaczajgce przedmiot prac nalezgce do Zamawiajgcego (Klauzula nr 019) do limitu
ustalonego w umowie ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia powinien rozpoczyna¢ sie¢ od dnia
rozpoczecia realizacji kontraktu lub od dnia roztadowania mienia (w zalezno$ci, ktéra data bedzie
wczesniejsza) do dnia odbioru koncowego przedmiotu prac, z zastrzezeniem postanowien klauzuli
automatycznego przedituzenia okresu ubezpieczenia (co najmniej o 30 dni) oraz dodatkowy okres
obowigzywania klauzuli konserwacji (klauzula nr 003) oraz klauzuli rozszerzonej konserwacji (klauzula
nr 004), przy czy jednocze$nie zastrzega sie by tgczny okres obowigzywania klauzuli 003 oraz klauzuli
004 byt réwny okresowi gwarancji wskazanej w ofercie Wykonawcy. Ubezpieczonymi majg by¢
tacznie: Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy, dostawcy oraz inne podmioty/osoby fizyczne
formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich
praw i obowigzkéw zwigzanych z udziatem w przedmiocie prac. Suma ubezpieczenia ma by¢ réwna
petnej wartosci prac kontraktowych i materiatdw budowlanych i nie nizsza niz warto$¢ ceny brutto
wynikajagcej z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem wigczenia do umowy klauzuli automatycznego
podwyzszenia wartodci kontraktu (co najmniej 20%). Po stronie Wykonawcy cigzy obowigzek i
dbatosé, by w razie jakichkolwiek zmian w umowie o wykonanie zamodwienia w tym w zakresie
wydtuzenia terminu realizacji prac i/lub podwyzszenia wartosci prac kontraktowych, dostosowaé bez
zbednej zwtoki do tego postanowienia umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu,

e) Wykonawca na wlasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. zamawiajgcy dopuszcza umowe ubezpieczenia
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f)

0go6lng OC, pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych robét kontraktowych jest
objeta ochrong ubezpieczeniowg i wynika to z ubezpieczonej dziatalnosci wskazanej w umowie
ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ma obejmowaé co najmniej odpowiedzialnos¢
cywilng za szkody rzeczowe, osobowe wyrzgdzone osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych
oraz z tytulu niewykonania Ilub nienalezytego wykonania zobowigzania. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie obejmowaC straty rzeczywiste, utracone korzysci oraz
zado$cuczynienie poszkodowanemu. Ubezpieczenie bedzie obejmowaé ochrong w szczegolnosci
szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow zatrudnianych przy realizacji kontraktu; szkody
wyrzadzone w wyniku razgcego niedbalstwa; szkody wyrzadzone wprowadzeniem do obrotu
wadliwego produktu; szkody powstate po wykonaniu ustugi/pracy w tym szkody powstate po
przekazaniu odbiorcy przedmiotu ustugi/pracy; szkody w mieniu powierzonym (OC przechowawcy),
szkody w mieniu oséb trzecich przekazanym do naprawy, obrébki konserwacji lub innych ustug na tym
mieniu, szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane i pojazdy wolnobiezne w zakresie nieobjetym
obowigzkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych oraz szkody wyrzadzone
przez maszyny budowlane niepodlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazddéw
mechanicznych. Ponadto, o ile forma i technologia prac kontraktowych bedzie tego wymagata, to w
umowie ubezpieczenia OC powinna zosta¢ ujeta odpowiedzialno$s¢ Ubezpieczonego za szkody
spowodowane wibracjg; szkody powstate na skutek prowadzonych prac wyburzeniowych,
rozbidrkowych, dziataniem mitotéw i kafaréw, dziataniem materiatdw wybuchowych. Minimalna suma
gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w kazdym rocznym okresie (12 miesiecy) ubezpieczenia
bedzie nie mniejsza niz 50% ceny brutto z oferty Wykonawcy. Okres ubezpieczenia OC ma
rozpoczynac sie nie pozniej niz od dnia podpisania umowy o wykonanie zamdéwienia i kontynuowana
ma by¢ nieprzerwanie do wygasniecia wszelkich zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy o
wykonanie zamowienia, w tym w szczegodlnosci do konca obowigzywania okresu gwarancyjnego
wynikajgcego z umowy dla przedmiotu prac oraz z zastrzezeniem, ze okres zglaszania roszczeh
wynikajgcych ze zdarzeh majgcych miejsce w okresie ubezpieczenia, a powodujgcych szkode / strate,
bedzie zgodny z obowigzujgcymi terminami ich przedawnienia. Zamawiajgcy dopuszcza umowy
ubezpieczenia z rocznym okresem ubezpieczenia, niemniej po stronie Wykonawcy cigzy obowigzek
wznawiania ochrony ubezpieczeniowej na niepogorszonych warunkach ochrony ubezpieczeniowej,

W przypadku ustalenia w postanowieniach uméw ubezpieczenia wskazanych w punkcie d) i e)
powyzej zawieranych przez Wykonawce, jakichkolwiek wartosci franszyz redukcyjnych, franszyz
integralnych badz udziatdbw wiasnych, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wartosci
pomniejszajgcych wyptacone odszkodowanie i pozostajgcych na ryzyku Wykonawcy, z wtasnego
majagtku Wykonawcy. Jednocze$nie Zamawiajgcy zastrzega, ze wymogi odnosnie ubezpieczenia
okreslone w punkcie d) i e) stanowig minimalne warunki ochrony. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zgtaszania uwag i zastrzezen do przedstawionych mu przez Wykonawce uméw ubezpieczenia,
ktére to muszg zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce, w takim zakresie w jakim ryzyko zwigzane z
wykonywaniem prac przez Wykonawce uzasadnia konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian lub tez
zawiera zapisy niekorzystne dla Zamawiajgcego, a zagdane zmiany nie wykraczajg ponad standardy
rynkowe obowigzujgce w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
zawartych umoéw ubezpieczenia wraz z udokumentowanymi platnosciami sktadki/rat sktadki, o
ile terminy ptatnosci byly wymagalne, najpézniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét.

2) w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
w szczegolnosci:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

a)

zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na w/w terenie (obiekcie) oraz utrzymanie go
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych
0s0ob,

podjecie niezbednych Srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy, prac przez osoby
nieuprawnione,

zapewnienie stuzbom Zamawiajgcego oraz instytucjom kontrolujgcym, dostepu do terenu budowy i do
kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z umowg bedg realizowane,

doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé fad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia placu
budowy do czasu odbioru korcowego.

Wykonawca na kazde Zagdanie Zamawiajgcego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na plac
budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajgcego celem wykonania robét nie ujetych
w przedmiocie umowy, ktérych konieczno$¢ wykonania nastgpita po dacie przekazania placu budowy.

3) w zakresie obstugi geodezyjnej:
a) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
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4)

5)

6)

7

8)

9)

zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych,

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,

w zakresie zabezpieczenia drég i obiektow inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzgcych na teren budowy, prac przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzeh osi pojazddéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych lub obiektow inzynierskich,

c) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest utrzymaé czysto$é wyjazdu z placu
budowy oraz usuwaé ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia drég dojazdowych; Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami oséb trzecich, jakie
mogg powstawac wskutek lub w zwigzku z zakiéceniami powstajacymi z tytutu realizacji inwestyciji;
w przypadku uchylania sie Wykonawcy od utrzymywania czystosci na drogach dojazdowych i placu
budowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie tych czynnosci innej jednostce na koszt
Wykonawcy,

d) Wykonawca w przypadku uzasadnionych roszczen osob trzecich, dokona wszelkich niezbednych
napraw wiasnosci tych oséb (terenu, dojazddéw, nieruchomosci, rzeczy, ogrodzen), ktére powstang w
wyniku robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia; z tego tytutu Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia,

w zakresie ochrony srodowiska:

a) Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbedne dziatania w celu ochrony
srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy,

b) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z terenu budowy, z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (ti. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdézn. zm. — ,ustawa
o odpadach”).

w zakresie wykopalisk archeologicznych:

a) jezeli w trakcie prowadzonych robét ziemnych zostanie wydobyty przedmiot o znaczeniu
historycznym bagdz tez przedstawiajgcy znaczng warto$¢, o takim fakcie nalezy powiadomié
inspektora nadzoru inwestorskiego, wlasciwe organy oraz Zamawiajgcego,

b) jedli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robét, prac Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robét,

c) Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym bgdz tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte
lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos$¢ Skarbu Panstwa,

w zakresie zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca ma obowigzek na biezagco informowaé¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére mogg mieé
wptyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot,

w zakresie naprawy uszkodzeh:

a) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru korncowego robdt,
z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w tym okresie, Wykonawca jest zobowigzany
naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosé robét i materiatdw z wymaganiami
STWIOR, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa,

w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych,
lub innych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce,
wad w robotach budowlanych, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim
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technicznie terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Koszt usuniecia nieprawidtowo$ci lub wad ponosi
Wykonawca,

b) jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy,

c) jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajgcy zleci proby, badania,
odkrycia, ekspertyzy, a te potwierdzg wadliwosé robo6t, Wykonawca zwréci koszt ich wykonania oraz
usunie stwierdzone nieprawidtowosci,

d) jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wystarczajgcg wiedzg i doswiadczeniem, potencjatem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca oswiadcza,
ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane

przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu

zamowienia - czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét tj. pracownikéw fizycznych.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego

w ust. 2, w szczegodlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i
dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni od rozpoczecia robét i na kazde

wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodéw w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb skierowanych do wykonywania
robot jako pracownicy fizyczni tj.:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, jako pracownicy fizyczni. Os$wiadczenie to musi zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot (czyli tzw.
pracownikéw fizycznych) wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do =zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw

Swiadczgcych czynnosci jako pracownicy fizyczni na podstawie umowy o prace.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest

zastgpienie w/w osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, Zze spetnione zostang

wszystkie powyzsze wymagania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce (podejrzenia zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na

warunkach okreslonych w art. 22 § 1 Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng) Zamawiajgcy moze
zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktdrego powotywat sie sktadajgc oferte celem

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego,

udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy, na uzytek

postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W przypadku zaprzestania udostepnienia w/w

zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do

zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodzg przestanki wykluczenia,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez

Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale

podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i rodzaje robot,

czynnosci, materiaty i urzgdzenia, zaréwno co do ich ilosci jak i ich rodzaju, niezbedne do realizacji
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No

10.

11.
12.

13.

14.

przedmiotu umowy, ktére byly mozliwe na podstawie dokumentacji technicznej oraz wiedzy
i doswiadczenia.

§6
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.
Wynagrodzenie podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajgcemu umow nie moze przewyzszac
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo lub dokona¢ jej zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia, do przedifozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projekt tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo zgtosic
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 4, pisemnych zastrzezeh do
przedtozonego projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ <z oryginatem kopie zawartej umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy jej postanowienia sg sprzeczne z
umowg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg lub SIWZ.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w ust. 8, pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia okres$lony w umowie, o ktérej mowa w ust. 8 jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 7 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 14 ust. 7, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich petng odpowiedzialno$é za roboty, ktére
wykonywaé bedzie przy pomocy podwykonawcéw.
W sprawach nieuregulowanych w zakresie podwykonawcéw zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych art. 143a-d. Przepisy ust. 1-11 nie naruszajg praw i obowigzkow
Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§7

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wykona przedmiot umowy do dnia 30.04.2021 r.

§8

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania
przedmiotu umowy oraz plac budowy, wykonania robét w ciggu 14 dni roboczych od podpisania umowy.

§9

1. Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych, mozliwos¢ dokonania

istotnych zmian w umowie, polegajacych na:

1) przedtuzeniu terminu zakonczenia robdt okreslonego w § 7 ust. 1 o okres trwania przyczyny z powodu

ktorej niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia, a w szczegélnosci z powodu:

a)

b)

wystgpienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w tym przede wszystkim
gdy bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (lub udostepnienia terenu prac),
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
rob6t budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
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2)

3)

4)

5)

koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

¢) natrafienia na przeszkody fizyczne w trakcie wykonywania robot, nie przewidziane w dokumentaciji,

d) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e) koniecznosci przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,

f) ujawnienia na terenie prac niewybuchéw lub niewypatow,

g) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg Iub opbdzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

h) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

i) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
W przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

j) brak mozliwosci wykonywania robét w zwigzku z niedopuszczeniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

k) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

) w przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania zmian technologii wykonywania robdt, np. ze
wzgledu na:

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

— odmienne od uwidocznionych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

m) w przypadku stwierdzenia obiektywnej niemoznosci prowadzenia prac przez Wykonawce
spowodowanej pracami podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w § 4 pkt 2 lit. g,

zmianie wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa

w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany:

a) obowigzujgcej stawki VAT,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W tym wypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujgcych zamowienie do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do
wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych, wynikajgcych z tych zmian,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

zmianie harmonogramu z uwagi na wystgpienie koniecznosci realizacji przedmiotu umowy poprzez

przesunigcia w czasie uszczegotowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami niezaleznymi od

Wykonawcy, uniemozliwiajgcymi realizacje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi Wykonawce

ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu.

wystgpieniu  koniecznosci wykonania robot zamiennych, wynikajagcych z  wprowadzonych

w dokumentac;ji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi kosztorys

zamienny, ktéry bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze tgczna

warto$¢ kosztorysowa robét po zmianie nie przekroczy wartosci kosztorysowej — ceny netto umowy.
zmianie wynagrodzenia o warto$¢ robot dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie niezbedne w celu
prawidtowego wykonania zamowienia. Zakres i wartos¢ tych robét zostanie ustalona zgodnie z zapisami
podanymi w rozdziale Xl SIWZ.

Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do przediozenia

uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem zaistnienia ktorejkolwiek

z przestanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.



. Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany podmiotu trzeciego, nowy podmiot musi wykazaé, ze spetnia
warunki udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot.

. Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode, nie stanowigc jego zobowigzania.

. Zmiany umowy nie powodujg zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjatkiem zmiany
umowy dokonanej na podstawie ust 1 pkt 2 i 5 niniejszego paragrafu.

§10

. Zamawiajgcy w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych
os6b. Narady odbywac sie bedag w siedzibie Zamawiajgcego lub na terenie budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu roboét, prac lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego, a kopie
protokotu bedg dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na narade.

. Udziat w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego jest
obowigzkowy.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego petni¢ bedg osoby wyznaczone
przez Zamawiajacego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, do odbioréw roboét wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIOR, petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa
budowlanego.

§11

. Wykonawca ustanowi kierownika budowy i kierownikéw robot w odniesieniu do robét budowlanych
wchodzgcych w zakres przedmiotu niniejszej umowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z
realizacjg Umowy w granicach okreslonych prawem.

. Wykonawca ma prawo do zmiany oséb petnigcych obowigzki kierownika budowy i/lub kierownika robét
na inne osoby w trybie przewidzianym Prawem budowlanym. Zmiana kierownika budowy/ kierownika
robot oraz inspektoréw nadzoru nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga jej aneksowania. Zmiana
kierownika budowy lub rob6t wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, jest dopuszczalna jedynie na
osoby spetniajace wymagania Zamawiajgcego okreslone w SIWZ.

§12

. Strony ustalaja, ze obowigzujacag formg wynagrodzenia, zgodnie z warunkami przetargu okreslonymi
w SIWZ za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczattowe w kwocie, zgodnej ze zlozong oferta, tj.
.................................. zt brutto (stownie ztotych: .........ccccciiii.10), ZAWIETAjGCE
podatek VAT w kwaocie ................. zt. Kwota netto wynagrodzenia wynoSi ................... zt

. Wynagrodzenie nie bedzie podlegaé¢ waloryzacji. Strony dopuszczajg jedynie zmiane wynagrodzenia ze
wzgledu na zmiane stawki podatku VAT.

. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia,
a wyszczegolnione w rozdziale Xl specyfikacji.

. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczaltowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty
zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIOR, terenem i obiektem budowy i wykorzystat wszelkie
srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catosé niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytutu realizacji robét okreslonych
umowa.

§13

. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3
dni roboczych od daty dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy i telefonicznego
powiadomienia wtasciwego Inspektora nadzoru.

. Odbioru koncowego robét (prac) dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika
i gestoréw sieci.

. Odbioru czesciowego zakohczonych roboét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego — w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedg wszystkie roboty budowlane skfadajgce
sie na przedmiot zamowienia.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé przedmiotu umowy do odbioru kohicowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru (np. wpisem w dzienniku budowy,
oswiadczeniem itp.) zakonczenia robét. Do zgtoszenia Wykonawca zatgczy komplet dokumentow
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10.

10.

odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badan i
przeprowadzonych préb oraz projektu gwarancji).

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dniu od dnia otrzymania
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru, i przedtozeniu przez Wykonawce kompletu
dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej,
badan i przeprowadzonych préb oraz projektu gwaranciji) zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Kompletnosé
dokumentacji odbiorowej potwierdzi Inspektor Nadzoru. Odbiér nalezy zakonczy¢ najpdzniej siédmego
dnia od daty jego rozpoczecia.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie gwarancji i rekojmi rozpoczyna swoj
bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 pkt 2.

§14
Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty realizowana
bedzie w okresach miesiecznych — na podstawie protokotu odbioru czesci poszczegdlnych robat,
stwierdzajgcego ilo$¢ i zakres rzeczowy zrealizowanych rob6t w danym miesigcu.
Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokdt odbioru robét w toku” podpisany przez
przedstawicieli umawiajgcych sie stron, z zastrzezeniem postanowien zawartych w punkcie 4
niniejszego paragrafu.
Uruchomienie pfatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury VAT wraz
z dokumentem potwierdzajgcym uregulowanie naleznosci dla wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw
robét — ich oswiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie za wykonane roboty za poprzedni okres
rozliczeniowy.
Naleznos¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:
1) Dla czynnych podatnikéw VAT:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy NI
z otwartym rachunkiem VAT, nalezagcym i bedgcym wtasnoscig Wykonawcy i wskazanym na fakturze.
2) Dla pozostatych wykonawcéw:
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo
wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy Nr ...
nalezgcym i bedacym wtasno$cig Wykonawcy i wskazanym na fakturze/rachunku.
Nabywca faktury: Miasto Ltomza
Pl. Stary Rynek 14
18-400 tomza
NIP: 7182144919
Odbiorca faktury: Urzad Miejski w tomzy, Stary Rynek 14, 18-400 tomza.
Ostateczne rozliczenie nastgpi w oparciu o fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni po ich odbiorze na
podstawie protokotu kohcowego odbioru robét i dostaw.
Faktura kohcowa ptatna bedzie przez Zamawiajgcego po otrzymaniu oswiadczen od wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw, ze otrzymali catos¢ naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy
podwykonawczej z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci. Ptatnos¢ naleznosci z tej faktury
zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej ztozenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.
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12.

13.
14.

15.
16.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Za date dokonania ptatnosci faktury strony bedg uwazaty date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesytania faktur VAT bez drugostronnego
potwierdzenia.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT , NIP ...,
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu lub osoby.

§15
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady zrealizowanych
rob6t budowlanych objetych niniejszg umowg (przedmiotu Umowy) przez okres 60 m-cy i udziela
gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ......... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, od ktérych wykonania
uzaleznia udzielenie w Swietle umowy gwarancji jakosci zobowigzujgc sie do usuwania wszelkich wad
stwierdzonych podczas przeglagdow gwarancyjnych w terminach ustalonych w protokotach przegladow
gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgtoszonych pomiedzy przeglagdami gwarancyjnymi w terminie
ustalonym w protokole zgtoszenia wad.
Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru kohcowego.
Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych zobowigzah pienieznych dla
Zamawiajgcego jak np. okresowe ptatne przeglady, umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od
ktérych zalezna miatby by¢ waznosé lub okres udzielanej gwarancji. W przypadku, gdy dla zachowania
wyzej okreslonego okresu gwarancji wymagane bedg przeglady, prace serwisowe lub inne niezbedne
czynnosci Wykonawca przeprowadzi je w okresach tego wymagajacych w ramach przedmiotowej
umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 12.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uptywem, w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego, bedg wykonywane przeglady gwarancyjne na okoliczno$¢ czego sporzadzony zostanie
protokét przegladu gwarancyjnego, a w przypadku zgtoszenia wad pomiedzy przegladami
gwarancyjnymi sporzgdzony zostanie protokot zgtoszenia wady.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin
na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §16 pkt 2.2.

§ 16

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego

zabezpieczenie W WYSOKOSCI ......eeeeviviiiieieriiiieeennns Zb (SIOWNI€: e
................................................................................ ), ti. 5 % wysokosci wynagrodzenia brutto w formie

. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w punkcie wyzej,

w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, zostanie dokonany

w sposoéb nastepujgcy:

1) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt, zostanie zwolnione przez
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

2) zwrot (zwolnienie) pozostatej — 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............ zt,



dokonane bedzie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady zrealizowanych robot
budowlanych.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna, to
w razie przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 14 dni przed uptywem
terminu waznos$ci zabezpieczenia.

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie innej niz pieniezna,
ktéra wymaga informowania gwaranta o zmianach umowy badz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez gwaranta i jego akceptacje
wprowadzonych zmian, bgdz wnie$¢ nowe zabezpieczenie.

§ 17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w
przypadkow:

1) wykonawca nie rozpoczat robo6t w terminie wskazanym w umowie lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy w terminach okreslonych w umowie.

2) wykonawca opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robot,

3) wykonawca skierowat do kierowania budowg i robotami budowlanymi osoby nie posiadajgce
wymaganych prawem uprawnien lub dokonat zmiany tych osdéb bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

4) wystgpig okolicznosci wskazane w § 6 ust. 12 umowy,

5) pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego Wykonawca w sposéb razacy
zaniedbuje  zobowigzania umowne, realizujgc roboty przewidziane niniejszg umowag
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot, wskazaniami Zamawiajgcego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do
dziennika budowy lub niniejszg umowg. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci,

7) nastgpito ogtoszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,

8) nastgpito wydanie nakazu zajecia majgtku Wykonawcy.

9) dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiajgcego przypadku niezatrudnienia na umowe o prace,
w rozumieniu Kodeksu pracy, 100% pracownikdw zaangazowanych bezposrednio w realizacje
przedmiotu zamdwienia przez caty okres realizacji umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w
tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonanych i odebranych robot.

§18
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy zwiloka Zamawiajgcego
w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza 7 dni.

§ 19
Odstgpienie od umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 i § 18 wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie § 17 ust. 1 Zamawiajacy
zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w catosci.

§ 20
1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza robotami majgcymi na celu ochrone Zzycia
i wlasnosci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, w tym
dokumentacje projektowg najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegotowy protokot odbioru robdt, przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien
odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug
stanu na dzienh odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

. Szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robot

i wykaz tych materiatoéw, konstrukgji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane i zrealizowane dostawy do dnia

odstgpienia, ktore ustalone zostanie wedtug cen/czynnikéw cenotwoérczych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 21

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)
12)

2.

za zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto, o
ktéorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu wskazanego w § 7 ust.
1,

za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi badz
gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, wskazanego w § 12 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego terminu usuniecia wad,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 10.000 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
1000 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 10.000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zapftaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,
w wysokosci 10.000 z,

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej netto wskazanej w § 12 ust 1; Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

za zawinione przez Wykonawce niedochowanie w ustalonym okresie rozliczeniowym zakreséw
rzeczowych lub finansowych wyniktych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

za nieprzeditozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie
na podstawie umowy o prace osob okredlonych w § 5 ust. 4 umowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy
przypadek,

za wykonywanie czynnosci okreslonych w § 5 ust. 2 przez osobe nie zatrudniong na podstawie umowy
o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce polis ubezpieczeniowych wskazanych w umowie, w wysokoSci
1 000 zt za kazdy dzieh opdznienia od terminu wskazanego w § 4 pkt 1 lit f .

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar umownych.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Zmawiajgcy ma prawo do fgcznego naliczenia kar umownych.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.
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§ 22
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwloke w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu okreslonego w § 8 — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 12 ust 1 za kazdy dzien zwioki,
2) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust 1; kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

§23
1. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdznienia.
2. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét, dostaw lub jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§24
Wszelkie zmiany lub uzupetnienie niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych interpretowania
umowy odbywac sie bedzie pisemnie w szczegodlnosci poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoty
z narad oraz w drodze korespondenciji doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 26
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 27
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac¢ nastepujgca kolejnosé
waznosci dokumentow:
1) umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.

§28
Spory jakie mogg wynikng¢ przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé polubownie,
a jezeli okaze sie to niemozliwe rozstrzygaC bedzie Sad wiasciwy rzeczowo i miejscowo do siedziby
Zamawiajgcego.

§29
Umowe sporzadzono w ........ jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiajgcego
([ egz. dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do umowy:
1. SIWZ - zat. Nr1
2. Dokumentacja projektowa,
3. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysami uproszczonymi — zat. Nr 2.
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