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1.CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji s podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych oraz wyposazenia zwigzanych z:

WYKONANIEM MINI PARKU SZOSA ZAMBROWSKA-PItSUDSKIEGO W tOMZY

Inwestor : URZAD MIEJSKI W £OMZY, STARY RYNEK 14, 18-400 tOMZA

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Przedmiotem robét jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z catoscia
prac powigzanych.

ZAKRES PRAC :

e wykonanie nowych nawierzchni

e montaz sprzetu rekreacyjnego

e zagospodarowanie zielenig

e montaz oswietlenia i zewnetrznych instalacji elektrycznych.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Oprdcz wymienionych powyzej robdt zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami
towarzyszacymi sa:
e uporzadkowanie terenu inwestycji,
e wszystkie inne prace towarzyszace, nie wymienione bezposrednio w dokumentacji
projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce
zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbedne do wykonania robét zasadniczych.

Do robdt tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu robét, nalezy przede wszystkim:
e zagospodarowanie i organizacja placu budowy,
e tymczasowe zaplecze dla Wykonawcy inwestycji,
e tymczasowe ogrodzenie lub wydzielenie terenu budowy
e oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich terenu robét budowlanych.

Koszt wykonania powyzszych prac powinien by¢ skalkulowany przez Wykonawce i ujety w
odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszgce) lub w kosztach ogélnych budowy (roboty
tymczasowe). Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robdt towarzyszacych,
pomocniczych i tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce na podstawie projektu
oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang i niezbednych do wykonania robét zasadniczych,
nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, poza
wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie.



1.4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
Bezposrednim terenem budowy jest teren przeznaczony pod MINI PARK SZOSA ZAMBROWSKA-
PILSUDSKIEGO W tOMZY ( na czeci dziatki nr 12064/14)

1.5. NAZWY | KODY ROBOT
Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

CPV 450 00000-7 Roboty budowlane

CPV 451 20000 - 5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 452 33253 — 7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych
CPV 451 12710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
CPV 451 12711 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéow

CPV 453 10000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.6.1. OGOLNE

Zamawiajgcy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z
Wykonawcg zlecajac mu wykonanie robét.

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Podstawowe prawa i obowigzki Projektanta okreslajg odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

Wykonawca (Generalny Wykonawca) — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.

Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robot,
oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z
ktorg, zgodnie z art. 647[1] KC oraz przy zachowaniu procedury okreslonej w Umowie, Wykonawca
zawart umowe o wykonanie czesci Robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy, ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w scisle okreslone;j
formie, na wykonanie Robét budowlanych oraz usuniecie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca integralny sktadnik
umowy.



Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonego w jej tresci obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, regulujgcym wzajemne stosunki, prawa i
obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlanej. W
przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomiedzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i
pozostatych Specyfikacji Technicznych, pierwszeistwo majg zapisy umowy.

Szczegétowe warunki umowy — dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogdlne warunki umowy.

Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie obiektu lub robdt budowlanych, wraz z usunieciem ewentualnych wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zamdwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét stanowiacy zatacznik do Specyfikaciji.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robdt i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Obiekty matej architektury — réznorodne niewielkie obiekty, stanowigce zazwyczaj czesc
zagospodarowania otoczenia budynkdw i budowli, a w szczegdlnosci obiekty kultu religijnego, posagi,
wodotryski, murki oporowe, schody, fawki, donice i inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki itp.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany nastepnie do przeniesienia w inne
miejsce lub do rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski,
pawilony sprzedazy i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentéw budynku.

Teren budowy - obszar, w ktorym prowadzone sg roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazany w szczegétowych warunkach umowy.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegétowych
Specyfikacjach technicznych.



Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robdt z okreslonymi w projekcie dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie” (EN) lub
,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi Projektami, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, takze, w miare potrzeby, rysunkii opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i zatgczonymi Instrukcjami
technicznej obstugi (eksploatacji). Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegétowo
opisany w niniejszej Specyfikacji.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez Wykonawce lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 ., z
pozn. zm.).

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamodwien publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za Sciste
przestrzeganie harmonogramu robadt, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt,
za ich zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru robot, wymaganiami programu zapewnienia jakosci i projektu organizacji robdt oraz



zgodnos¢ z poleceniami Zarzgdzajacego realizacjag umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
dokftadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagad tego bedzie Zarzadzajacy realizacja
umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych Wykonania i Odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zarzagdzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zarzadzajacego realizacja
umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu takiego wstrzymania
robot poniesie Wykonawca.

1.7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi okreslonymi w umowie uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. W czasie
przekazania terenu Zamawiajgcy w szczegélnosci przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng inwestycji wedtug wykazu zatgczonego do umowy i w ilosci egzemplarzy
przewidzianej w umowie,

2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwiania prowadzenia robdt,

3) wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisujgc stan licznikdw wody i energii
w momencie przekazania, lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w
media wraz uzgodnieniami z dostawcami mediéw, Pobdr wody i energii elektrycznej bedg rozliczane
z dostawcami na podstawie odczytéw licznikowych. Koszt ich zainstalowania pokryty bedzie przez
Wykonawce. Koszty zuzycia mediéw catkowicie pokrywa Wykonawca. Po zakonczeniu robot
Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go protokolarnie Zamawiajgcemu.

1.7.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa zawiera cze$¢ opisowga i rysunkowg, wyjasnienie symboli, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym na poczatku kazdego tomu. Osobny tom dokumentacji
stanowig przedmiary robét. Kompletng informacje o inwestycji daje Dokumentacja w potgczeniu
z niniejszg 0gdlng Specyfikacjg Techniczng i kompletem Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru robét, zawierajgcych opisowe wymagania wobec robét bedacych przedmiotem
zamowienia.



1.7.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi. Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami
Technicznymi bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie beda zgodne z Dokumentacja projektowa lub odpowiednia Specyfikacjg Techniczng i majg wptyw
na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. ZABEZPIECZENIE | ORGANIZACJA TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robot na okres trwania budowy. W zaleznosci od
postepu robét projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany na biezgco. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wtasciwych organdw i zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob okreslony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzgdzajgcego, tablice informacyjne
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.). Teren budowy lub robét
powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy
0s6b obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:

e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.



W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzad ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celow higieniczno sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno
— sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos$é tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na
terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykonac sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Odlegtosc stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m -od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych.
Ilosci rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozér i ochrone terenu
budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres zgromadzone
materiaty, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy Inspektora
nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki w tym zakresie. W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapewni dozér oraz wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét,
bezpieczenstwa i wygody pracownikéw i innych oséb. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.7.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska,
ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do
robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakornczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione



wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania .Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy
musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie ogélnego tadu i porzadku,
¢ utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

¢ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ |okalizacje magazyndéw, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych
pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w
maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié podczas prac spawalniczych i malarskich
zabezpieczenia antykorozyjnego, materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na sSrodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.7.7. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe



oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
W przypadku, gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia kolidujgcych instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Zarzgdzajgcego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W
razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie zabezpieczy je przed
dalszymi szkodami a takze powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych wtascicieli i
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

1.7.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo fadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszelkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegélnosci postanowien rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz rozporzadzenia
Ministra w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we wtasciwym wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, wyposazenie socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazac pracownikom informacje o zagrozeniach moggacych
wystgpié na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualnos¢ badan
lekarskich pracownikdéw, oraz aktualnos¢ szkolen w zakresie przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest
do nastepujgcych dziatan
e przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.
e wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
e wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
e przekazac zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.



Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

1.7.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowal wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowe] i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod oraz w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.11 ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i urzgdzen przezinne
materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jesli dotyczg zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

1.7.12 ZAKRES PRAC WYKONAWCY

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania
robot wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaz)
wszelkich materiatéw i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszgcymi
potrzebnymi do wtasciwego, zgodnego z dokumentacja, Specyfikacjami i sztukg budowlang
wykonania robét.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie:

¢ Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robét.

* Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje.

¢ Przedstawienie do zatwierdzenia, na zgdanie Zamawiajgcego lub jego stuzb, prébek stosowanych
materiatéw.

¢ Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych.
¢ Koordynowanie prac witasnych i podwykonawcow dla prowadzenia Robét zgodnie z
harmonogramem rzeczowym i finansowym.



e Uzgadnianie robdét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz innymi wykonawcami z
pozostatych branz w fazie przygotowania i realizacji budowy.
* Przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu uzytkownika z zakresu prawidtowe] obstugi i
konserwacji montowanych urzadzen i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie.
¢ Dostarczenie gwarancji prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen jak i elementow
oraz kompletnych instalacji w catym okresie gwarancyjnym, a takze przeniesienie na uzytkownika
gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen.
¢ Dokumentowanie na biezgco wszelkich odstepstw od Projektu i gromadzenie uzupetniajgcych
informacji dotyczacych zmian.
¢ Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy okreslonej w umowie,
obejmujacej w szczegdlnosci:

o Opis uwzgledniajgcy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji

projektowej

Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatéw i urzadzen,
Petng liste (zawierajgcg dane adresowe) dostawcéw (producentéw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

o Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
materiatow i elementéw, w stosunku do ktdrych jest wymadg dostarczenia takich
dokumentoéw,

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate
przekazywane dokumenty powinny zostaé przekazane w jezyku polskim, w formie spdjnych
opracowan o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajgcymi
jednoznaczne okreslenie zawartosci poszczegélnych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe
odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze
sie ograniczac do zbioru instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen.

1.7.13 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.MATERIALY | URZADZENIA
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | URZADZEN

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty i urzagdzenia budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w
Dokumentacji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i aprobatach



technicznych. Wszystkie uzyte materiaty urzgdzenia budowlane muszg posiadac aktualne, wymagane
przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:

a/ by¢ oznakowane znakiem CE i posiada¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach lub
Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikacyjng lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowg kontrole produkgji, certyfikat
zgodnosci wyrobu z aprobatg lub Specyfikacjg Techniczng, wydany na podstawie przeprowadzonych
wymaganych badan zgodnosci, lub

b/ by¢ oznakowane znakiem budowlanym i posiada¢ wydang przez producenta krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Jesli jest to wymagane w aprobatach
technicznych, producent powinien posiada¢ odpowiednio wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacyjna lub, jesli jest to dopuszczalne, przez zaktadowg kontrole produkcji, krajowy certyfikat
zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczng, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych
badan zgodnosci.

¢/ Wyroby umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczestwa muszg posiada¢ wydang przez producenta
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

d/ Do wykonania robdt moze by¢ stosowany takze wyréb wprowadzony do obrotu legalnie w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony
w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji potwierdzajgcej spetnienie
powyzszych wymagan. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposdb okreslony aktualnymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe
informacje, dotyczgce zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robét. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wtgczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilos$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zarzadzajacy
realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby



sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatdow i urzadzen, a Wykonawca ma obowigzek zapewnié niezbedne wsparcie i
pomoc w tych czynnosciach. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym
czasie dostep do miejsc wytwarzania materiatéw i urzgdzen przeznaczonych do realizacji robét.

2.1.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosc i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

2.1.3. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzagdzenia nie moze byé zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.1.4. OZNAKOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz.
2011) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.), na kazdym opakowaniu wyrobdw budowlanych powinna
znajdowac sie etykieta zawierajaca:

a) Dla wyrobow oznaczonych znakiem CE:
- znak CE,

- nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jesli brata udziat w ocenie
zgodnosci wyrobu,

- nazwe i adres producenta,
- ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,

- nr certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byt wymagany,



- dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jesli wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu.

b) Dla wyrobdw oznaczonych znakiem budowlanym:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to ze Specyfikacji technicznej,

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli brata udziat w ocenie zgodnosci wyrobu,

- znak budowlany.
Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢é informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,
- wymiary i inne istotne parametry techniczne,
- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii, oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdéw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzgdzona w jezyku
polskim. Dla wyrobdw zawierajgcych materiaty niebezpieczne do produktu powinna by¢ dofgczona
karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, okreslajgca rodzaje szkodliwych substancji,
identyfikujgca zagrozenia i szkodliwe oddziatywania produktu, sposdb udzielania pierwszej pomocy
przy niewtasciwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposdb transportowania,
przechowywania i postepowania w przypadku pozaru lub niezamierzonego uwolnienia do
Srodowiska, zalecane srodki ochrony osobiste]j przy uzytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne,
ekologiczne, sposéb postepowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i inne informacje, majace
znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i
podstawowe informacje dotyczgce bezpieczenstwa powinny sie takze znajdowaé na opakowaniach
takich wyrobéw. Dla wyrobéw majacych kontakt z zywnoscig lub wodg pitng producent obowigzany
jest dostarczy¢ atest higieniczny PZH.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA MATERIALOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
Wszystkie szczegdtowe wymagania dotyczgce poszczegdlnych materiatéw i urzadzen zostaty ujete w
odpowiednich czesciach zatgczonej do umowy Dokumentac;ji projektowej, dotyczgcych
podstawowych obiektdw budowlanych, instalacji i sieci zewnetrznych oraz elementéw
zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych dotyczacych poszczegdlnych robét budowlanych. Jezeli parametry poszczegdlnych



materiatdw nie zostaty podane w widetkach, to sg to parametry minimalne. Ukfad Dokumentacji
projektowej z podziatem na czesci, przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacji.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowadé sprzetem o
parametrach wynikajgcych z technologii prowadzenia robét. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu do
wykonania robét bedzie gwarantowad ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym umowa,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét. Szczegétowe wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu, o ile majg one
wplyw na jakosé robodt i efekt architektoniczny wymagany w projekcie, opisane sg w Specyfikacjach
poswieconych poszczegdlnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga sie stosowania sprzetu i
narzedzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i wyroby nalezy transportowac i sktadowaé zgodnie z instrukcjg producenta okreslajgca
sposdb przewozenia i sktadowania, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
uwzgledniajac polskie przepisy obowigzujgce w transporcie drogowym i kolejowym.

4.1. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, skrajni drogowej i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy



zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu uzytkowanych
odcinkéw drég. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. SKLADOWANIE

Wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ w sposdb okreslony przez producenta, w opakowaniach
fabrycznych, jezeli sg w nich dostarczane. Szczegétowe wymagania dotyczace sktadowania
poszczegdblnych materiatéw sg przedstawione w odpowiednich Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych dotyczgcych konkretnych robét budowlanych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru:

1) Projekt organizacji robot, ktéry powinien zawieraé:

- organizacje wykonania podstawowych robét, w tym terminy i sposéb ich prowadzenia,
- projekt technologii i organizacji montazu
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robodt,

2) Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi
zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

3) Program zapewnienia jakosci.

Roboty mogg zostad rozpoczete przez Wykonawce dopiero po zatwierdzeniu powyzszych
dokumentdw przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy lub Inspektora nadzoru, zaleznie od
zapiséw w umowie. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji
projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, innymi obowigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami,
i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem wymaganej
doktadnosci montazu i ostroznosci. W czasie prac nalezy zapewnié spetnienie wymagan
wszystkich aktualnie obowigzujgcych: przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
sanitarnych, przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczgcych pracy
przy urzadzeniach elektrycznych, etc. Obowigzkiem Wykonawcow jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych aprobat technicznych i/lub certyfikatow zgodnosci wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.



Wszelkie elementy, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robodt, ktdre mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowaé do
czasu ponownego montazu w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub
miejscach sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do zaakceptowania program zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg projektowga i Specyfikacjami Technicznymi.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci opisanym w p. 6.1. Zarzadzajacy realizacja
umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z projektem
wykonawczym i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze takze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e sy oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e sy umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobédw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo



e 53 oznakowane znakiem budowlanym, albo

e 53 dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

e sy wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EQTA), jezeli ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych okreslono powyzsze wymagania, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich spetnienie, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny ich cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg
odrzucone.

6.5. DOKUMENTY BUDOWY

6.5.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.). Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

6.5.2. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

e dokumenty wchodzace w sktad umowy;

e pozwolenie na budowe jezeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia.

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
zwigzane z prowadzeniem budowy,

e protokoty odbioru robdt,

e instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarzadzajgcego realizacjg umowy,

e protokoty ze spotkan koordynacyjnych, narad i innych spotkan na budowie,

e opinie ekspertéw i konsultantéw,



e korespondencja dotyczgca budowy,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.

6.7.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i przedstawiane do wglagdu w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Przedmiary Robét zawarte sg jako zatgcznik do dokumentacji projektowe;j i stuzg jako podstawa do
sporzadzenia przez oferentéw kosztorysdw ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla ztozenia oferty
na wykonanie catosci roboét, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, oraz jako podstawa do sporzgdzenia kosztoryséw inwestorskich.

Prowadzenie obmiardw Robdt jest niezbedne tylko dla robét, ktdére zgodnie z zapisami umowy
rozliczane bedga na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania Roboét np. dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w uzgodnionym
harmonogramie Robdt budowlanych. Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
Robdt zgodnie z Dokumentacjg projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostki obmiardw robot:

e m (metr) —wykonanych i odebranych elementdw liniowych,

e kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych fragmentéw na ktérych kompletacje sktadajg sie
mniejsze czesci,

e  szt. (sztuk) — elementy policzalne,

e r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

e m2 (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
powierzchni,



e m3 (metr szeScienny) — wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objetosci,
o m-g (maszynogodzina) — praca transportu,

inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w
odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

W wycenie robét na podstawie obmiaru nalezy uwzglednié wszystkie elementy potrzebne do
prawidtowego funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca roboét, ksztattki, elementy
taczgce i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane
przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiaty
pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczegdlnych Robdt. Przy wycenie Robot
nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci
poszczegdlnych elementéw zawarte w Dokumentacji podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry i odpowiednig ilos¢ Robét i ich
poszczegdlnych czesci skladowych.

7.2. ZASADY OKRESLNIA ROBOT | MATERIALOW

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdét, zgodnie z Dokumentacjg
projektowa i odpowiednig Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci Robét podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt zgodnie z Dokumentacjg i wymaganiami technicznymi. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wydane dla nich wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym, w catym okresie trwania robaot.



8. ODBIOR ROBOT

Szczegdtowe zasady odbiorédw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W niniejszej
Specyfikacji okreslono ogdlne zasady, majgce zastosowanie przy dokonywaniu odbioréw robét. W
przypadku niezgodnosci zapisdw Specyfikacji i umowy, pierwszenstwo majg zapisy w umowie.

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)

e odbiorowi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Jest to odbior wszystkich robot ktére w trakcie realizacji zadania ulegajg zakryciu. Stanowig one
najczesciej niezalezny etap w procesie budowy lub remontu. Nalezy go wykonaé po zakoriczeniu
robot zanikajacych w trakcie realizacji kolejnych prac wynikajacych z harmonogramu robét. Nalezy go
dokonac tak by nie wstrzymywaé lub zaktécaé innych wykonywanych robét. Odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje nadzér Zamawiajacego na zgtoszenie odbioru przez
Wykonawce zapisem w dzienniku budowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek
odkry¢, odkopac lub dokona¢ czynnosci umozliwiajgcych dokonanie oceny ich wykonania w
przypadku nie zgtoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

8.3. ODBIOR INSTALACII | URZADZEN

Odbiory instalacji sanitarnych i elektrycznych podlegajg tym samym zasadom odbiorowym jak
odbiory opisane w punkcie 8.1. niniejszej OST.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt podlegajgcemu odbiorowi czesciowemu, okreslonego w
dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru
czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbiér cze$ciowy robodt jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisac
w protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Protokét odbioru
czesSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branzy na zgtoszenie pisemne wykonawcy
odnotowane w dzienniku budowy.

8.5. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbidr ostateczny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora



zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru, Projektanta i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg projektowq i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru
ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy
odbiorach czesciowych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, lub nie zakoriczenia petnego
zakresu robét, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w protokole odbioru
ostatecznego (koricowego) roboét, sporzagdzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,
podpisanym przez cztonkdw komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,

- ocene kompletnosci i prawidtowosci merytorycznej dostarczonych do odbioru
dokumentoéw,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem,
- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robét.
Protokét odbioru ostatecznego jest podstawg do dokonania koricowego rozliczenia robét.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego) Podstawowym dokumentem jest protokot
ostatecznego odbioru robdt.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. USTALENIA OGOLNE

Szczegbtowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dla Robot
wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawa ptatnosci sg
ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone dla danych
pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz ilosci
wykonanych robdt, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Dla Robdt
wycenianych ryczattowo podstawa pfatnosci jest globalna wartos$é Robot ustalona w dokumentach
umownych dla danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na wykonanie Robdt zgodnie z wymogami norm, Szczegétowych Specyfikacji Technicznych,
Dokumentacji projektowej i zasadami sztuki budowlanej.



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

o Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy oraz transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw, strat i
odpadéw;

e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

e Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

e Podatki aktualnie obowigzujace z wigczeniem podatku VAT.

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczattowym, oprdcz robét zasadniczych, nalezy tez ujgé
nastepujace prace pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i specjalistycznego sprzetu,

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbednych rusztowan i pomostow,

- wykonanie niezbednych pomiaréw, testéw préb itp.,

- po zakoniczeniu prac uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentoéw,

- wszystkie pozostate prace pomocnicze, niezbedne do wtasciwego wykonania Robét.

9.2. WARUNK | UMOWY

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamodwienia na wykonanie robot budowlanych. Zawartos¢ i uktad Dokumentacji projektowej
przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany
znac wszystkie aktualnie obowigzujgce przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a takze normy, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za



przestrzeganie tych przepisdw, regut, wytycznych i norm w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z
nich to:

10.1. USTAWY | ROZPORZADZENIA

Ustawy:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z péin. zm.).

¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
113 poz. 759 z pdzn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
178 poz. 1380 z pdzin. zm.).

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr
25 poz. 150 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115 z pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr
193 poz. 1287).

Rozporzadzenia:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz.
2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 237 poz. 2375).



® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z
pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

10.2. NORMY

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze normy, dotyczace konkretnego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie
10 poszczegdlnych Szczegétowych Specyfikacji technicznych.



