EE.00.11.02 ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV 45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow

komunikacyjnych i linii energetycznych.
Temat: Budowa ,,siggacza” ulicy Poznanskiej w Lomzy - ETAP 1
- czes¢ elektroenergetyczna.
Adres: Lomza; ulica Spokojna, ,,siegacz” ul. Poznanskiej, Al. Pitsudskiego.

Obiekt: Budowa ,,si¢ggacza” ulicy Poznanskiej w Lomzy - etap I; od proj. ronda w
ul. Spokojnej do Al. Pitsudskiego.

Inwestor: Miasto Lomza; UM Lomza 18-400 Lomza ul. Stary Rynek 14.

Opracowat: mgr inz. Ryszard Piorkowski

Yomza, XII 2008 r.
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EE.00.11.02: ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem:
»Budowa ,siggacza” ulicy Poznanskiej w Lomzy
- etap I; od proj. ronda w ul. Spokojnej do Al. Pilsudskiego.”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 wykonywaniu rob6t opisanych w pkt.1.1. Zakresem robot objgtych ST sa nastgpujace
roboty budowlano-montazowe instalacji i urzadzen elektrycznych:

KOD CPV Opis

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych:
- instalowanie linii elektroenergetycznych nn, SN 15kV
- instalacje niskiego napigcia,

- instalowanie drogowego sprzgtu oswietleniowego.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowy (rozbudowy i przebudowy)
nastepujacych elementow instalacji i urzadzen elektroenergetycznych dotyczacych przedmiotowe;j
inwestycji:

a) sie¢ kablowa oS$wietlenia drogowego; system szafek rozdzielczo-sterowniczych
(wykorzystanie szafek proj. w ramach projektu budowy ul. Spokojnej), system obwodow
kablowych nn, system latarn z oprawami o$§wietlenia drogowego,

b) przepusty i ostony kablowe dla istniejacych elementow uzbrojenia podziemnego, kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem.

1.4. Definicje.

Uzyte okreslenia i definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami (PN) = 011§
innymi przepisami normatywnymi = > oraz z definicjami podanymi w ST "D.M.00.00.00:
Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét budowlanych" [ 10-2 pp-81,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot podane sa w ST "D.M.00.00.00:
Wymagania ogolne wykonania i odbioru robét budowlanych" [~ 102 ppS8],

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i przechowywania podane sa w
ST "D.M.00.00.00: Wymagania og6lne wykonania i odbioru robot budowlanych" = 10- p--81,
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Wykonawca zobowiazany jest:

a) dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej ™
10-2-p-08] graz w niniejszej ST,

b) informowa¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodlach pozyskiwania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

2.2.  Odbior materialow na placu budowy.

1) Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz z certyfikatem jako$ci, gwarancja 1 raportem z
dopuszczen technicznych, atestami i deklaracja zgodnosci.

2) Materialy dostarczane na budowe¢ nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich kompletnosci i
zgodnosci z danymi otrzymanymi od producenta.

3) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow.

4) W przypadku uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed zlozeniem Wykonawca
przeprowadzi testy okreslone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST "D.M.00.00.00: Wymagania og6lne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych" [ 10- P81,
3.2. Sprzet potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robét elektroenergetycznych.

Wykonawca przystgpujacy do budowy dla zagwarantowania wiasciwej efektywnosci i
jakosci robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzgtu
(minimum, wynikajace z przedmiaru robot):

1. Ciagnik kolowy 55-63 kW [ 75-85 KM]. 6. Samochdd skrzyniowy do 5 t.

2. Koparko-spycharka 0,15m3. 7. Samochod specjalny z platforma 1
balkonem (podno$nik montazowy PMH

3. Przyczepa dluzycowa 4,5 t do samochodu. samochodowy).

4. Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t. 8. Zuraw samochodowy do 4 t.

5. Samochéd samowyladowczy do 5 t. 9. Pograzarka uziomow.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST "D.M.00.00.00: Wymagania
ogolne wykonania i odbioru robdt budowlanych" [~ 1% rr8#lWykonawca zobowigzany jest do
uzywania takich $rodkow transportu, aby =zabezpieczy¢ transportowane materialty przed
zniszczeniem 1 uszkodzeniem. Rodzaj 1 ilo$§¢ $rodkéw transportu powinny zapewnié
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prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej [~ 1% Pr8 ST
i z zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w
Kontrakcie.

Transportowane materialty powinny leze¢ réwno 1 by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST "D.M.00.00.00:

Wymagania ogolne wykonania i odbioru robot budowlanych" [= 102 pp-8,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robot zgodnie z kontraktem [ 10-2 P91,

- jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 jako§¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa [ 1% PP8l wymaganiami ST, projektem organizacji robot, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien:

- uzyskac zezwolenie na rozpoczecie robot od Inwestora 1 komisyjnie przejac teren pod budowe,

- oceni¢ stan techniczny materialow, ktore beda uzyte do wykonania instalacji 1 urzadzen
elektrycznych, oraz czy zostaly ukonczone roboty wcze$niejsze przewidziane w Dokumentacji
Projektowej [ 102 P81,

- zapozna¢ si¢ z wymaganiami wewngtrznymi ZEB Dystrybucja Sp. z o0.0. w Bialymstoku 1
stuzb komunalnych UM Lomza.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wytyczenie tras linii kablowych i lokalizacji stupow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang (jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru) poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Wytyczenie osi tras linii kablowych 1 stanowisk stupoéw elektroenergetycznych i
oswietleniowych wykona¢ przy uzyciu osiowych tyczek (palikow) z gwozdziem, z zatozeniem ciagdéw
reperéw roboczych nawiazanych do reperow sieci panstwowej. Po wbiciu tyczek wykonawca
wytyczenia powinien zamocowac z jednej badz z dwodch stron dodatkowe tyczki tzw. "Swiadkow",
zeby umozliwi¢ odtworzenie osi trasy po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie sieci powinny
wykonac stuzby geodezyjne Wykonawcy.

5.2.2. Rozbiorka elementow nawierzchni drogowych, chodnikowych, itp.
W ramach robdt elektroenergetycznych nie przewiduje sig¢ rozbiorek tego rodzaju
nawierzchni drogowych.

5.2.3. Istniejace uzbrojenie terenu.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkry¢ istniejace elementy uzbrojenia
podziemnego, kolidujace z trasa (lokalizacja) projektowanych elementdéw linii elektroenergetycznych.
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5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, wykopy liniowe dla kabli i jamiste dla stupow, w miejscach
skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ prowadzone rgcznie. Poza tymi
miejscami, za wiedza 1 akceptacja Inspektora Nadzoru, wykopy moga by¢ wykonane przy
zastosowaniu sprzgtu mechanicznego.

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi
energetyki zawodowej nalezy:

- uzgodni¢ z ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0. w Bialymstoku Zaktad Sieci Lomza i UM Lomza terminy
wylaczenia tych urzadzen spod napigcia, zgodnie z harmonogramem robot dla catego zadania,

- po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o§wiadczenia o odlaczeniu i uziemieniu linii, roboty
prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika ZEB Dystrybucja.

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z istniejacymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy:

- uzgodni¢ z ich wilascicielem (operatorem, w tym przypadku TP S.A. lub MNI S.A.) termin robot
zgodnie z harmonogramem robot dla catego zadania,

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika danego operatora,

- w miejscu kolizji z kablem doziemnym, odkopa¢ rgcznie, a na kablu telekomunikacyjnych zatozy¢
dwudzielna rurowa ostong kablowa HDPE o odpowiedniej dlugos$ci 1 $rednicy.

Uwaga: na terenie terenie inwestycji nie wyklucza si¢ istnienia innych przewodow, o ktérych
brak informacji wynika z zaszlos$ci historycznych lub niedopeinienia przepisow zgloszenia do
inwentaryzacji zgodnie z ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne".

Ewentualne przej$cia kabli pod drogami nie podlegajacymi przebudowie nalezy wykonad
metoda "przecisku" z zastosowaniem odpowiednich rur HDPE. Pozostale skrzyzowania z drogami
oraz wjazdami na posesje wykona¢ w rurach HDPE utoZzonych w wykopach liniowych.

Wykopy liniowe po ulozeniu kabla nalezy zasypywa¢ warstwami zaggszczajac je zgodnie z
wymogami Polskich Norm =11,

Odtworzenie rozebranych wcze$niej nawierzchni: przywréci¢ stan pierwotny, o ile nie
przewidziano w danym miejscu innych robot, wynikajacych z zakresu cato$ci kontraktu.

5.3.2. Roboty kablowe.

Stosowa¢ wylacznie kable wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej 71> PP#1 Kable
w ziemi nalezy ulozy¢ zgodnie z warunkami okreS§lonymi w PN [~ "1 oraz warunkami
technicznymi producenta przewodoéw. Trasy kabli nn oznaczy¢ folia grubosci min. 0,5mm koloru:
niebieskiego dla nn, czerwonego dla SN. Na catej dtugosci linii zaktada¢ oznaczniki kablowe: na
prostych odcinkach w odstgpach min. co 100m, na koncach linii, w miejscach zmiany kierunku
linii, w miejscach skrzyzowan linii, oraz w innych charakterystycznych punktach trasy. W
miejscach skrzyzowania si¢ z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego
terenu (kanalizacja teletechniczna, kablowa linia telefoniczna, siecia wodociagowa, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, ....) kable nalezy ulozy¢ w odpowiednich rurach ostonowych
HDPE. Laczenia kabli (ewentualne) wykonaé¢ przy uzyciu muf kablowych — typ osprzetu
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Montaz muf wykona¢ $cisle wedlug instrukcji montazowych
dostarczonych przez dostawce - producenta.

5.3.3. Elementy linii napowietrznych SN 15kV.

Zgodnie z warunkami = '** P?2l PGE ZEB Dystrybucja Bialystok wykona odpowiednie
obostrzenia 2° linii napowietrznych SN 15kV, w przgstach krzyzujacych si¢ z projektowang droga.
5.3.4. Elementy linii napowietrznych nn.

W ramach niniejszej inwestycji nie wystgpuja roboty z tego zakresu.
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5.3.5. Elementy o$wietlenia ulicznego.

1. Dla o$wietlenia ulicznego stosowac latarnie:

- stupy stalowe (standard ORION-10; prod. VALMONT POLSKA Siedlce); profil "o$miokatny" z
wysiggnikami rurowymi, 1-ramiennymi, o wysiggu 1,5m i kacie nachylenia 15°;

- posadowienie: prefabrykowany fundament betonowy dobrany zgodnie z warunkami technicznymi
producenta,

- drogowe oprawy sodowe o mocy 150W (standard OUSe-150 ELGOLUNA prod. ELGO w
Gostyninie),

- podtaczenie opraw: stupowe, izolacyjne ztacza kablowe (standard 1ZK, ztacza produkowane przez
Spotdzielnie Inwalidéw ,,Sintur” w Turku), zabezpieczenia opraw oswietlenia drogowego
wktadkami topikowymi gG (Bi-Wtz) 6A, przewody potaczeniowe - kabelkowe 750V YDY
3x2,5mm?>.

2. Urzadzenia rozdzielcze 1 sterownicze oswietlenia ulicznego.

Dla zasilania projektowanych obwodow kablowych o$wietlenia ulicznego wykorzystane
beda szafki rozdzielczo-sterownicze przewidziane do realizacji w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa ulicy Spokojnej”. Wykonaé¢ odpowiednie ,,podziaty” obwodow w
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej (=102 P81,

5.3.6. Odtworzenie przylaczy napowietrznych nn do budynkow mieszkalnych.
W ramach niniejszej inwestycji nie wystgpuja roboty zwiazane z przebudowa przylaczy
domowych.

5.3.7. Elementy ochrony od porazen i uziemien.

W istniejacych sieciach SN 15kV ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0. w Biatymstoku jako system
ochrony dodatkowej stosowane jest ,,uziemienie ochronne”.

W istniejacych 1 projektowanych sieciach nn ZEB Dystrybucja Sp. z 0.0. w Biatymstoku
Zaktad Sieci Lomza oraz w sieciach o$wietlenia ulicznego UM w Lomzy obowiazuje system
uziemien "TN-C". Jako system ochrony dodatkowej stosowane jest "samoczynne wylaczanie"; w
warunkach zakloceniowych stosowane zabezpieczenia nadpradowe powinny spowodowac
samoczynne odlaczenie zasilania w czasie nie dtuzszym niz 5 sek.

W niniejszej inwestycji nalezy nawiaza¢ si¢ do istn. systemow oraz dodatkowo, dla proj.
sieci kablowej zasilajacej latarnie ze stupami stalowymi, przewidziano budoweg rozlegtego
systemem uziemien roboczych dodatkowych:

- bednarka ocynk. 25x4 uktadana wzdtuz tras kablowych, polaczona z uziomami ,,szpilkowymi”
z pretow miedziowanych (standard Galmar 3/4”) przy latarniach koncowych i w miejscach
nominalnych podzialéw obwodow.

5.4. Roboty demontazowe.

5.4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot demontazowych.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot demontazowych opisane sa w ST
"D.M.00.00.00: Wymagania ogolne wykonania i odbioru robot budowlanych" = - p-p-8],

5.4.2. Wykonanie robot demontazowych.
W dokumentacji projektowej [ 102 pp8
urzadzen elektroenergetycznych.

I nie przewidziano demontazu elementdw instalacji i
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6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci opisane sa w "Ogolne wymagania dotyczace
odbioru robdt" podane sa w ST "D.M.00.00.00: Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot

budowlanych" = 102 p-p81,

6.2. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stata 1 systematyczna kontrol¢ prowadzonych
prac w zakresie i1 z czgstotliwoscia okreslona w ST 1 uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

6.2.1. Testy przed rozpocze¢ciem robot.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatow. Badanie
materialow nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne, pordwnujac je z wymaganiami normy
wyrobu i z dokumentacja.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robot.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stala i systematyczna kontrolg prowadzonych prac w
zakresie i z czgstotliwos$cia okreslona 1 uzgodniong z Inspektorem Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie izolacji 1 ciagtosci zyl przewodow (kabli) elektrycznych,
- proby napigciowe izolacji 1 powloki odcinkow linii kablowych z zamontowanym osprzgtem.

6.2.3. Badania, pomiary i testy koncowe.
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ badania i pomiary kofncowe wykonanych instalacji
w zakresie okreslonym przez obowiazujace normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w ST 1
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
a) sprawdzenie izolacji i ciagtosci zyl kabli 1 innych przewodow elektrycznych,
b) dla przedmiotowych linii kablowych proby napigciowe izolacji i powloki z zamontowanym
osprzegtem,
c) pomiar skuteczno$ci ochrony dodatkowej, przeciwporazeniowej,
d) pomiar rezystancji uziemien roboczych dodatkowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podane sa w ST "D.M.00.00.00: Wymagania
ogodlne wykonania i odbioru robét budowlanych" [ 102 pp8],

7.2. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi przedmiotowych elementdéw sa:
- 1m dla linii kablowych, linii napowietrznych, linii instalacyjnych wykonanych innymi przewodami,
- Im dla rur (koryt i innych kanatow instalacyjnych),
- 1 shup dla stupéw oswietlenia drogowego,
- 1 szt (aparat) dla aparatow liniowych,
- 1 szt dla osprzgtu instalacyjnego (puszki, gniazdka, faczniki, ...),
- 1 kpl dla oprawy,
- 1 kpl dla rozdzielnicy.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podane sa w ST "D.M.00.00.00: Wymagania
0goblne wykonania i odbioru robét budowlanych" [ 102 pp8],

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu robdét.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwiazane z budowa linii kablowych 1 stupéw o$wietleniowych, a mianowicie:

a) kable uktadane bezposrednio w ziemi, przed zasypaniem,
b) przepusty kablowe, przed zasypaniem,
c) fundamenty stupdw linii, przed zasypaniem,

d) zasypanie i zaggszczenie wykopow.

8.2. Odbior koncowy.

Roboty uwaza sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg [~ '©% pr8l ST j
zaleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci za przedmiotowe roboty zawarte sa w odpowiednich
umowach = 02 P9 podmiotow inwestycji oraz w ST "D.M.00.00.00: Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych" [~ 102 p-p-81,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-76/E-05125; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
2. N SEP-E-004; "Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa".

3. PN-E-05100-1:1998; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

4. N SEP-E-0003; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

5. PN-E-05115:2002; Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym
od 1 kV.

6. PN-EN 61284:2002; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace
osprzegtu.

7. PN-90/E-06401; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprze¢t do kabli o
napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

8. PN-E-04700:1998; Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

9.  PN-E-04700:1998/Az1:2000;  Urzadzenia 1 wuklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

10. PN-76/E-02032; Oswietlenie drog publicznych.

11. PN-EN 40-1:2002 (U); Stupy o$wietleniowe. Terminy i1 definicje.

12. PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegoétowe, Oprawy
Oswietlenia drogowe 1 uliczne.

13. PN-EN 60439-5:2002; Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 5: Wymagania
szczegotowe, dotyczace zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w
miejscach ogolnie dostepnych.

14. PN-IEC 60050-466:2002; Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

15. PN-IEC 60050-1:1999; Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

16. PN-IEC 60364-x-xxx; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

17. PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

10.2. Inne dokumenty.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( z p6zniejszymi zmianami).

2. Warunki techniczne przylaczenia i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych, umowy o
dostawg energii elektrycznej; ZEB Dystrybucja Sp. z o.0. w Bialymstoku Zaklad Sieci
Lomza - okreslone dla przedmiotowej inwestycji.

3. Warunki techniczne przytaczenia i przebudowy operatoréw ustug telekomunikacyjnych -
okreslone dla przedmiotowej inwestycji.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004
roku).

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).
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7. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy ( z pdzniejszymi
zmianami).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( z pézniejszymi zmianami).

8. Komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych dotyczacych przedmiotowe;j
inwestycji.

9. Warunki Kontraktu (przyjety kosztorys ofertowy Wykonawcy, umowa o wykonanie prac
budowlano-montazowych, ....), dotyczace przedmiotowej inwestycji.

10. ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Zakladzie Energetycznym Bialystok”
obowiazujaca w PGE ZEB Dystrybucja Sp. z o.0.

11. ,Instrukcja wspotpracy pomigdzy Zakladem Energetycznym Biatystok S.A. oraz
Samorzadem w zakresie konserwacji o§wietlenia drogowego”; ZE Biatystok S.A., Bialystok
marzec 2004 r. i aktualizacje 2005 1., ...

12. ,Standaryzacja szafek licznikowych i zlacz kablowych nn stosowanych na terenie ZEB
S.A.” - Biatystok ' 2006 r.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywacé w oparciu o biezqco
obowiqzujqce uregulowania i Normy.
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