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  PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY  
 
Budowy kanału technologicznego w pasie ul. Akademickiej, od ul. Piłsudskiego do ul. 
Spokojnej w Łomży. 
 
Spis treści: 

 

1. Część ogólna 

1.1. Inwestor 

1.2 Podstawa opracowania 

1.3 Przedmiot i zakres robót 

1.4 Wykonawca robót 

2. Część techniczna 

2.1   Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji 

2.2 Budowa kanału technologicznego 

2.3 Uwagi końcowe 

3. Zestawienie podstawowych materiałów 

4. Przedmiar robót 

Spis rysunków: 

1. Projekt budowy rurociągu kablowego na mapach geodezyjnych w skali 1:500 z 

zaznaczonymi numerami działek. 

2. Schematy i rysunki związane z opracowaniem technicznym. 

 

Załączniki: 

1. Protokół ZUDP w Łomży GN.II-6630..67/2012 z dn. 22.02.2012 

2. Uzgodnienie z Rejonem Energetycznym dot. trasy rurociągu kablowego 

3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4. Uprawnienia projektanta i przynależność do Izby 
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1. Część ogólna 
1.1   Inwestor 

Inwestorem robót jest Miasto Łomża, Urząd Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14, 18-400 

Łomża 

1.2   Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania projektu stanowią: 

a) zlecenie Inwestora 

b) mapy geodezyjne do celów projektowych i dane zebrane w terenie 

c) normy PN i ZN i prawo budowlane 

d) warunki techniczne 

1.3  Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanału technologicznego w pasie ul. 

Akademickiej, od ul. Piłsudskiego do ul. Spokojnej w Łomży. W projekcie przewidziano 

wybudowanie kanalizacji kablowej 1-otworowej oraz rurociągu kablowego złożonego z 

czterech rur HDPE 40. 

 
Zakres robót: 
          
- budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej     - 0,094 km 

- budowa kanalizacji wtórnej 4 x HDPE 40 w kanalizacji pierwotnej - 0,094 km 

- budowa rurociągu kablowego doziemnego 4 x HDPE40   - 0,292 km

  

 
 

1.4 Wykonawca robót 
 
Wykonawcą robót będzie firma specjalistyczna w zakresie budowy sieci 

telekomunikacyjnych wybrana drogą przetargu. 

 
2.  Część techniczna 
 
2.1  Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji 

Odcinek ul. Akademickiej (od ul. Piłsudskiego do ul. Spokojnej) został przewidziany do 

przebudowy. W związku z tym, że Ustawa z 7 lipca 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675; dalej jako ustawa telekomunikacyjna) 

wprowadziła znaczące zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm., dalej jako ustawa drogowa) i nałożyła na 
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zarządców budowę kanałów technologicznych, przewiduje się budowę ww. kanału w pasie 

ul. Akademickiej.  

 

2.2.  Budowa kanału technologicznego 

Rzeczowy kanał projektuje się w postaci kanalizacji pierwotnej w obrębie skrzyżowań. 

Natomiast na całym ciągu ul. Akademickiej projektuje się rurociąg kablowy złożony z 

wiązki czterech rur HDPE 40/3,7. Rury HDPE 40 należy układać bezpośrednio w ziemi, 

natomiast na odcinkach gdzie zaprojektowano przepusty ww. rury należy wprowadzać do 

nich. Należy wykorzystać rury z kolorowymi wyróżnikami montując je tak, aby kolor 

pojedynczej rury był zachowany na całej długości. Do łączenia rur HDPE 40 należy 

stosować złączki skręcane.  

Na trasie kanalizacji pierwotnej oraz na rurociągu planuje się wybudowanie studni 

kablowych typu SKR-1. Do zabezpieczenia studni należy wykorzystać pokrywy z 

wewnętrznym zamkiem ryglowym.  

W związku z tym, że trasa kanału została zaprojektowana pod istn. chodnikami z kostki 

Polbruk, ww. kanał planuje się wykonać w tym zakresie metodą przecisków 

Trasa kanału (poza obszarem skrzyżowań) przebiegać będzie w miejscach o małym 

zagrożeniu (trawniki, chodniki itp.) Kanalizację pierwotną jak również przepusty 

zaprojektowano z rur grubościennych HDPE 125. Do wykonanych przecisków i 

przepustów należy zaciągnąć cztery rury HDPE 40. 

Głębokość posadowienia kanału powinna wynosić min. 0,8 m od dolnej warstwy rury 

uwzględniając naturalne ukształtowanie terenu. Na skrzyżowaniach z infrastrukturą 

podziemną rurociąg budować w rurach osłonowych. 

Uwaga: Ze względu na występujące uzbrojenie terenu oraz na bezpośrednią bliskość 

kanalizacji kablowej TP-S.A. w stosunku do projektowanego kanału, należy 

wykonywać wykopy próbne co ok. 5m, sprawdzając przebieg istniejących sieci. 

Dopuszcza się użycie sprzętu mechanicznego w obrębie trawników, gdzie brak jest 

infrastruktury podziemnej. W miejscach załamań rury należy układać łagodnymi 

łukami.  Przy budowie zaleca się stosowanie norm: ZN-96/TP S.A.-004/T,  011/T,  012/T,  

014/T, 018/T,  020/T,  021/T,  023/T,  041/T. 
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2.3  Uwagi końcowe 

1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 

Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi 

zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności. 

2. Warunkiem rozpoczęcia robót jest: 

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych; 

- zapoznanie się z projektem budowy przyłączy wraz z dokumentami towarzyszącymi; 

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac; 

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej sieci; 

- przekazanie wykonawcy placu budowy; 

Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami.  

Po wykonaniu prac związanych z budową rurociągów, lecz przed ich zasypaniem należy 

zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce 

prowadzącej obsługę geodezyjną.  

Po zakończeniu robót należy wykonać dokumentacje powykonawcze zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Prace projektowe prowadzono w oparciu o normy i przepisy: 

ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania 

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania 

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania 
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 Zestawienie podstawowych materiałów 

 

L.p. Nazwa materiału Jednostka miary Ilość 

1 Studnia SKR-1 (kompletna) szt. 9 

2 Pokrywa dodatkowa (wewnętrzna) szt. 9 

3 Rura SRS-G 125/7,1 m 95,0 

4 Rura HDPE 40/3,7 m 1600,0 

5 Złączka skręcana do rur HDPE40 szt. 8 

6 Taśma lokalizacyjna m 300 

7 Uszczelka końców rur szt. 8 

 

 

 

 

 


