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I. CZĘŚĆ INFORMACYJNO-OGÓLNA 

 

I.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

,,Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży w ramach zadania:  
Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy" 
 

I.2 NAZWA INWESTORA 

Miasto Łomża – Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża. 

 

I.3 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 

„Egis Poland Sp. z o.o.” z siedzibą przy ul. Puławskiej 182; 02-670 Warszawa. 

 

 

II. CEL I ZAKRES NINIEJSZEGO OPISU TECHNICZNEGO 
 

Niniejszy opis techniczny stanowi zbiór najistotniejszych informacji, a także uzupełnienie 

informacji przekazanych na rysunkach i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, w 

celu umożliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robót drogowych. 

Ponadto opis ten jest uzupełnieniem opisu z Projektu Zagospodarowania terenu oraz opisu   

z Projektu Architektoniczno - Budowlanego. Zaleca się zapoznanie z w/w opracowaniami, 

gdyż poruszają one kwestie ogólne i formalno – prawne, które zostały pominięte                       

w niniejszym opisie.  

Niniejsze opracowanie dotyczy zadania pn. "Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży 

w ramach zadania: Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy". 

Zakres opracowania obejmuje odcinek II ul. Browarnej w Łomży, tj. odcinek od km 0+318,49 

do km 0+817,00. 

 

 

III. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

III.1 WYNIESIENIE TRAS DROGOWYCH W TERENIE 

 

Wyniesienie tras drogowych w terenie należy wykonywać według schematów tyczenia 

stanowiących treść tabeli niniejszego opracowania. Plany tyczenia zostały opracowany dla 

osi głównej z uwzględnieniem punktów charakterystycznych. Ponieważ cały projekt został 

opracowany również w wersji elektronicznej istnieje możliwość wytyczenia każdego                

z elementów układu drogowego. Istniejące punkty osnowy geodezyjnej kolidujące z 
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projektowaną drogą lub infrastrukturą towarzyszącą należy przenieść w nową lokalizację, po 

uprzednim zgłoszeniu robót w Ośrodku DGiK Po wykonaniu wyniesienia i stabilizacji punktu, 

wykonać niezbędne pomiary i obliczenia oraz przekazać dane (operat) do właściwego 

Ośrodka DGiK. 

 

III.2 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

 

Przewiduje się usunięcie drzew i krzewów zgodnie z planem wyrębu zawartym z Projekcie 

Zagospodarowania Terenu (szczegółowy wykaz istniejącej zieleni, w tym również zieleni do 

usunięcia - zawarty jest w opracowaniu pn.,,INWENTARYZACJA I GOSPODARKA 

ZIELENIĄ’’). Należy jednocześnie pamiętać, że usunięciu podlegają również karpiny 

pozostałe po ścięciu drzew. Z uwagi fakt realizacji zadania za pośrednictwem spec ustawy 

drogowej - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 08.193.1194,  z 2008.11.15 r.), 

Inwestor nie ma konieczności pozyskiwać zgody na wycinkę drzew w pasie objętym 

wnioskiem ZRID.  

 

III.3 ZDJĘCIE HUMUSU 

 

Przewiduje się następującą gospodarkę humusem: 

- usunięcie humusu z całego pasa drogowego tj. teren przewidziany pod nowobudowaną 

drogę (dotyczy odcinka III) oraz projektowane ciągi pieszo – rowerowe. Składowanie w 

granicy pasa drogowego w taki sposób, aby zapewnić możliwość prowadzenia pozostałych 

robót. 

-  po wykonaniu robót ziemnych humus składowany w pryzmy powinien być wykorzystany do 

humusowania skarp, pasów zieleni. 

- po zakończeniu podstawowych robót, nadmiar przydatnego humusu powinien zostać 

zagospodarowany zgodnie z ustaleniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

zwanych dalej SST. 

 

Zdjęcie humusu przewidziano do głębokości ok. 15cm na powierzchni wskazanej w 

przekrojach poprzecznych. W przypadku nie wykorzystania całości pozyskanego humusu do 

zahumusowania skarp i terenów zielonych (przede wszystkim do obsiania skarp nasypów) to 

nadmiar należy usunąć i odwieźć na odkład. Szczegółowe zestawienie objętości robót 

ziemnych w zestawiono w formie tabeli dołączonej na końcu niniejszego opracowania. 
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IV. ROBOTY ZIEMNE 
 

IV.1 ULEPSZENIE PODŁO ŻA GRUNTOWEGO 

 

Na całym odcinku drogi objętym opracowaniem przewiduje się wykonanie warstwy 

mrozoochronnej z piasku a następnie wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie warstwy 

kruszywa stabilizowanego cementem – zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Dodatkowo na 

odcinku od km 0+685.00 do km 1+010.00 projektuje się wymianę gruntów organicznych na 

piasek zagęszczony warstwami. W przypadku stwierdzenie większego (niż wskazane w 

projekcie) zasiegu/miąższości gruntów nienośnych należy przeprowadzić wymianę takich 

gruntów na większym obszarze. 

 

V. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
 

V.1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

Przewiduje się wykonanie odwodnienia układu drogowego w całości poprzez kanalizację 

deszczową. Rozbudowywany odcinek II ul. Browarnej odwodniany będzie za pośrednictwem 

kanalizacji istniejącej wraz z regulacja wpustów (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sosnową 

do skrzyżowania z ul. Modrzewiową) i za pomocą nowo projektowanej kanalizacji 

deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul Kalinową.. 

Nowo projektowany odcinek kanalizacji włączony będzie do istniejącego kanału, 

zlokalizowanego w ul. Modrzewiowej 

 

VI. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 
 

VI.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI I  ZJAZDÓW 

 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia projektowana konstrukcja 

powinna spełniać wymagania nośności dla kategorii ruchu KR4.  

Warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanego odcinka drogi zakwalifikowano jako 

dobre. W otworze OB1 do głębokości 3,0 m.p.p.t nie stwierdzono występowania wody 

gruntowej. Na podstawie odwiertu stwierdzono, że w podłożu do głębokości 1,9 m.p.p.t 

zalega nasyp budowlany, szary (piaszczysty z żużlem, gruzem oraz otoczakami). Poniżej 

zalega warstwa średnio zagęszczonych piasków średnich, których spągu nie przewiercono. 

Biorąc pod uwagę brak określonych parametrów geotechnicznych stwierdzonego nasypu 



"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży w ramach zadania:  
Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy" 

Projekt wykonawczy bran ży drogowej - odcinek II 
 

 6 

budowlanego oraz możliwość wystąpienia w nim gruntów o cechach wysadzinowych, 

określono grupę nośności podłoża jako G3. 

Ze względu na zły stan istniejącej nawierzchni, konieczność jej poszerzenia, konieczność 

korekty osi drogi oraz brak możliwości podniesienia istniejącej niwelety jezdni (liczne zjazdy 

do posesji), zrezygnowano z zastosowania nakładki wzmacniającej. Na całym 

przedmiotowym odcinku przyjęto całkowite rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni                        

i wykonanie w jej miejsce nowej. 

 
Konstrukcja jezdni 

Przyjęto wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni ul. Browarnej na odcinku od km 0+318,49 
do km 0+685,00: 

• 4 cm - warstwa ścieralna z  SMA 11 PMB 45/80-55 
• 7 cm - warstwa wiążąca z  AC 16 W 35/50 
• 1 cm - siatka stalowa typu lekkiego z membraną Slurry Seal  
• 3 - 7 cm - warstwa wyrównawcza z AC 16 W 35/50  
• 6,5 cm - istniejące warstwy bitumiczne po frezowaniu korekcyjnym 
• 15,5 cm - istniejąca warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem 
• 100 cm - istniejący nasyp budowlany (zakwalifikowany jako podłoże G3) 

 
Przyjęto nową konstrukcję jezdni ul. Browarnej na odcinku od km 0+685,00 do km 0+817,00 
oraz konstrukcje wlotów ul. Modrzewiowej i ul. Kalinowej: 

• 4 cm - warstwa ścieralna z  SMA 11 PMB 45/80-55 
• 8 cm - warstwa wiążąca z  AC 16 W 35/50 
• 11 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z  AC 22 P 50/70 
• 20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 
• geowłóknina separacyjna 
• podłoże gruntowe G1 (w przypadku występowania gruntów organicznych wymiana 

gruntu na piasek zagęszczany warstwami) 
 
Przyjęta konstrukcja wlotów ul. Sosnowej oraz ul. Świerkowej: 

• 8 cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (w śladzie ścieżki rowerowej 
bezfazowa koloru czerwonego) 

• 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
• 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 
• 15 cm - warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa 
• podłoże gruntowe G3 

 
VI.2 KONSTRUKCJA ZATOK AUTOBUSOWYCH 

Przyjęta konstrukcja zatok autobusowych na odcinku od km 0+318,49 do km 0+685,00: 
• 15 cm - kostka granitowa 15/17 
• 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
• dwie warstwy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 
• 20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15 
• 16 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stab. cementem o Rm = 5,0 MPa 
• 15 cm - warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa 
• 10 cm - warstwa mrozoochronna z piasku 
• podłoże gruntowe G3 
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Przyjęta konstrukcja zatok autobusowych na odcinku od km 0+685,00 do km 0+817,00: 

• 15 cm - kostka granitowa 15/17 
• 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
• dwie warstwy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej 
• 20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15 
• 16 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stab. cementem o Rm = 5,0 MPa 
• podłoże gruntowe G1 

 
VI.3 KONSTRUKCJA ZJAZDÓW I ZATOK POSTOJOWYCH 

 
Przyjęta konstrukcja zjazdu publicznego i zatoki postojowej: 

• 8 cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (w śladzie ścieżki rowerowej 
bezfazowa koloru czerwonego) 

• 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
• 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 
• 15 cm - warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa 
• podłoże gruntowe G1 lub G3 

 
Przyjęta konstrukcja zjazdu indywidualnego: 

• 8 cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (w śladzie ścieżki rowerowej 
bezfazowa koloru czerwonego) 

• 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
• 15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 
• 15 cm - warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa 
• podłoże gruntowe G1 lub G3 

 
 
VI.4 KONSTRUKCJA CHODNIKÓW I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 

Przyjęta konstrukcja chodnika przy jezdni oraz oddzielonego zieleńcem: 
• 6 cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego 
• 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
• 10 cm - warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa 
• podłoże gruntowe G1 lub G3 

 
Przyjęta konstrukcja ścieżki rowerowej przy jezdni oraz oddzielonej zieleńcem: 

• 6 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru czerwonego 
• 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
• 10 cm - warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa 
• podłoże gruntowe G1 lub G3 

 

VII. ELEMENTY DROGI 
 

 

VII .1 KRAW ĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZE ŻA 

 

Poszczególne typy krawężników obrzeży oraz sposoby ich zabudowy zostały przedstawione 

na rysunkach przekrojów normalnych oraz szczegółów konstrukcyjnych. Chodniki zostaną 
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wykonane z kostki betonowej natomiast ciągi pieszo – rowerowe z kostki betonowej 

niefazowanej (zaleca się zastosowanie rozróżniającej kolorystyki – zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym). Przewidziano kostkę o grubości 6cm na podsypce cementowo – piaskowej 

5cm oraz na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Lokalizacja 

chodników i ciągów pieszo – rowerowych została przedstawiona na planie sytuacyjnym. 

Projektowaną konstrukcję wyspy przejezdnej przy skrzyżowaniu typu rondo z ul. Wojska 

Polskiego należy wykonać z kostki granitowej wg szczegółów konstrukcyjnych wchodzących 

w skład części rysunkowej projektu. 

 

VII.2 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 

Jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu planuje się umieszczenie stalowych barier 

ochronnych typu H1W4a. Dla ruchu rowerowego oraz pieszego planuje się wykonanie 

wygrodzeń od strony skarpy wzdłuż biegnących w nasypie ciągów pieszo – rowerowych 

(wygrodzenia typu U-12a).. 

Dodatkowo jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu w uwzględnieniu zniesienia barier 

architektonicznych dla niepełnosprawnych planuje się obniżenie krawężnika na przejściach i 

przejazdach dla pieszych i rowerzystów. Ponadto zastosowano znaki pionowe zlokalizowane 

poza skrajnią pieszą i rowerową na wysięgnikach.  

 

VIII. ZJAZDY 
 

Na odcinku drogi objętym opracowaniem projektuje się zjazdy publiczne i indywidualne przez 

chodnik i ścieżkę rowerową, do działek sąsiadujących z drogą. Zjazdy zaprojektowano w 

miejsce istniejących, zainwentaryzowanych w terenie. Zjazdy publiczne projektuje się pod 

kątem prostym w stosunku do osi drogi, z wyokrągleniem przecięcia krawędzi drogi i zjazdu 

łukami kołowymi o promieniu R = 5,0 m. Szerokość zjazdów odtwarzanych w miejsce 

istniejących dostosowano do istniejących bram i dróg dojazdowych na terenie posesji i 

wynosi ona od 3,50 do 7,00 m. Zjazdy indywidualne projektuje się pod kątem prostym w 

stosunku do osi drogi. Krawędzie drogi i zjazdów wyłagodzono skosami 2x2 m. Szerokość 

nawierzchni zjazdów indywidualnych wynosi min. 3,50m.  
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Poniżej przedstawiono wykaz zinwentaryzowanych zjazdów podlegających przebudowie: 

WYKAZ ZJAZDÓW I SKRZYŻOWAŃ Z DROGAMI BOCZNYMI - Przebudowa i budowa ul. Browarnej w Łomży od km 0+318.49 do km 0+817.00 

Rodzaj opornika - długość [m] 
Powierzchnia utwardzenia nawierzchni zjazdu [m2] 

Rodzaj nawierzchni 

SMA kruszywo łamane kostka 
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1 0+327.76 P 30455 3.5 14.2 1:1             53.7     22.0 7.5 3.5 
2 0+335.24 P 30455 3.5 14.2 1:1             53.7     22.0 7.5 3.5 
3 0+343.93 P 30454 3.5 14.2 1:1             53.7     22.0 7.5 3.5 
4 0+352.06 P 30454 3.5 14.2 1:1             53.7     22.0 7.5 3.5 
5 0+361.45 P 30453 3.5 14.2 1:1             76.2     24.0 7.5 8.0 
6 0+365.19 L 30114/23 4.0 7.7 1:1             31.5     12.5 6.0 4.0 
7 0+369.61 P 30453 3.5 14.2 1:1             53.8     22.0 7.5 3.5 
8 0+376.19 L 30114/14 5.0 8.8 R=5.0           53.3       21.0 13.0 5.0 
9 0+392.25 L 30114/11 3.0 8.7 1:1             28.2     7.5 5.0 3.0 

10 0+394.48 P 30458 5.0 16.5 R=10.0 59.2       65.8     
ul. Sosnowa - 
DG 101125 B 

32.0 8.5   
  

11 0+395.25 L 30114/11 3.0 8.7 1:1             28.2     7.5 5.0 3.0 
12 0+414.65 L 31175 3.5 8.6 1:1             34.1     15.0 7.5 3.5 
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13 0+422.28 L 31176 3.5 8.6 1:1             34.1     15.0 7.5 3.5 
14 0+426.75 P 31288 3.5 6.8 1:1             27.8     2.5 7.5 3.5 
15 0+451.86 L 31178 3.5 8.5 1:1             33.8     15.0 7.5 3.5 
16 0+459.94 L 31179 3.5 8.5 1:1             33.8     15.0 7.5 3.5 
17 0+480.92 P 31238 3.5 14.6 1:1             54.7     21.5 6.5 3.5 
18 0+483.35 L 31182 3.5 8.4 1:1             33.4     14.5 7.5 3.5 
19 0+486.11 P 31237 3.5 15.2 1:1             55.4     22.0 5.5 3.5 

20 0+506.12 L 30112/13 6.0 16.5 R=10.0         142.4     
ul. Świerkowa - 
DG 101144 B 

44.5     
  

21 0+543.72 P 31231 3.5 14.0 1:1             53.0     22.0 7.5 3.5 
22 0+544.36 L 31035 3.5 8.7 1:1             34.5     15.0 7.5 3.5 
23 0+557.93 L 31037 3.5 9.0 1:1             35.5     15.5 7.5 3.5 
24 0+559.13 P 31230 3.5 13.6 1:1             51.1     19.5 6.5 3.5 
25 0+564.41 P 31229 3.5 13.9 1:1             51.6     20.0 6.5 3.5 
26 0+565.11 L 31038 3.5 9.1 1:1             35.8     15.5 7.5 3.5 
27 0+573.33 L 31039 3.5 9.4 1:1             36.9     16.5 7.5 3.5 
28 0+581.54 L 21040 3.5 9.5 1:1             37.3     17.0 7.5 3.5 
29 0+593.95 L 31041 3.5 9.9 1:1             38.7     17.5 7.5 3.5 
30 0+598.93 P 30109/4 4.0 10.8 1:1             47.2     15.5 8.0 4.0 
31 0+600.52 L 31042 3.5 10.1 1:1             38.5     16.0 6.5 3.5 
32 0+606.20 L 31043 3.5 10.5 1:1             39.9     17.0 6.5 3.5 
33 0+611.98 P 30109/2 3.5 9.3 1:1             36.6     12.5 7.5 3.5 
34 0+615.97 L 31044 3.5 11.8 1:1             45.3     21.5 7.5 3.5 
35 0+633.63 L 31014/7 3.5 12.2 1:1             46.7     22.0 7.5 3.5 
36 0+636.20 P 31192 3.5 7.6 1:1             30.6     9.0 7.5 3.5 
37 0+648.43 L 31014/7 3.5 12.2 1:1             46.7     22.0 7.5 3.5 
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38 0+670.63 P 30104/10 5.0 9.4 1:1             51.0     12.5 9.0   

39 0+710.46 P 30101/22 6.0 16.5 
R=10.0, 
R=12.0 

153.7 40.0           
ul. 

Modrzewiowa - 
DG 101078 B 

39.5     6.0 

40 0+710.46 L 30101/22 6.0 16.5 
R=10.0, 
R=12.0 

147.3 40.0           
ul. 

Modrzewiowa - 
DG 101078 B 

39.0     6.0 

41 0+797.31 P 30074 6.0 16.5 
R=10.0, 
R=12.0 

150.0             
ul. Kalinowa - 
DG 101185 B 

45.5     6.0 

42 0+797.31 L 30074 6.0 16.5 
R=10.0, 
R=12.0 

150.0 40.0         
  

ul. Kalinowa - 
DG 101185 B 

45.5     6.0 

                   
Suma 673.4 122.4 0.0 0.0 212.4 54.4 1526.6   250.9 630.4 269.3 155.6 

                   
               

LEGENDA 
               

ZI Zjazd indywidualny                
ZP Zjazd publiczny                

DWe Droga wewnetrzna                
DG Droga gminna                
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IX. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

IX.1 UMOCNIENIE SKARP NASYPÓW 

 

Wszystkie skarpy nasypów zostały zaprojektowane o pochyleniu 1:1,5. Przy wbudowaniu 

gruntu zgodnego z zaleceniami SST nie ma konieczności dodatkowego zabezpieczania ich 

stateczności. Na odcinku od km ok. 0+830.00 do km ok. 0+930.00, z uwagi na wyniesienie 

niwelety drogi, projektuje się umocnienie skarp 1:1,5 geokratą wbudowaną zgodnie z 

zaleceniami w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla robót drogowych.  

W przypadku miejscowego występowania drzew zlokalizowanych u podnóża skarpy, należy 

wykonać lokalną zmianę jej nachylenia wraz z ewentualnym umocnieniem np. hydro 

obsiewem lub ewentualnie płytami betonowymi ażurowymi. Skarpy nasypów należy 

humusować a następnie obsiać mieszanką traw stosując metodę zatwierdzoną przez 

Zamawiającego. 

 

X. UWAGI KOŃCOWE 
 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowiązany 

przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Stosowna 

informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została zamieszczona w projekcie 

budowlanym. 

Należy bezwzględnie usunąć wszelkie ewentualne kolizje utwardzanych nawierzchni z 

istniejącymi i projektowanymi sieciami infrastruktury podziemnej przed rozpoczęciem robót 

wykonawczych.  

Układ istniejących i projektowanych sieci przedstawiono w opracowaniu pn. ,,Projekt 

Zagospodarowania Terenu + Projekt architektoniczno-budowlany’’ tam też zamieszczone 

zostały plansze z uzgodnień zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej. Podłoże 

gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. Teren robót powinien 

być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy 

wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu 

zagęszczającego. Kostka betonowa do budowy ciągów pieszo – rowerowych powinna 

pochodzić z jednej linii produkcyjnej, aby nie różniła się kolorem i wymiarami, w przeciwnym 

razie spowoduje duże trudności w prawidłowym ułożeniu. Zasypywanie szczelin drobnym 

piaskiem należy wykonać bezpośrednio po ułożeniu, przy czym do budowy tej części ciągu 

pieszo – rowerowego, która ma przenosić ruch rowerowy, należy użyć kostki niefazowanej. 
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XI. PUNKTY TYCZENIA 
 

Wszystkie wyszczególnione punkty tyczenia zostały zlokalizowane w tabeli poniżej  

 

Typ punktu Pikieta ż 
punktu [km]  

Współrz ędna 
X  *) 

Współrz ędna 
Y  *) 

Promie ń 
łuku [m] 

Długo ść 
łuku [m] 

Tangenta 
[m] 

koniec łuku /początek 
odc. II 0+318.49 5894510.1793 7569565.7752    

wierzchołek 0+506.12 5894692.8772 7569523.0343    

       

wierzchołek 0+506.12 5894692.8772 7569523.0343    

początek łuku 0+551.01 5894736.7170 7569513.3907    

       

początek łuku 0+551.01 5894736.7170 7569513.3907    

wierzchołek 0+634.57 5894818.3270 7569495.4387 320.00 163.472 83.561 

koniec łuku 0+714.48 5894898.2949 7569519.6794    

       

koniec łuku 0+714.48 5894898.2949 7569519.6794    

koniec odc. II 0+817.00 5894996.4040 7569549.4191    

*) – Układ państwowy poziomy 2000 strefa 7 (21) 
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XII. TABELE ROBÓT ZIEMNYCH 
 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH od km 0+318.49 do km 0+817.00       

               
ROBOTY ZIEMNE PLANTOWANIE SKARP ZDJ. HUMUSU 

powierzch obj ętość 
NADMIAR WYK. 

LUB NIED. NASYP  długo ść powierzchnia 
W N W N 

ZUŻYCIE 
NA 

MIEJSCU W N PW PN PW PN 
dług pow Prz. 

pop.  km 

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m] [m] [m2] [m2] [m] [m2] 
                              
                              
  0+318.49 0.00 0.00                       

13 0+334.00 4.42 0.77 34.3 6.0 6.0 28.3 0.0   3.7 0.0 28.7 17.8 138.0 
14 0+358.00 2.54 1.73 83.5 30.0 30.0 53.5 0.0   4.2 0.0 94.8 11.7 354.0 
15 0+382.20 0.13 0.77 32.3 30.3 30.3 2.1 0.0   4.0 0.0 99.2 8.1 239.6 
16 0+409.80 2.37 0.12 34.5 12.3 12.3 22.2 0.0 1.1   15.2 55.2 9.1 237.4 
17 0+433.30 2.73 0.02 59.9 1.6 1.6 58.3 0.0 0.9   23.5 0.0 8.6 208.0 
18 0+459.30 4.66 0.02 96.1 0.5 0.5 95.6 0.0 1.7 2.8 33.8 36.4 12.2 270.4 
19 0+483.50 2.30 0.34 84.2 4.4 4.4 79.9 0.0   2.8 20.6 67.8 9.4 261.4 
20 0+506.12 0.11 0.67 27.3 11.4 11.4 15.8 0.0   2.8 0.0 63.3 4.2 153.8 
21 0+533.80 0.13 2.99 3.3 50.7 3.3 0.0 47.3   7.5 0.0 142.6 13.9 250.5 
22 0+558.70 2.60 0.09 34.0 38.3 34.0 0.0 4.4   7.5 0.0 186.8 14.0 347.4 
23 0+582.59 0.70 1.50 39.4 19.0 19.0 20.4 0.0   7.5 0.0 179.2 13.7 330.9 
24 0+608.01 0.40 2.93 14.0 56.3 14.0 0.0 42.3   7.7 0.0 193.2 14.1 353.3 
25 0+633.00 1.37 1.27 22.1 52.5 22.1 0.0 30.4   7.4 0.0 188.7 13.6 346.1 
26 0+657.39 0.25 2.61 19.8 47.3 19.8 0.0 27.6   4.4 0.0 143.9 13.7 332.9 
27 0+685.00 1.95 2.24 30.4 67.0 30.4 0.0 36.6   4.7 0.0 125.6 13.9 381.0 
28 0+710.00 11.29 0.00 165.5 28.0 28.0 137.5 0.0     0.0 58.8 40.0 673.8 
29 0+735.00 2.76 0.87 175.6 10.9 10.9 164.8 0.0   1.0 0.0 12.5 16.0 700.0 
30 0+760.00 2.50 1.01 65.8 23.5 23.5 42.3 0.0   2.6 0.0 45.0 15.3 391.3 
31 0+785.00 1.17 1.86 45.9 35.9 35.9 10.0 0.0   3.0 0.0 70.0 15.7 387.5 
32 0+810.00 0.00 22.69 14.6 306.9 14.6 0.0 292.3   8.9 0.0 148.8 22.5 477.5 
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33 0+817.00 0.00 30.20 41.8 185.1 41.8 0.0 143.3     0.0 31.2  78.8 
               
               

RAZEM   1180.4 1017.7 393.6 730.6 624.1   102.36 2168.57  7604.75 
               
               
               

WYMIANY GRUNTÓW NIENOŚNYCH od km 0+685.00 do km 0+817.00     
               

ROBOTY ZIEMNE          
powierzch obj ętość          
W N W N          

Prz. 
pop.  km 

[m2] [m2] [m3] [m3]          
               

27 0+685.00 0.00 0.00 0.0            
28 0+710.00 0.00 35.15 0.0 439.4          
29 0+735.00 0.00 29.59 0.0 809.3          
30 0+760.00 0.00 29.38 0.0 737.1          
31 0+785.00 0.00 29.60 0.0 737.3          
32 0+810.00 0.00 42.63 0.0 902.9          
33 0+817.00 0.00 43.09 0.0 300.0          
  wloty  617.00   1110.6          
                     
  RAZEM    5288.3          
                
               
               

TABELA ZBIORCZA ROBÓT ZIEMNYCH          

Wykopy         [m 3] 1 180.41          

 - w tym wykorzystanie na miejscu wbudowania [m3] 393.65      

 - w tym wykorzystanie do wbudowania w nasyp po 
przemieszczeniu w obrębie budowy (70% 
pozyskanego gruntu) 

[m3] 550.73 
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 - w tym odwiezione na odkład jako nieprzydatny (30% 
pozyskanego gruntu) 

[m3] 236.03 
     

Nasypy [m 3] 1 017.74      

Wymiana gruntu [m 3] 5 288.32      

Humus zdj ęty ogółem ( śr. gr. 15cm) [m 2] 7 604.75 [m 3] 1 140.71      

 - w tym do powtórnego użycia [m3] 340.64      

 - w tym do wywiezienia poza teren budowy [m3] 800.07      

Plantowanie skarp/humusowanie ( śr. gr. 15 cm) [m 2] 2 270.93 [m 3] 340.64      

 - w tym wykop [m2] 102.36      

 - w tym nasyp [m2] 2 168.57      
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XIII. TABELE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ I FREZOWANIA 
 

TABELA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ I FREZOWANIA                   
od km 0+318.49 do km 0+817.00  

BETON ASFALTOWY AC 16 
W 35/50 FREZOWANIE 

powierzchnia  objętość powierzchnia  objętość 

Nr 
przekroju  km 

[m2] [m3] [m2] [m3] 
P-13 0+334.00 0.06   0.15   
P-14 0+358.00 0.07 1.56 0.17 3.84 
P-15 0+382.20 0.14 2.54 0.14 3.75 
P-16 0+409.80 0.07 2.90 0.14 3.86 
P-17 0+433.30 0.07 1.65 0.14 3.29 
P-18 0+459.30 0.13 2.60 0.14 3.64 
P-19 0+483.50 0.11 2.90 0.14 3.39 
P-20 0+506.12 0.01 1.36 0.15 3.28 
P-21 0+533.80 0.00 0.14 0.18 4.57 
P-22 0+558.70 0.03 0.37 0.15 4.11 
P-23 0+582.59 0.11 1.67 0.19 4.06 
P-24 0+608.01 0.15 3.30 0.14 4.19 
P-25 0+633.00 0.19 4.25 0.14 3.50 
P-26 0+657.39 0.14 4.02 0.14 3.41 
P-27 0+685.00 0.04 2.48 0.17 4.28 
P-28 0+710.00 0.00 0.50 0.00 2.13 
P-29 0+735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
P-30 0+760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
P-31 0+785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
P-32 0+810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
 

BETON ASFALTOWY AC 16 
W 35/50 

FREZOWANIE 

33.86 58.07 SUMA OBJĘTOŚCI 
[m3] 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 
 


