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|. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

,,Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Lomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy”

.2 NAZWA INWESTORA
Miasto Lomza — Urzad Miejski w Lomzy, ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza.

.3 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
»Egis Poland Sp. z 0.0.” z siedzibg przy ul. Putawskiej 182; 02-670 Warszawa.

[I. CEL | ZAKRES NINIEJSZEGO OPISU TECHNICZNEGO

Niniejszy opis techniczny stanowi zbiér najistotniejszych informacji, a takze uzupetnienie
informacji przekazanych na rysunkach i w szczegétowych specyfikacjach technicznych, w
celu umozliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robot drogowych.

Ponadto opis ten jest uzupetnieniem opisu z Projektu Zagospodarowania terenu oraz opisu
z Projektu Architektoniczno - Budowlanego. Zaleca sie zapoznanie z w/w opracowaniami,
gdyz poruszajg one kwestie ogollne i formalno — prawne, ktére zostaly pominiete
W niniejszym opisie.

Niniejsze opracowanie dotyczy zadania pn. "Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy
w ramach zadania: Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy".
Zakres opracowania obejmuje odcinek Il ul. Browarnej w tomzy, tj. odcinek od km 0+318,49
do km 0+817,00.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 WYNIESIENIE TRAS DROGOWYCH W TERENIE

Woyniesienie tras drogowych w terenie nalezy wykonywac¢ wedtug schematéw tyczenia
stanowigcych tres¢ tabeli niniejszego opracowania. Plany tyczenia zostaty opracowany dla
osi gtdbwnej z uwzglednieniem punktow charakterystycznych. Poniewaz caly projekt zostat
opracowany rowniez w wersji elektronicznej istnieje mozliwos¢ wytyczenia kazdego

z elementow ukfadu drogowego. Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej kolidujace z
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projektowang drogg lub infrastrukturg towarzyszacq nalezy przenies¢ w nowa lokalizacje, po
uprzednim zgtoszeniu robot w Osrodku DGIK Po wykonaniu wyniesienia i stabilizacji punktu,
wykonac¢ niezbedne pomiary i obliczenia oraz przekaza¢ dane (operat) do wiasciwego
Osrodka DGIK.

[11.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewow zgodnie z planem wyrebu zawartym z Projekcie
Zagospodarowania Terenu (szczegotowy wykaz istniejgcej zieleni, w tym réwniez zieleni do
usuniecia - zawarty jest w opracowaniu pn., INWENTARYZACJA | GOSPODARKA
ZIELENIA™). Nalezy jednoczesnie pamieta¢, ze usunieciu podlegajg rowniez karpiny
pozostate po Scieciu drzew. Z uwagi fakt realizacji zadania za posrednictwem spec ustawy
drogowej - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 08.193.1194, z 2008.11.15r.),
Inwestor nie ma koniecznosci pozyskiwaé¢ zgody na wycinke drzew w pasie objetym

wnioskiem ZRID.

1.3 ZDJECIE HUMUSU

Przewiduje sie nastepujacqg gospodarke humusem:

- usuniecie humusu z calego pasa drogowego tj. teren przewidziany pod nowobudowang
droge (dotyczy odcinka Ill) oraz projektowane ciggi pieszo — rowerowe. Sktadowanie w
granicy pasa drogowego w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwo$¢ prowadzenia pozostatych
robot.

- po wykonaniu robot ziemnych humus sktadowany w pryzmy powinien by¢ wykorzystany do
humusowania skarp, paséw zieleni.

- po zakonczeniu podstawowych robét, nadmiar przydatnego humusu powinien zostaé
zagospodarowany zgodnie z ustaleniami Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych

zwanych dalej SST.

Zdjecie humusu przewidziano do glebokosci ok. 15cm na powierzchni wskazane] w
przekrojach poprzecznych. W przypadku nie wykorzystania catosci pozyskanego humusu do
zahumusowania skarp i terendw zielonych (przede wszystkim do obsiania skarp nasypow) to
nadmiar nalezy usung¢ i odwiez¢ na odklad. Szczegdtowe zestawienie objetosci robot

ziemnych w zestawiono w formie tabeli dotgczonej na koncu niniejszego opracowania.
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IV. ROBOTY ZIEMNE

IV.1 ULEPSZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

Na catym odcinku drogi objetym opracowaniem przewiduje sie wykonanie warstwy
mrozoochronnej z piasku a nastepnie wzmocnienie podioza poprzez wykonanie warstwy
kruszywa stabilizowanego cementem — zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Dodatkowo na
odcinku od km 0+685.00 do km 1+010.00 projektuje sie wymiane gruntéw organicznych na
piasek zageszczony warstwami. W przypadku stwierdzenie wiekszego (niz wskazane w
projekcie) zasiegu/migzszosci gruntdw nienosnych nalezy przeprowadzi¢ wymiane takich

gruntow na wiekszym obszarze.

V. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

V.1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przewiduje sie wykonanie odwodnienia uktadu drogowego w catosci poprzez kanalizacje
deszczowa. Rozbudowywany odcinek Il ul. Browarnej odwodniany bedzie za posrednictwem
kanalizacji istniejgcej wraz z regulacja wpustow (na odcinku od skrzyzowania z ul. Soshowg
do skrzyzowania z ul. Modrzewiowa) i za pomocg nhowo projektowanej kanalizaciji
deszczowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Modrzewiowg do skrzyzowania z ul Kalinowa..
Nowo projektowany odcinek kanalizacji wilgczony bedzie do istniejacego kanalu,

Zlokalizowanego w ul. Modrzewiowej

VI. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

V1.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI | ZJAZDOW

Zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia projektowana konstrukcja

powinna spetnia¢ wymagania nosnosci dla kategorii ruchu KR4.

Warunki gruntowo-wodne w podiozu projektowanego odcinka drogi zakwalifikowano jako
dobre. W otworze OB1 do gtebokosci 3,0 m.p.p.t nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Na podstawie odwiertu stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosci 1,9 m.p.p.t
zalega nasyp budowlany, szary (piaszczysty z zuzlem, gruzem oraz otoczakami). Ponizej
zalega warstwa Srednio zageszczonych piaskéw srednich, ktérych spagu nie przewiercono.

Biorac pod uwage brak okreslonych parametréw geotechnicznych stwierdzonego nasypu




"Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w tomzy w ramach zadania:
Inwestycje zgtaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"

Projekt wykonawczy bran zy drogowej - odcinek Il

budowlanego oraz mozliwo$¢ wystgpienia w nim gruntow o cechach wysadzinowych,

okreslono grupe nosnosci podtoza jako G3.

Ze wzgledu na zly stan istniejacej nawierzchni, koniecznosc jej poszerzenia, koniecznosc
korekty osi drogi oraz brak mozliwosci podniesienia istniejgcej niwelety jezdni (liczne zjazdy
do posesji), zrezygnowano =z zastosowania nakiadki wzmacniajacej. Na calym
przedmiotowym odcinku przyjeto catkowite rozebranie istniejacej konstrukcji jezdni

i wykonanie w jej miejsce nowej.

Konstrukcja jezdni

Przyjeto wzmocnienie istniejgcej konstrukcji jezdni ul. Browarnej na odcinku od km 0+318,49
do km 0+685,00:

* 4 .cm - warstwa Scieralna z SMA 11 PMB 45/80-55

e 7cm - warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50

* 1 cm - siatka stalowa typu lekkiego z membrang Slurry Seal

e 3-7cm - warstwa wyrbwnawcza z AC 16 W 35/50

e 6,5 cm - istniejgce warstwy bitumiczne po frezowaniu korekcyjnym

e 15,5 cm - istniejgca warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem

¢ 100 cm - istniejacy nasyp budowlany (zakwalifikowany jako podioze G3)

Przyjeto nowg konstrukcje jezdni ul. Browarnej na odcinku od km 0+685,00 do km 0+817,00
oraz konstrukcje wlotow ul. Modrzewiowej i ul. Kalinowej:
* 4 .cm - warstwa Scieralna z SMA 11 PMB 45/80-55
e 8cm - warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50
e 11 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 50/70
e 20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5
» geowildknina separacyjna
» podioze gruntowe G1 (w przypadku wystepowania gruntéw organicznych wymiana
gruntu na piasek zageszczany warstwami)

Przyjeta konstrukcja wlotéw ul. Sosnowej oraz ul. Swierkowej:

e 8 cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (w sladzie sciezki rowerowej
bezfazowa koloru czerwonego)

¢ 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

e 20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5

e 15 cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa

e podioze gruntowe G3

VI.2 KONSTRUKCJA ZATOK AUTOBUSOWYCH

PrzyJQta konstrukcja zatok autobusowych na odcinku od km 0+318,49 do km 0+685,00:
15 cm - kostka granitowa 15/17
« 5cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
* dwie warstwy emulsji asfaltowej szybkorozpadowe;j
* 20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15
e 16 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stab. cementem o Rm = 5,0 MPa
e 15 cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa
e 10 cm - warstwa mrozoochronna z piasku
e podioze gruntowe G3
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Przyjeta konstrukcja zatok autobusowych na odcinku od km 0+685,00 do km 0+817,00:

15 cm - kostka granitowa 15/17

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

dwie warstwy emulsji asfaltowej szybkorozpadowej

20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C12/15

16 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stab. cementem o Rm = 5,0 MPa
podioze gruntowe G1

V1.3 KONSTRUKCJA ZJAZDOW | ZATOK POSTOJOWYCH

Przyjeta konstrukcja zjazdu publicznego i zatoki postojowe;j:

8 cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (w sladzie Sciezki rowerowej
bezfazowa koloru czerwonego)

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5

15 cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa
podioze gruntowe G1 lub G3

Przyjeta konstrukcja zjazdu indywidualnego:

8 cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego (w sladzie Sciezki rowerowej
bezfazowa koloru czerwonego)

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5

15 cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa
podtoze gruntowe G1 lub G3

V1.4 KONSTRUKCJA CHODNIKOW | SCIEZKI ROWEROWEJ

Przyjeta konstrukcja chodnika przy jezdni oraz oddzielonego zielericem:

6 cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego

5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

10 cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa
podtoze gruntowe G1 lub G3

Przyjeta konstrukcja sciezki rowerowej przy jezdni oraz oddzielonej zielencem:

6 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru czerwonego
5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

10 cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm = 2,5 MPa

podioze gruntowe G1 lub G3

VII. ELEMENTY DROGI

VII.1 KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZE ZA

Poszczegdlne typy kraweznikdw obrzezy oraz sposoby ich zabudowy zostaty przedstawione

na rysunkach przekrojow normalnych oraz szczeg6téw konstrukcyjnych. Chodniki zostang
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wykonane z kostki betonowej natomiast ciggi pieszo — rowerowe z kostki betonowej
niefazowanej (zaleca sie zastosowanie rozrOzniajacej kolorystyki — zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym). Przewidziano kostke o grubosci 6cm na podsypce cementowo — piaskowej
5cm oraz na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Lokalizacja
chodnikéw i ciggbw pieszo — rowerowych zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym.
Projektowang konstrukcje wyspy przejezdnej przy skrzyzowaniu typu rondo z ul. Wojska
Polskiego nalezy wykona¢ z kostki granitowej wg szczegotéw konstrukcyjnych wchodzacych

w sklad czesci rysunkowej projektu.

VII.2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Jako urzadzenia bezpieczehstwa ruchu planuje sie umieszczenie stalowych barier
ochronnych typu H1Wd4a. Dla ruchu rowerowego oraz pieszego planuje sie wykonanie
wygrodzeh od strony skarpy wzdluz biegnacych w nasypie ciggéw pieszo — rowerowych
(wygrodzenia typu U-12a)..

Dodatkowo jako urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w uwzglednieniu zniesienia barier
architektonicznych dla niepetnosprawnych planuje sie obnizenie kraweznika na przejsciach i
przejazdach dla pieszych i rowerzystéw. Ponadto zastosowano znaki pionowe zlokalizowane

poza skrajnig pieszg i rowerowg na wysiegnikach.

VIII.ZIAZDY

Na odcinku drogi objetym opracowaniem projektuje sie zjazdy publiczne i indywidualne przez
chodnik i $ciezke rowerowa, do dzialek sasiadujgcych z droga. Zjazdy zaprojektowano w
miejsce istniejgcych, zainwentaryzowanych w terenie. Zjazdy publiczne projektuje sie pod
katem prostym w stosunku do osi drogi, z wyokragleniem przeciecia krawedzi drogi i zjazdu
lukami kotowymi o promieniu R = 5,0 m. Szeroko$¢ zjazdéw odtwarzanych w miejsce
istniejgcych dostosowano do istniejgcych bram i drog dojazdowych na terenie posesji i
wynosi ona od 3,50 do 7,00 m. Zjazdy indywidualne projektuje sie pod katem prostym w
stosunku do osi drogi. Krawedzie drogi i zjazdow wytagodzono skosami 2x2 m. Szeroko$¢

nawierzchni zjazdoéw indywidualnych wynosi min. 3,50m.
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Ponizej przedstawiono wykaz zinwentaryzowanych zjazdow podlegajacych przebudowie:

WYKAZ ZJAZDOW | SKRZYZOWAN Z DROGAMI BOCZNYMI - Przebudowa i budowa ul. Browarnej w Lomzy od km 0+318.49 do km 0+817.00

. ‘%‘ E Rodzaj opornika - dlugos¢ [m]
£ E % Powierzchnia utwardzenia nawierzchni zjazdu [m?]
~ = BN 2 2 > o
T2 £ | % 3 £ = T | 8 sy | 3
Lp s |3 N s | = = Rodzaj nawierzchni g = S 83 =
g |8 = | £ § 5 3 2 5 | ¥3 | B
< | & 5| £ £ SMA | kruszywo famane kostka 5 = T2 =
2| 3 o = g g5 2
UN) o 73 [ 8_ © = ©
S 8 DG | DG | ZP | ZI | DG | zP | Z 5 £ =
[m] wn =<
ul Browarn
1 |0+327.76| P | 30455 | 3.5 | 14.2 1:1 53.7 22.0 75 35
2 |0+335.24| P | 30455 | 35 | 14.2 1:1 53.7 22.0 75 35
3 |0+343.93| P | 30454 | 35 | 14.2 1:1 53.7 220 7.5 35
4 |0+352.06| P | 30454 | 3.5 | 142 1:1 53.7 22.0 7.5 35
5 |0+361.45| P | 30453 | 3.5 | 14.2 1:1 76.2 240 7.5 8.0
6 |0+365.19| L |30114/23| 40 | 7.7 1:1 315 12.5 6.0 4.0
7 |0+369.61| P | 30453 | 35 | 14.2 1:1 53.8 22.0 75 35
8 |0+376.19| L |30114/14| 50 | 8.8 R=5.0 53.3 21.0 13.0 5.0
9 10+392.25| L |30114/11| 3.0 | 87 1:1 28.2 7.5 5.0 3.0
10 |0+39448| P | 30458 | 50 | 165 | R=100 | 59.2 65.8 3681008?102W565_ 32.0 85
11 [0+395.25| L |30114/11| 3.0 | 8.7 1:1 28.2 75 5.0 3.0
12 |0+41465| L | 31175 | 35 | 86 1:1 34.1 15.0 75 35
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13 |o+42228| L | 31176 | 35 | 86 11 34.1 150 75 35
14 |0+42675| P | 31288 | 35 | 68 11 278 25 75 35
15 |0+451.86| L | 31178 | 35 | 85 11 338 150 75 35
16 |0+459.94| L | 31179 | 35 | 85 11 338 150 75 35
17 [0+48092] P | 31238 | 35 | 146 11 547 215 65 35
18 |0+48335| L | 31182 | 35 | 84 11 334 145 75 35
19 |0+486.11] P | 31237 | 35 | 152 11 554 220 55 35
20 |0+506.12| L |3011213| 6.0 | 165 | R=10.0 1424 “&gﬁbﬁ”}g‘"{% 445

21 |0+54372| P | 31231 | 35 | 14.0 11 53.0 22.0 75 35
22 |0+54436| L | 31035 | 35 | 87 11 345 150 75 35
23 |0+557.93| L | 31037 | 35 | 9.0 11 355 155 75 35
24 |0+559.13| P | 31230 | 35 | 136 11 51 1 195 65 35
25 |0+564.41| P | 31229 | 35 | 139 11 516 200 65 35
26 |0+565.11| L | 31038 | 35 | 9. 11 358 155 75 35
27 |0+573.33| L | 31039 | 35 | 9.4 11 36.9 165 75 35
28 |0+58154| L | 21040 | 35 | 95 11 373 170 75 35
29 |0+593.95| L | 31041 | 35 | 9.9 11 38.7 175 75 35
30 |0+598.93| P | 30109/4 | 40 | 108 11 472 155 80 40
31 0+60052| L | 31042 | 35 | 101 11 385 160 65 35
32 |0+606.20| L | 31043 | 35 | 105 11 399 170 65 35
33 |0+611.98| P | 3010912 | 35 | 9.3 11 36.6 125 75 35
34 |0+61597| L | 31044 | 35 | 118 11 153 215 75 35
35 |0+633.63| L | 310147 | 35 | 122 11 16.7 220 75 35
36 0+636.20| P | 31192 | 35 | 7.6 11 306 90 75 35
37 |0+648.43| L | 3101477 | 35 | 122 11 16.7 220 75 35

10
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38 |0+670.63| P |30104/10| 5.0 | 9.4 1:1 51.0 125 9.0
R=100 ul
39 |0+710.46| P [30101/22| 6.0 | 16.5 R=12.0’ 153.7 | 40.0 Modrzewiowa - |  39.5 6.0
' DG 101078 B
R=100 ul
40 |0+71046| L |30101/22| 6.0 | 16.5 R-12'0’ 147.3 | 40.0 Modrzewiowa - | 39.0 6.0
o DG 101078 B
R=10.0, ul. Kalinowa -
41 |0+797.31| P | 30074 | 6.0 | 16.5 R=12.0 150.0 DG 101185 B 455 6.0
R=10.0, ul. Kalinowa -
42 |0+797.31| L | 30074 | 6.0 | 16.5 R=12.0 150.0 | 40.0 DG 101185 B 455 6.0
Suma 16734 | 1224 | 0.0 | 0.0 [2124] 544 [ 15266 | 2509 | 6304 | 2693 | 1556 |
LEGENDA
Z| Zjazd indywidualny
ZP Zjazd publiczny
DWe Droga wewnetrzna
DG Droga gminna
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IX. ROBOTY WYKONCZENIOWE

IX.1 UMOCNIENIE SKARP NASYPOW

Wszystkie skarpy nasypow zostaly zaprojektowane o pochyleniu 1:1,5. Przy wbudowaniu
gruntu zgodnego z zaleceniami SST nie ma koniecznosci dodatkowego zabezpieczania ich
statecznosci. Na odcinku od km ok. 0+830.00 do km ok. 0+930.00, z uwagi na wyniesienie
niwelety drogi, projektuje sie umocnienie skarp 1:1,5 geokratg wbudowang zgodnie z
zaleceniami w szczegoOtowych specyfikacjach technicznych dla robét drogowych.
W przypadku miejscowego wystepowania drzew zlokalizowanych u podnéza skarpy, nalezy
wykonac¢ lokalng zmiane jej nachylenia wraz z ewentualnym umocnieniem np. hydro
obsiewem lub ewentualnie ptytami betonowymi azurowymi. Skarpy nasypéw nalezy
humusowa¢ a nastepnie obsia¢ mieszankg traw stosujgc metode zatwierdzong przez

Zamawiajgcego.

X. UWAGI KONCOWE

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Stosowna
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata zamieszczona w projekcie
budowlanym.

Nalezy bezwzglednie usung¢ wszelkie ewentualne kolizje utwardzanych nawierzchni z
istniejacymi i projektowanymi sieciami infrastruktury podziemnej przed rozpoczeciem robot
wykonawczych.

Uktad istniejacych i projektowanych sieci przedstawiono w opracowaniu pn. ,,Projekt
Zagospodarowania Terenu + Projekt architektoniczno-budowlany” tam tez zamieszczone
zostaly plansze z uzgodnien zespotu uzgadniania dokumentacji projektowej. Podtoze
gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren rob6t powinien
by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialty konstrukcyjne nalezy zageszczac przy
wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszczajgcego. Kostka betonowa do budowy ciagéw pieszo — rowerowych powinna
pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie réznita sie kolorem i wymiarami, w przeciwnym
razie spowoduje duze trudnosci w prawidlowym utozeniu. Zasypywanie szczelin drobnym
piaskiem nalezy wykonac bezposrednio po utozeniu, przy czym do budowy tej czesci ciagu

pieszo — rowerowego, ktdra ma przenosi¢ ruch rowerowy, nalezy uzy¢ kostki niefazowane;.
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Xl. PUNKTY TYCZENIA

Wszystkie wyszczegdlnione punkty tyczenia zostaly zlokalizowane w tabeli ponizej

T unktu Pikieta z Wsp6hz edna | Wsp6hz edna Promie n Dlugo ¢ Tangenta
pp punktu [km] X %) Y *) fuku [m] juku [m] [m]
koniec *g'é‘é / Iploczate‘( 0+318.49 | 5894510.1793 | 7569565.7752
wierzchotek 0+506.12 5894692.8772 | 7569523.0343
wierzchotek 0+506.12 5894692.8772 | 7569523.0343
poczatek tuku 0+551.01 5894736.7170 | 7569513.3907
poczatek tuku 0+551.01 5894736.7170 | 7569513.3907
wierzchotek 0+634.57 5894818.3270 | 7569495.4387 320.00 163.472 83.561
koniec tuku 0+714.48 5894898.2949 | 7569519.6794
koniec tuku 0+714.48 5894898.2949 | 7569519.6794
koniec odc. Il 0+817.00 5894996.4040 | 7569549.4191

*) — Uktad panstwowy poziomy 2000 strefa 7 (21)
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XIl. TABELE ROBOT ZIEMNYCH

TABELA ROBOT ZIEMNYCH od km 0+318.49 do km 0+817.00

ROBOTY ZIEMNE ZUZYCIE NADMIAR WYK. PLANTOWANIE SKARP ZDJ. HUMUSU
Prz. km powierzch obj etos$é NA LUB NIED. NASYP diugo $¢ powierzchnia diug pow
pop. w N W N MIEJSCU w N PW PN PW PN
M’ | [m] [m°] [m°] [m°] [m°] [m’] [m] [m] [m’] [m’] [m] [m’]
0+318.49| 0.00 0.00

13 0+334.00| 4.42 0.77 34.3 6.0 6.0 28.3 0.0 3.7 0.0 28.7 17.8 138.0
14 0+358.00| 2.54 1.73 83.5 30.0 30.0 53.5 0.0 4.2 0.0 94.8 11.7 354.0
15 0+382.20| 0.13 0.77 32.3 30.3 30.3 2.1 0.0 4.0 0.0 99.2 8.1 239.6
16 0+409.80 | 2.37 0.12 34.5 12.3 12.3 22.2 0.0 1.1 15.2 55.2 9.1 237.4
17 0+433.30| 2.73 0.02 59.9 1.6 1.6 58.3 0.0 0.9 23.5 0.0 8.6 208.0
18 0+459.30| 4.66 0.02 96.1 0.5 0.5 95.6 0.0 1.7 2.8 33.8 36.4 12.2 270.4
19 0+483.50| 2.30 0.34 84.2 4.4 4.4 79.9 0.0 2.8 20.6 67.8 9.4 261.4
20 0+506.12| 0.11 0.67 27.3 11.4 11.4 15.8 0.0 2.8 0.0 63.3 4.2 153.8
21 0+533.80| 0.13 2.99 3.3 50.7 3.3 0.0 47.3 7.5 0.0 142.6 13.9 250.5
22 0+558.70 2.60 0.09 34.0 38.3 34.0 0.0 4.4 7.5 0.0 186.8 14.0 347.4
23 0+582.59 0.70 1.50 39.4 19.0 19.0 20.4 0.0 7.5 0.0 179.2 13.7 330.9
24 0+608.01 0.40 2.93 14.0 56.3 14.0 0.0 42.3 7.7 0.0 193.2 14.1 353.3
25 0+633.00 1.37 1.27 22.1 52.5 22.1 0.0 30.4 7.4 0.0 188.7 13.6 346.1
26 0+657.39 0.25 2.61 19.8 47.3 19.8 0.0 27.6 4.4 0.0 143.9 13.7 332.9
27 0+685.00 1.95 2.24 30.4 67.0 30.4 0.0 36.6 4.7 0.0 125.6 13.9 381.0
28 0+710.00 11.29 0.00 165.5 28.0 28.0 137.5 0.0 0.0 58.8 40.0 673.8
29 0+735.00 2.76 0.87 175.6 10.9 10.9 164.8 0.0 1.0 0.0 12.5 16.0 700.0
30 0+760.00 2.50 1.01 65.8 23.5 23.5 42.3 0.0 2.6 0.0 45.0 15.3 391.3
31 0+785.00 1.17 1.86 45.9 35.9 35.9 10.0 0.0 3.0 0.0 70.0 15.7 387.5
32 0+810.00 0.00 22.69 14.6 306.9 14.6 0.0] 292.3 8.9 0.0 148.8 22.5 477.5
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33 0+817.00 0.00| 30.20 41.8

185.1 41.8

0.0] 1433

0.0

31.2

RAZEM 1180.4

WYMIANY GRUNTOW NIENOSNYCH od km 0+685.00 do km 0+817.00

1017.7 393.6

ROBOTY ZIEMNE
Prz. K powierzch obj etosé
pop. m W N W N
M’ | [m3 | [m | [m}
27 0+685.00  0.00 0.00 0.0
28 0+710.00 0.00| 35.15 0.0| 439.4
29 0+735.00 0.00| 29.59 0.0| 809.3
30 0+760.00 0.00| 29.38 0.0| 737.1
31 0+785.00 0.00| 29.60 0.0| 7373
32 0+810.00 0.00| 42.63 0.0| 902.9
33 0+817.00 0.00| 43.09 0.0| 300.0
wloty 617.00 1110.6
RAZEM 5288.3

TABELA ZBIORCZA ROBOT ZIEMNYCH

730.6 624.1

Wykopy m 9 1180.41

- w tym wykorzystanie na miejscu wbudowania m?] 393.65
- w tym wykorzystanie do wbudowania w nasyp po 3

przemieszczeniu w obrebie budowy (70% [m7] 550.73
pozyskanego gruntu)

102.36

2168.57

78.8

7604.75
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- w tym odwiezione na odktad jako nieprzydatny (30% [m3 236.03
pozyskanego gruntu)

Nasypy [m°] 1017.74

Wymiana gruntu [m 3] 5288.32

Humus zdj ety ogdtem ( $r. gr. 15cm) m 7] 7604.75| [m°] | 1140.71
- w tym do powtdrnego uzycia [m?] 340.64
- w tym do wywiezienia poza teren budowy [m3] 800.07
Plantowanie skarp/humusowanie (_ $r. gr. 15 cm) [m 2] 2270.93| [m 3] 340.64
- w tym wykop [mz] 102.36

- W tym nasyp [m?] 2 168.57
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XII.TABELE WARSTWY WYROWNAWCZEJ | FREZOWANIA

TABELA WARSTWY WYROWNAWCZEJ | FREZOWANIA
od km 0+318.49 do km 0+817.00

BETON ASFALTOWY AC 16
\r W 35/50 FREZOWANIE
. km
przekroju
powierzchnia objetos$é powierzchnia objetosé
[m’] [m°] [m’] [m’]

P-13 0+334.00 0.06 0.15
P-14 0+358.00 0.07 1.56 0.17 3.84
P-15 0+382.20 0.14 2.54 0.14 3.75
P-16 0+409.80 0.07 2.90 0.14 3.86
P-17 0+433.30 0.07 1.65 0.14 3.29
P-18 0+459.30 0.13 2.60 0.14 3.64
P-19 0+483.50 0.11 2.90 0.14 3.39
P-20 0+506.12 0.01 1.36 0.15 3.28
P-21 0+533.80 0.00 0.14 0.18 4.57
P-22 0+558.70 0.03 0.37 0.15 4.11
P-23 0+582.59 0.11 1.67 0.19 4.06
P-24 0+608.01 0.15 3.30 0.14 4.19
P-25 0+633.00 0.19 4.25 0.14 3.50
P-26 0+657.39 0.14 4.02 0.14 341
P-27 0+685.00 0.04 2.48 0.17 4.28
P-28 0+710.00 0.00 0.50 0.00 2.13
P-29 0+735.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P-30 0+760.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P-31 0+785.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P-32 0+810.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BETON ASFALTOWY AC 16

W 35/50 FREZOWANIE
SUMA OBJETOSCI 33.86 58.07

[m?]
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