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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy i przebudowy urządzeń 
elektroenergetycznych. Zakres opracowania obejmuje odcinek II ul. Browarnej w Łomży, tj. 
odcinek od km 0+318,49 do km 0+817,00. 

 
2. Podstawa opracowania. 

Umowa nr 215/2011 z dnia 07.11.2011r. zawarta pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Egis 
Poland Sp. z o.o. na wykonanie projektu. 

 
3. Materiały wyj ściowe. 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
• Projekty budowlane branży drogowej, sanitarnej, oraz teletechnicznej  
• Warunki budowy i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych 
• Wizja lokalna 
• Obowiązujące normy i przepisy 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 

4. Zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN rurami 
dwudzielnymi. w celu usunięcia kolizji z projektowaną drogą. 
 

5. Stan istniej ący. 

W projektowanym pasie drogowym drugiego odcinka ulicy Browarnej przebiegają dwie linie 
kablowe SN które są własnością PGE Białystok Odział Łomża.  
 

6. Przebudowa istniej ących linii kablowych SN. 

W projektowanym odcinku ul. Browarnej zachodzi konieczność wykonania osłon na 
istniejących liniach kablowych SN. Zakres prac przewiduje zabezpieczenie istniejących kabli 
rurami dwudzielnymi HDPE Ø 160. Podczas prac drogowych zweryfikować stan techniczny 
osłon kabli pod drogami. Rury w dobrym stanie technicznym pozostawić i ewentualnie jeśli 
zachodzi taka konieczność przedłużyć dostosowując do wymagań normatywnych 
projektowanej drogi. Rury w złym stanie technicznym wymienić na nowe dwudzielne HDPE 
Ø 160. Dodatkowo obok zabezpieczonych linii kablowych ułożyć drugą rurę osłonową HDPE 
Ø 160 jako rezerwę dla nowych inwestycji. Kabel SN przebiegający (od 0+410 do 0+500km) 
pod wjazdami na posesje prywatne zabezpieczyć rurą dwudzielną HDPE Ø160. Prace 
wykonać według (rys.1).  
Do ochrony kabli przewidziano zastosowanie rur osłonowych prod. Arot lub równoważnych, 
innego producenta. 
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7. Ochrona od pora żeń. 

Ochrona od porażeń dla sieci 15kV – system uziemienia ochronnego. 
 
 

8. Wykaz materiałów. 

 
L.p. Nazwa elementu Jedn. Ilość 
1. Rura osłonowa DVK 160 – wykopy otwarte m wg potrzeb 
2. Rura osłonowa SRS 160 - przeciski m 15 
3. Rura osłonowa A 160 PS m 40 
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II. ZAŁĄCZNIKI 
 

1. Warunki usunięcia kolizji  
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