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Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspdlnego Stvnika Zamowien

Kategoria robdt: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresinoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czéci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakrdsudowy rurocigéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotni&loléi ; wyrGwnania terenu

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenulpatbwe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie buezerozbioérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresiednia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fomef#gowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

45232440-8: Roboty w zakresie budowy ruggéiw do odprowadzanggiekdéw

45232452-5- Roboty odwadniage

1. OGQLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&o

bhp - bezpieczastwo i higiena pracy podczas wykonywania robét vdnych

1.1.1. WSTEP
1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacitécznej (ST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robét zwizanych z tematemBudowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w £omzy wraz z budowg
infrastruktury technicznej oraz usunieciem kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

- Odcinek Il — od rejonu skrzyzowania z ulica Przykoszarowg do skrzyzowania z ulica Szosa do
M ezenina”

1.1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczeg6towe]j specyfikacji technic8§T) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogoélne, wspdélne dla robét budowlanychetgth
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymesgfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okrdlenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - rglerzez to rozumie

e budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,

*  budowk stanowics catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugglzeniami,

«  obiekt matej architektury;
Budowla- nalezy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynéle, sieci techniczne, wolno gfog maszty antenowe, wolno siog
trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczaldmekow, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, readme i podziemne przeja dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, azeakz:$ci budowlane uradzer technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych uradzer) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotéw
sktadajicych st na caté¢ uzytkows.
Tymczasowy obiekt budowlanyalezy przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do czasoweggtkbwania w




okresie krotszym od jego trwald technicznej, przewidziany do przeniesienia weirmiejsce lub rozbidrki, a tak obiekt
budowlany nie paiczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicalie, pawilony sprzedsq ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne adzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa- nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oenym miejscu, a tate odbudow, rozbudow,
nadbudow obiektu budowlanego.
Roboty budowlane nalezry przez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont nalery przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegggh na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowth biezgcej konserwacji.
Urzgdzenia budowlane nalery przez to rozumie urzadzenia techniczne zggane z obiektem budowlanym zapewsiaj
mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenielk,peylacza i uradzenia instalacyjne, w tym siace
oczyszczaniu lub gromadzeniciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
Teren budowy- nalery przez to rozumie przestrzé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchoso@ na cele budowlane nalezy przez to rozumie tytut prawny wynikagcy z prawa
whasnagci, wytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkuowagzaniowego,
przewidujcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na budaw- naley przez to rozumie decyzg administracyja zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy nalery przez to rozumie pozwolenie na budowwraz z zadczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw gzxiowych i kaicowych, w mia¢ potrzeby, rysunki i opisy shce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i k#ke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metadontau - takze dziennik
montau.
Dokumentacja powykonawczanalery przez to rozumié dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiar@mivykonawczymi.
Teren zamkety - naley przez to rozumie teren zamkrity, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

e obronndci lub bezpieczistwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghxinistrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagriaznych,

« bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zé& kedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
Aprobata techniczna nalezy przez to rozumi& pozytywry ocere technicza wyrobu, stwierdzaga jego przydatn& do
stosowania w budownictwie.
Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubaorgpecijalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsailosci okreslonych w rozdziale 8.
Wyréb budowlany nalezy przez to rozumie wyr6b w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgo@mowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprdeany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wylwomio stosowania we wzajemnym pcgeniu stanowicym integralg
calas¢ uzytkows.
Organ samorzdu zawodowego nalezy przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samoradach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2G0Nr 5, poz. 42 z pan.
zm.).
Obszar oddzialywania obiektu nalezy przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstaw
przepisow odgbnych, wprowadzagych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaroviagi terenu.
Optata - nalezy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszol przez zobowgzanego za okétone ustaw obowizkowe
kontrole dokonywane przez witawy organ.
Droga tymczasowa (moniawa) - nalezy przez to rozumie drog; specjalnie przygotowan przeznaczan do ruchu
pojazdéw obstuguagych roboty budowlane na czas ich wykonywania pideramg do usungcia po ich zakaczeniu.
Dziennik budowy nalezy przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zsari okoliczndici zachodzcych w czasie
wykonywania robot.
Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonagweb6t, upowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pamga ustawow odpowiedzialnét za prowadzombudove.
Rejestr obmiaréw nalezy przez to rozumie- akceptowam przez Inspektora nadzoru §#ke z ponumerowanymi stronami,
stuzagcag do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych rob6t w formie wyligge szkicow i ewentualnie
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
Laboratorium - nalezy przez to rozumiée laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub  inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zaj@ego, niezbdne do przeprowadzania niedbych badai prob
zwigzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéan@dzonych robot.
Materialy - nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réarrdzne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektowy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdktora nadzoru.
Odpowiednia zgodr@ - nalezy przez to rozumiezgodndé wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,séi granice
tolerancji nie zostaly okéone - z przegtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzorunalery przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez ekispa
nadzoru w formie pisemnej dotyge sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant- nalezry przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczm bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.




Rekultywacja nalery przez to rozumieroboty majce na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdiowmlanych.

Czs¢ obiektu lub etap wykonania nalezy przez to rozumie czs$¢ obiektu budowlanego zdaindo spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i mazliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia _ techniczne - naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach tecmych.

Grupy, klasy, kategorie robdt- naley przez to rozumie grupy, klasy, kategorie oldlene w
rozporgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. wrawge Wspolnego Stownika Zamowie
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., 0 zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiegoosoba posiadgia odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktgewodovq oraz
uprawnienia budowlane, wykoraga samodzielne funkcje techniczne w budownictwiéref inwestor powierza nadzor nad
budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy itawasa budowie i wykonuje bigca kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianachdbiorach robét zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze
instalacji

oraz uradzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacjippracowana przez projektanta lub dostawzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejni® lub wspoétzalenos¢ czynndci obstugi, przeglddéw i zabiegbw konserwacyjnych,
warunkupcych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest rownie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butzmego.

Istotnych wymaganiach oznaczaj wymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetdieoboty budowlane.

Normach europejskich oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oeazopejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,semly europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizaeyj(HD)",
zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych orgajiza

Przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robg@bdstawowych w kolejrigi
technologicznej ich  wykonania, ze  szczegétlowym @pis lub  wskazaniem podstaw  ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazasezegotowych specyfikacji technicznych wykonardaioou

robét budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu reozliwe do odebrania pod wzglem ilgci i
wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopiei scalenia robot.

Wspoélnym Stowniku Zaméwiie jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i@obudowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowid publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgago. Obowjzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&néa przedmiotu
zamowienia przez zamawiglych z éwczesnych Rstw Cztonkowskich UE statoesbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwiepublicznychprzewidziatlo obowjzek stosowania klasyfikacji CPV paprszy od dnia akces;ji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzapcym  realizagg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamawiieggo, upowzniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umagwv zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy
nie jest obecnie prawnie okteny w przepisach).

Aprobata techniczna Dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieda
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norhalp wyrobow, ktére rénig sie istotnie od wtaciwosci okreslonych w
Polskiej Normie.

Kosztorys ofertowy Wyceniony przez Wykonawdosztorys glepy".

Kosztorys slepy" - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich .

Kryteria techniczne Zestaw wymaga stanowacy podstaw certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak bezpigcstesa.
Odpowiednia bliské’ - Zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegjtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla eeego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy-wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy e réwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadez chronicych
ludzi i srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - Cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymast pojazdow, umieszczania udzen
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,zgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podbudowa Dolna cz$¢ nawierzchni stigca do przenoszenia ohzén od ruchu na podi®. Podbudowa nie sk skltadd

z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza Gérna czé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me sk ona
sktad& z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocniczaDolna czs$¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podiga. Maze zawieré warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub
odcinajpca.

Podicaze - Grunt rodzimy lub nasypowyZecy pod powierzchaido gkbokaici przemarzania obgien

Podic’e ulepszone Gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchg ulepszona w celu umtiwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni

Podwykonawca Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca oyt realizagj cze$ci zadania inwestycyjnego
Przeszkoda naturalna Elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budo- wlanegp,
dolina, bagno, rzeka itp




Przeszkoda sztucznrdzieto ludzkie stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegodnpga, kolej, ruroaeg.
Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt mupgerowanymi stronami, stgcy do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru rob6t w formie wylicze szkicéw i ewentualnie dodatkowych az#nikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Rekultywacja- Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenor@ruszonym w czasie
wykonywania zadania budowlanego

Rysunki- Cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu i przedmiotu
robot

Rysunki robocze Rysunki (plany) rusztowa szalunkéw, plany gcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe planygrkt
Wykonawca powinien przeditg¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpgnem robot

Specyfikacje Zbior przepiséw i wymagauzupetniajcych, opracowanych dla realizacji zadania inweghayo lub jego
elementu

Sprzt - Wszystkie maszynyrodki transportu i inny drobny spitzz uradzeniami do konserwaciji i obstugi, potrzebne dla
prawidtowego prowadzenia budowy

Slepy kosztorys Wykaz robét wraz z podaniem ichétm (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania
Kanalizacja sanitarnasiet kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzegiakdw bytowo-gospodarczych
Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnegprodiadzenigciekéw

Kanat deszczowykanat przeznaczony do odprowadzemiakéw opadowych

Przykanalik- kanat przeznaczony do odprowadzeiakow z budynkéw do kanatu sanitarnego

Kanat zbiorczy kanat przeznaczony do zbieragiéekow z co najmniej dwdch kanatéw bocznych

Kolektor gléwny- kanat przeznaczony do zbierad@ekoéw z kanatdw oraz kanatow zbiorczych i odproreda ich do
odbiornika

Kanat nieprzetazowy kanat zamknity o wysokdci mniejszej ni 1,0m

Kanat przetazowy kanat zamknrity 0 wysokdci wewretrznej réwnej lub wikszej nz 1,0m

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowymrzeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowastudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka pgtzeniowa studzienka kanalizacyjna przeznaczonaageenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy

Studzienka kaskadowa (_spadowa )tudzienka kanalizacyjna mea dodatkowy przewdd pionowy uwlioviajacy
wytrgcanie nadmiaru energiciekdw, sptywaicych z wyzej potazonego kanatu doptywowego dozej potazonego kanatu
odptywowego

Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wtazowego, spetnigp funkcg
studzienki pajczeniowej

Komora kanalizacyjna komora rewizyjna na kanale przetazowym przezoaazdo kontroli prawidiowe] eksploatacji
kanatow

Komora pokczeniowa komora kanalizacyjna przeznaczona gizénia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jede
kanat odptywowy

Komora spadowa (_kaskadowé&dmora majca pochylenie i zagbienie dna umdiwiajace wytgcenie nadmiaru energii
sciekow sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego

Wylotsciekéw- element na kitcu kanatu odprowadzgjy $cieki do odbiornika

Komora robocza zasadnicza ¢%¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czyieheksploatacyjnych]

Komin wlazowy- szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony o Zeja obstugi do komory
roboczej

Ptyta przykrycia studzienkiptyta przykrywajca komoe robocz

Wiaz kanatowy -  element zeliwny przeznaczony  do przykrycia  studzienek  myymych
kanalizacyjnych, umdiwiajgcy dostp do uradze.

Kineta- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w nindciekow.

Spocznik element dna studzienki kanalizacyjnej pestay kinety asciang komory

Wopust deszczowyrzzdzenie do odbioréciekdéw opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu
Brukowiec- kamier narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztatagularnym i zaokiglonych krawdziach.
Prefabrykat- element wykonany w zaktadzie przemystowym, kipoyzmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu
lub scieku.

Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowkiujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
OSsT

1.1.1.5. Ogolne wymagania dotyaze roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnypoda lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odii
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.



1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiegsis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwdiglajgcym podziat na dokumentggprojektows:
- dostarczoa przez Zamawiagego,
- sporzdzory przez Wykonaweg

1.1.1.5.3. Zgodnéé rob6t z dokumentacjy projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynpreekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzanosti
zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione watdlyojednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku fiezbosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mze wykorzystywa bfedéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadordilnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmigoprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbimosci podane na rysunku wielkei liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentacjprojektowy i SST. Wielkdci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia
w ramach okrédonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow inedatéw budowli musz by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonaty nie lgda zgodne z dokumentacprojektows lub SST i maj
wplyw na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientema@alizacji kontraktuzado zakdaczenia i
odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywé tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezigdne do ochrony rob6t, wygody
spotecznéci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.1.1.5.5. Ochron&rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowzek zng i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmte ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wylkaeniowych Wykonawcagdzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazlZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wilasrici
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pstivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymag#, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopérdgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpiarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdraz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miefakzh i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne ¢dg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem osob
trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wiasrézi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji i uradzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegazipmem, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalasfykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanych zytkownikdw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizzkua instalaciji
na powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonmyelprzez Zamawiagego.

1.1.1.5.8. Ograniczenie obg#en osi pojazdow
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatlow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyaowo
tadunkéw i w sposéb ggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdPojazdy i fadunki



powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dalag dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu
budowy i wykonawca ¢rizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpiec#sstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrrych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehla@jch odpowiednich wymagdasanitarnych. Wykonawca zapewni gdzie
utrzymywat wszelkie urtizenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje e wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administragjstwowej i samorgdowej, ktére
sa w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcéw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozgamenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. Y6iaz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wéré 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpigsiea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych atizer lub metod i w sposob gty
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyilych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétimformacje dotycre, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne léliadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prhegpektora
nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowani@ materiaty
uzyskane z dopuszczalnegrddia spetniagj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny speinismymagania jak&ciowe okrdlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Spigegjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzemmiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatoéw z jakichkolwiek
ztéz miejscowych, wjczapc w to zrédta wskazane przez Zamaweggo i jest zobowizany dostarcay Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoiezn eksploatacji ztm. Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidl za spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatow

z jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptalvynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chybgostanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéwvyrstanows inaczej.
Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji teremuykaiczeniu robét tylko tam gdzie taki materiat ima wykorzysta

do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyelda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaz@a
Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjagcymi na danym obszarze.

1.1.2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jakdciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostam przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy ath’
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy dolg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byly dosipne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatGsdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.



1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiujazliwo$¢ zastosowania efych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczego6lnych elementdéw robot Wykonawca powiadaspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenaéuma:e by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nleojé
wykonywanych robét. Spet uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigaiiasci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbgdymas¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w terminie przewidzianym
gotowdici do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwtéw potwierdzapych dopuszczenie sgtm do uytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewigdnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim aarei wyboru i uzyska jego akceptagjrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogdlne wymagania doty@gze transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robét i whkkiwosci przewaonych materiatow. Liczbarodkéw transportu dilzie zapewnia prowadzenie
robo6t zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazgdgospetnidé wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie odpowiadaie warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez vitawy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoagiem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry posvirsklada si¢ z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji monta (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw komscyjnych o wekszych
gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z umow lub kontraktem oraz za jakd zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodb@ dokumentagqj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora naalzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lglu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét zostan jesli
wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorgamecwiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdimbt kxdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagjjgktowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotee realizacji robot ¢xag wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod gileg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jaksci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpmspektora nadzoru programu
zapewnienia jakii (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konania robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwaranfage wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdgmjojektovg, SST.

Program zapewnienia jaka winien zawiera:

- organizacj wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenizot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,



- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (spos6b i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych robét,

- wyposaenie w spregt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baa,

- sposOb oraz forengromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycgganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymgpgmowany sposéb i fomm przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urgdzeir stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urmdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiwiskezy, kruszyw
itp.,

- spos6b i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedza itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzanészanek i wykonywania poszczegoélnych elementiwt:

1.1.6.2. Zasady kontroli jakdci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakoéci robdt i stosowanych materiatdbw. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, w¢zapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do
pobierania probek i badamateriatéw oraz rob6t. Wykonawcagdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz
robot z cestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konti@di konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgw
Inspektor nadzorugalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru doizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunetod badawczych. Zeli niedocagnigcia

te bgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét
badanych materiatow i dogei je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lsaahateriatéw i robét ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpltych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektoadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore hueatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zosgaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistewek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajicy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zashkeepy przez
Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) pda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego prie& wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzor

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw grédta ich wytwarzania. Do unabiwienia jemu kontroli zapewnionagbizie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiakspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sysiekontroli robot
prowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenié zgodng¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooypwub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubdatkowych bad@ albo oprze si wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodiomateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe



1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

Posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazuicy, ze zapewniono zgodéioz kryteriami technicznymi okéenymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznydw omtaciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnz
rozporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). Posiadag¢klaracy zgodndci lub certyfikat zgodn&i z Polsk Norma
lub aprobaf techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie § objte
certyfikacp okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST. Znajduj sic w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w
rozporzdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadkateriatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez
SST, kada ich partia dostarczona do rob@tibie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjdaych wymaga bedg odrzucone.

1.1.6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyathad okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierawikdowy. Zapisy w dzienniku budowyda dokonywane na
biezaco i bpdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietzeva ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdiida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do daika budowy nalgy wpisywa w szczegoIngci:

e dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigene jakdci i harmonogramdw robot,

e terminy rozpocgcia i zakadiczenia poszczegolnych elementow robdét,

*  przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgprzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodndg¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

e dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

e dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

dane dotycgce jak@ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzal,
e inne istotne informacje o przebiegu robaét.
e propozycje, uwagi i wyjmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdabprzedi@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.si
* Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydNykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub
zajciem stanowiska.
e Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanig. dProjektant nie jest
jednak strog umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéeWykonawcy robét.
2) Ksigzka obmiaréw
Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudosepnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1-3), rgstjigce dokumenty:
a) pozwolenie na budogy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy ¢ra przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowtedzabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianeyvgem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane doadugina zyczenie
Zamawiajicego.




1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z wdokntaci projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzamptidt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &dg wpisane do kgski obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdniéziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od oboyaku ukaczenia wszystkich robot. Bine dane zostgmpoprawione wg ustatelnspektora
nadzoru na gimie. Obmiar gotowych robétetzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olenym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okréania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okréania ilosci robét podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lutKiWR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedramsikokrélonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

1.1.7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilstzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzgdzenia te lub spez wymagaj

bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbaot.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdrzania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8izie utrzymywa to
wyposaenie, zapewniaf w sposéb aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujagcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi przewod6éw kominowych, instalacji i ydzeh technicznych,
- odbiorowi czéciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
- odbiorowi po uptywie okreswekojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

1.1.8.2. Odbiér robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jadiowykonywanych robét oraz ifoi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gamstrob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidedizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyfkcfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadgikumentéw zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagcjprojektovs, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot dokonuje sidla
zakresu robot okétonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyicodé ostatecznym rob6t. Odbioru robo6t
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbiér ostateczny (kficowy)

1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania robo6t w odniesieniu do zakres$di) oraz jakdci.

Catkowite zak@éczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznezprzez Zamawiagego w obecni@i Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robét z dokumentagyrojektows i SST.



W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zaposgigaz realizacj ustalé przyjtych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t ulmipgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét gegowych lub robot uzupetniggych w poszczegodlnych
elementach konstrukcyjnych i wykazeniowych, komisja przerwie swoje czygooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentaigiznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektowg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazamrtas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (&kocowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru osmego roboét, sposdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentag powykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toktk@nania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentdéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
- protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,
- protokoty odbioréw cgiciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflda oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeviaie
jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnrigi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak beepeistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@K®Z2J),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, dwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom uradzes,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupmhtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.1.8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob#izzanych z usugciem
wad, ktére ujawnj sic¢ w okresie gwarancyjnym ekojmi.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidateszny robot(kicowy) robot".

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagama jednostk obmiarowy ustalor dla danej
pozycji kosztorysu przyia przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionycizattowo podstay
ptatnaici jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagvdé przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemiz ryczattowe ¢dzie uwzgédniat wszystkie czynnsei,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeié).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdids obejmowa:

»  robocizre bezpgredna wraz z narzutami,

e wartgé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

e warta¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

e koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obawijagcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przyaspwywaniu dokumentacji projektowej drogowe;.



1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanen@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016&n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach bwdaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie givggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zpo
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 506 zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m0 zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@986).

1.1.10.2.Rozporgdzenia

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemédw oceny zgoéiriavyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierDz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okigenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technyiclanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daBwrzeénia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#istwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@13

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresumyjor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardamawiajcego dane dotygee
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz42).

1.1.10.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budewlanontaowych,(tom |, II, 11, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowkh.Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i itetii, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



2.ROBOTY SANITARNE
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogoélne dla porsizych robét zostaly zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.2.1. Wstp

2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl()S wymagania ogdine dotygze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z tematem;Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w tomzy wraz z budowg infrastruktury
technicznej oraz usun¢ciem kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

- Odcinek Il — od rejonu skrzyzowania z ulig Przykoszarowg do skrzyzowania z ulica Szosa do
M ezenina”

Opracowanie obejmuije :
- rozbiorke i budowe kanalizacji deszczowej

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stand@wbedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zléoen realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres rob6t olgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnii podstawowe wygpujace przy montau sieci
kanalizacyjnych, przyczy, oraz obiektdw i ugdzen na tych sieciach, a tak& roboty tymczasowe oraz prace
towarzysace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizaggh wymienionych wiej s : wykopy, umocnienidcian
wykopéw , odwodnienie wykop6éw na czas montarociggoéw, wykonanie podia, zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysggych naley zaliczy miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzagj powykonawez

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azanych z przebudowkanalizacii
deszczowej:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne - wykopy z umochieniem,

- roboty demontzowe,

- budowa kanatu deszczowego wraz z prezami,

- wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami

- budowa studzienek rewizyjnych oraz przepadow,

- inspekcja telewizyjna lub préba szczeloio- kontrola szczelnii kanatu,

- kontrola jakdci,

- zasypanie wykopow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

2.2.1.4. Okrélenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej ggodne z okrdeniami przygtymi w
+~Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieeindlizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-PNraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej K&V 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracoaani

2.2.1.5. Ogdélne wymagania dotyazre robot
Wykonawca rob6t montawych jest odpowiedzialny za jadwykonania robot oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, postanowieniami zawartymi w Wytycznych TechniazmyVykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze szhudowlan. Ogoélne wymagania dotygze robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne" oraz pkt 1.1.fibiejszego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanovy :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu mddoego” (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) , dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jesskenyie pozwolenia na budew

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdib{igatoryjna w przypadku zamowuigoublicznych ) ,
sporzdzona zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004vrsprawie szczegotowego



zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikéechnicznych wykonania i odbioru rob6t budowjien
oraz programu funkcjonalno zytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@92 r. w
sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenrawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N381 poz. 953 z pdiiejszymi
Zmianami),

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#iowego zastosowaniayiych
wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (UDzz Nr 92,
poz. 881),

- protokoty odbioréw cgsciowych, kacowych i robét zanikapych, z zajczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wémgj wymienione cgici skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét @dgie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 300 Nr 207, poz. 2016 z pdiejszymi zmianami),

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfiké@chnicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych opracowanych dla realizacji kamagji sanitarnej.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania ogélne dotygre materiatéw
Ogo6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podan8T Kod CPV 45000000-7
~“Wymagania Ogoélne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszegoazowania. Materialy stosowane do budowy siecakaacyjnej
powinny mi€ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normg
europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejséprobad techniczna lub krajoavspecyfikacja
technicz paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europésjo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta ,4eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw gegich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea
okreslonym przez Komisje Europejsk lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaceas to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécine polsk Normg lub aprobat techniczna , 40z
uznano za regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca jest zobowtany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Padmjerej i ST.
Wykonawca powinien powiadomilnspektora Nadzoru o proponowanygiodiach otrzymania materiatow przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewigduinozliwo$¢é wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybcikj
to mazliwe przed uyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez ékspra Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wslegmarddia, Wykonawca powinien przedstawdo akceptacji
Inwestora materiat z innegoodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora. Ky rodzaj robét,
w ktérym znajduj si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaamykonuje na wtasne ryzyko, ligzsi z
jego nieprzygciem i niezaptaceniem za wykonamprae. Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla
ktérych PN i BN przewiduje posiadaniesmgadczenia o jakei lub atestu, winny hyzaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Do faktury zakupu najedofgczyc certyfikat jakdci i atest.

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny liyzgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazachriatite.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatéw dostarczonych
na plac budowy oraz wdeiwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zeltami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
*  rury powinny by proste, zachowywsgprzekroj i mi€ gtadkie powierzchnie,
e dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sriyclz PVC wynoszw od 1 do 2 %,
e rury i ksztattki uyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny sgtmiszystkie normy i atesty,
e rury z PVC fczone na uszczejlgumowg, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,
e ksztattki PVC §czone na uszczejlgumowy, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203,
« rury Wipro kielichowe klasy S do sieci kanalizagjjre betonowe zbrojone wg PN-EN 1916

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjnev systemie PERFECT

Studnie szczelne typu DIN, produkowanensoparciu 0 norm zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadsg¢
z elementoéwdczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonargbetonu klasy C40/50 o nakliwosci do 5%,
mrozoodpornéci F150 i stopniu wodoszczelém W8. Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kinet
monolityczry PERFECT, wykonana z betonu samazagzalnego (SCC). Beton w caltym przekroju elementuiniew
by¢ zwarty i jednorodny — réwniew kinecie. Minimalna gruki@ $cianki dennicy to 150mm. PrZeja szczelne do
rur, systemowe PERFECT, wykonane w postaci:

-uszczelki zintegrowanej,



-uszczelki wklejanej vicianke dennicy,

-gniazd przydczeniowych na rury z uszczelka bosym kacu
Elementami pérednimi trzonu studnigsbetonowe kggi wibroprasowane o wysokaiach 250, 500, 750, 1000mm.
Studnia mae by zwieaczona przy pomocy:

-zwezki betonowej lub pokrywy typu DINgtzacej sk z kregiem przy pomocy uszczelki

-monolitycznej pokrywy odaizajacej wykonanej jako odlew z betonu samazagzalnego (elemengdzacy

w sobie funkej pokrywy i piecienia odcizajagcego)

Studnie posiadaj szerokie szczeble ztazowe w kolorzéttym, montowane fabrycznie. Szczeble zamontowape s
w ukiladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mifonstrukcg stopnia stanowi rdzez prta stalowego,
powleczony otulig z tworzywa. Szczeble zgodne z ngrBRN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokeéci studni stiaa betonowe pigcienie regulacyjne o gruba 60, 80 oraz 100mm

2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjnéciekowe

- Wopusty ulicznezeliwne zzeliwa sferoidalnego powinny odpowiadaymaganiom PN-H-74080-01.

- Studzienkisciekowe ( DN 500 mm ) z typowych elementéw pref&bryanych betonowych.

- Podstaw wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana demmarzolityczna PERFECT lub inna réwnaima o
srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanegednoetapowo, o wysokoi 750/650, 1000/900 lub
1500/1400. W gotowym elemencie wykonuje gizylacze na dowolny rodzaj rury i na wysaékopodanej przez
zamawiagcego. Minimalna gibokas¢ osadnika powinna wyndasb,75 m.

- Elementami stanowtymi komor robocz wpustu deszczowegog sbetonowe kggi wibroprasowane o
wysokaciach 370, 500, 750, 1000 mm.

- Wpust deszczowy zwiezony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy eoghlghcej o wymiarach
1100/500/300, (elementdzacy w sobie funkej pokrywy i pieécienia odcizajacego). Pokrywa odgiajgca
posiada symetrycznie usytuowany otwdrednicy 500 mm, pod wpusgeliwny.

2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowi@dgmaganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do poken elementéw prefabrykowanych powinna odpowiadeymaganiom PN-90/B-
14501.

2.2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadermie PN-79/B-06711.

2.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu natey stosowad kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.2.2.10. Piasek na podsypki obsypke kanatu
Piasek drobnysredni, gruby, odpowiadagy normie PN-86/B-02480 - spetniajy wymagania producenta rur.

2.2.2.11. Elementy umocnieniécian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopéw liniaskyz atestem
- grodzice stalowe zabijane pionovégianki szczelne

- wypraski

2.2.2.12. Skltadowanie materiatow

A Rury z tworzyw sztucznych petnych

Wyroby z tworzyw sztucznychapodatne na uszkodzenia mechaniczne waziwi z czym nalgy je odpowiednio chrofi
przed uszkodzeniami pochagymi od podida, na ktdrym s sktadowane lub przevione.

- Rury w prostych odcinkach sktadoévev stosach na rownym podie, na podktadach drewnianych o szerwko
nie mniejszej i 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow.

- Nie przekraczawysokdici sktadowania okoto 1 m dla rur o maty@tednicach.

- Rury mana sktadowéana otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojicej.

- Powierzchnia skltadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigemdi opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych najeuktad& wyroby w pozycji staicej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowrany ukladéd rur wedlug poszczeg6inych grup, wiesko i gatunkéw w sposob
Zzapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.



Rury Wipro powinny by sktadowane na rownym podio na podkitadach i przektadkach drewnianych,

a wysokda¢ stosu nie powinna przekracza 1,5 m. Sposéb skladiawie mae powodowad nacisku na kielichy
rur, powodugc ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniemddlnej warstwy rur mina dokoné za pomog kotkéw i klinéw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiesportu i magazynowania nafeczgsci uszkodzone
odci¢, a kace rur sfazowéa

B Kr egi betonowe izelbetowe i pozostate elementy betonowe

Kregi mozna sktadowéa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemm,nacisk kegéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 Mpa. Przy skladowaniu wyrobéw w ppzywbudowania wysok& sktadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Skladowanie powinno uiiwia¢ dostp do poszczeg6inych stosow wyrobdw lub pojedynczych
kregow. Elementy prefabrykowane studni rigl@rzechowywa zgodnie z zaleceniami producenta.

C Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe powinny Iy sktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wihazy powinny by
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinnydytwardzone i odwodnione.

D Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka kanalizacji. PagHo
sktadowiska powinno Ky réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezpleczajce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i pobor

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

2.2.3.1. Ogélne wymagania dotygze sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagalne" pkt. 3 . oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.

Do wykonywania robot naky stosowd jedynie taki sprat , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojgd
wykonywanych robét. Spet uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcieamigacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustale takich dokumentach spitzpowinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzt stosowany do wykonywania rob6t musichytrzymywany w dobrym stanie gotosed do pracy, oraz spetria
normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze wytkowania.

Wykonawca powinien dostarczykopie dokumentow potwierdzajych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisamizele dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadamspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg nie maze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Spret do robo6t ziemnych i wykaiczeniowych

Wykonawca przyspujacy do budowy kanalizacji powinien wykazsie mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujgcego spretu:

- koparka podsbierna 0,60 rh

- spycharka kotowa lubagienicowa

- zuraw budowlany do 6,0 ton

- sprzt do zagszczania gruntu : zagzczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibype, ptyty

zagszczagce, stopy zagszczagce

- wyciagg do urobku ziemi

- beczkowoz 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraskidgice scianki szczelne )

- sprzt do transportu

- samochody samowytadowcze 5-10 ton

- agregat pdotworczy

- wyciagarki reczne 3 - 5 ton

- sprztreczny - inny niezbdny do wykonania zadania

- pozostate urmdzenia i spret niezkedny do wykonania zadania
Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w petlni sprawne i dostosowane do technologii i umibw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynilkaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowigrz® musi by
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Spret do rob6t montazowych

- zuraw budowlany do 6,0t
- samochdd dostawczy do 0,9t



- plyty zag:szczajce i stopy zagszczajce

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow

- samochod skrzyniowy z diyica

- samochody samowytadowcze

- wciggarka mechaniczna

- betoniarka

- narzdziai elektronargzia gczne

- sprztreczny

- agregat pydotwérczy

- inny sprzt specjalistyczny nieziulny do realizacji zadania
- sprzt niezlzdny do posadowienia osadnika piasku

2.2.3.4. Sprgt do robét wymiany rur metoda krakingu
urzadzenie do czyszczenia kanatéw (samochédieniowy)
- kamera do inspekcji kanatow
- urzagdzenie do frezowania kanatéw
- urzadzenie wcigajgce (wcihgarka)
- urzadzenie zgrzewage (zgrzewarki doczotowe i elektrooporowe)
- urzadzenia do by-passu (pompygie)
- urzagdzenia do préb

2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogélne wymagania dotyaze transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 450060
~“Wymagania ogoélne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. nieiEggo opracowania. Do transportu materiatow, etprz
budowlanego, ugdzei i urobku z rob6t ziemnych stosogvaprawne technicznie i zaakceptowane przegniera
srodki transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny hyyzgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz
projektem organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptdazyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdism

spelnig@ wymagania przepiséw ruchu drogowego ( kotoweggnewego) tak pod wzgllem formalnym jak i
rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanatowych z tworzyw sztuczgch
Rury z tworzywa sztucznego mpdyé przewcaone dowolnymisrodkami w sposob zabezpieczaj je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewoezipozyciji poziomej wzdhi srodka transportu. Wyroby przewane
w pozycji poziomej naley zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywembsiwtadnéci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych ipgam by wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégo tak
by wolne kaice wystpujace poza skrzyritadunkowy nie byly dtwzsze nk 1 metr.

Rury wipro

Rury zelbetowe musgby¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugmagnikach z

diuzyca.

Rury uktad& na przemian kielichami.

llos¢ rur przewaonych na dhaycy zalery od ichsrednicy, diugdci i ciezaru.

Nalezy przestrzegamax. ilgs¢ przewaonych jednorazowo rur.

2.2.4.3. Transport kregébw

Transport kegow , prefabrykatéw betonowych powinien odbywse samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, wykonawca dokona ich usztywnigmizez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniedow osrednicach 1,0 mi 1,2m i wkszych naléy wykonywa& za pomog minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomier@ehwodzie prefabrykatu.

2.2.4.4. Transport wtazéw kanatowych i piefcieni odciazajacych

Wiazy kanatowe i pidcienie odcizajace mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

2.2.4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magbyé¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.



2.2.4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowogligegregaciji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrienia temperatury przekracgegj granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

2.2.4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przegeayszczeniem
i nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostatych elementow i materiatéw ariafge jak w dokumentacji opracowanej dla robdtgineych.

2.2.4.8. Transport pozostatych elementow
Pozostate elementy nie wymienione w pasgych punktach (np. elementy prefabrykowane.) zyalensportowéa
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transpt@inentéw osadnika —wdzenia podczyszczgiego — wg
wytycznych producenta
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5.1. Ogdlne zasady
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CP¥magania ogélne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. nirdego
opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.2.5.2. Zakres rob6t przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robéekabi
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgédnwarunkéw istniejcych z Projektem
- przejcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w rizhievystpienia
- wykonanie niezbdnych drog tymczasowych zasilania w engrgdektryczm i wode oraz odprowadzenigiekow
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowynmogidkotowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niedthych materiatéw, uggdzer i sprztu budowlanego
- wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych
- prace geodezyjne powykonawcze

2.2.5.3. Zakres rob6t zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacjiamszej obejmuyj :
- wykonanie wykopow
- umocnienie wykopow
- demonta istniegcych przewodow metadkrakingu, z wywozem i utylizagj
- demonta przykanalikow,
- demonta wpustow
- demonta ogrodzenia zbiornika
- wykonanie podsypki wyrbwnawczej i filtracyjnej raiggéw w gotowym wykopie
- ukladanie rurogigéw z kontrod spadkow i zagbien
- taczenie rur i ksztaltek
- monta studni rewizyjnych i inspekcyjnych, rozdziatu ii@atlzzych, studzienek wpustow deszczowych
- whaczenie kanalu do istnigiych studni, odecie nieczynnych przewoddw i #apienie otworéw po nich w
studniach
- wykonanie obsypki kanatéw
- badanie szczeldoi kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / prébazshtdici
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow

2.2.5.4. Wykonanie robot

2.2.5.4.1 Prace wgpne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :

- projekt organizacji robét - wykonany przez hradrogovs,

- harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakichgolg wykonywane roboty zwzane z budow
kanalizacji deszczowej,

2.2.5.4.2 Roboty przygotowawcze

- Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona kontrolnych popglkv kcznie jako odkrywki istnigicego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistyckdnych uzbrojenia podziemnego w stosunku dedmgch
zamieszczonych w projekcie.



- Podstaw wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Ftojga i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniemuasydnia studzienek za pompowbitych w grunt kotkow
osiowych z gwedziem. Po wbiciu kotkdéw osiowych nalewbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umaliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeci rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tézen
przez odpowiednie siby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej intiilwbudowd repery tymczasowe z g@anymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie mie zachod niebezpieczestwo wypadkoéw, budogvnalezy prowizorycznie ogrodziod
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyiattami.

2.2.5.4.3 Roboty rozbiérkowe
- Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujsunicie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnidokumentagj
projektovs, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
- Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawjientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor d@ru mae polecé
Wykonawcy sporzdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.
- Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposéb okéony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.
EE Elementy i materialy, ktére zgodnie z S$3dp sic wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.

2.2.5.4.4 Roboty ziemne

Spos6b wykonywania robét ziemnych powiniert lopbrany w zalinosci od wielkgci rob6t, gebokasci wykopdw, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanegoe¢sprmechanicznegd?rzed przysipieniem do rob6t ziemnych rozbieranadrie istniegca
nawierzchnia jezdni, chodniki, @¢ dojazdu - wg odtbnej SST- opracowanej przez bragndrogovwg. Do rob6t ziemnych mama
przyshpi¢ po usuniciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad - i podzigein Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona jako
waskoprzestrzenne @ianach pionowych mechanicznie lufgcznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 41N 18300, DIN
18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja to warunki wykopy mma wykona jako szerokoprzestrzenne. Naglev taki sposob wytycza
minimalm szeroké¢ wykopu, aby maliwe byto wykonanie stosownego zggczenia gruntu przyzyciu dostpnych uradzer. Wykop pod
kanat naléy rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadwi gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mdiwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddaz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Kealzie
boczne wykopu oznaczaegirzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaltid¢rasy kanatu potowy szerada wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkéw krawdziowych, nacigniecie sznura wzdla nich i naznaczenie kragzi na gruncie topat Spéd wykopu naley
pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchymy gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Pogkbienie wykopu do projektowanejgunej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki. Nadg unikat naruszenia struktury
gruntu w strefie dennej wykopu.z## doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeha dykopu wyréwné za pomog odpowiedniego
materiatu oraz zagci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.réikdie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawi
tawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro rzednych dna. Lawy naly montowa nad
wykopem na wysokai ca 1,0 m nad powierzchinterenu w odgpach co 30 m. Lawy powinny ndievyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osie przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie Wwgnywanego wykopu krzyzujace sé lub biegmace réwnolegle z wykopem,
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potigepodwieszone (przewody elektryczne i telekomunikajne) w
spos6b zapewniajcy ich eksploatacg) .
Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil oshgniccia gkbokadsci wickszej nk 1 m od poziomu terenu, w
odlegtdci nie przekraczagej 20 m.
Rozlwnienie gruntu odbywa sirgcznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Raziony grunt wydobywa gina
powierzchn¢ terenu przez przerzucanie nad kgewia wykopu. Dno wykopu powinno BByréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Dla wykopow sianach pionowych natg wykona umocnieniescian wykopow. Transport ( odwiezienie i
dowiezienie) mas ziemnych na odlegtovskazan przez Inwestora lub w dokumentacji projektowejzdkasztorysowe;.

2.2.5.4.5 Umocnienie wykopéw, Odwodnienie wykopéw

Wykopy umocné szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestemigdapcymi certyfikaty bezpieczestwa , wariantowo
szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparazgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy obiektogvedzicami zabijanymi
pionowo. Wykopy gibokie wariantowo szalowagrodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopéhiektowych odwadnianych - za
pomog $cianki szczelnej. Obudowa powinna wystéwid cm ponad powierzchnterenu. Umocnieniécian szalunkiem klatkowym jest
zlozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek ogdéai 4,0 - 5,0m, z ktérych kala stanowi caks. Pohczenie klatek gsiednich
powinno by dopasowane szczelnie. Rozbigrkmocnié nalezy prowadzé z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalnia
rozpor naley unikat wstrziséw w otaczajcym gruncie. Szalunki nalg wykonywa: zgodnie z obovdizujgcymi przepisami w zakresie BHP
oraz zgodnie z normami. Nalebezwzgtdnie zapewrd bezpieczastwo pracownikom przebywgym w wykopie.

Istniejace studnie , wpusty i przewody najedemontowé podczas wykonywania rob6t. Gruz wywéena sktadowisko odpadow
z przeznaczeniem do utylizacji.
rob6t odwadniajcych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiekeykonawstwa.

Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, w zabéci od gkbokasci wykopow, rodzaju gruntéw i wysokoi wymaganej depresji,

mog wystpowa® nastpujace metody odwodnienia:
- powierzchniowe za pome@ompy spalinowej elektrycznej,
- za pomog dren&u poziomego,
- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wodyngpwej.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych mie dvykopu nalgy utozy¢ warstwe filtracyjna z tlucznia lubzwiru gr. 30 cm z
drena&em z rur drenarskich PVC/PErednicy 110mm, sid woda odprowadzanactizie grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odporapawpoza zagj robét poprzez osadniki piasku do istaégigo cieku wodnego.
Odwodnienie wsfpne mana wykong& za pomog igtofiltrow w obsypce filtracyjnej. Zakres i spdséobét odwadniapych naley
dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiakeykonawstwa.
Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania pgl@oda w trakcie pompowania i zapisav dzienniku budowy. Zmiendé pozioméw wod
gruntowych na tym terenie zagviana jest z budowa geologiczna, pora rokustitp
opadow.



2.2.5.4.6 Zabezpieczenie istniggego uzbrojenia podziemnego - monfai demontaz
Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas robot ziemnychritamowych naley zabezpieczy przez podwieszenie lub inny
spos6b wskazany przez Wiciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu eleynpatiwieszenia naky zdemontowé

2.2.5.4.7 Podsypka pod kanat
Projektowany kanat natg utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grgbbokreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury naley uktad& w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowamejdsypce wykonanej z piasku. Rury mubgcé
uktadane i pozostawione w takim paémiu zeby trzymaly si linii i spadkéw okrélonych w projekcie. Piasek na podsygpk
nie maze by zamraony i nie mae zawierd ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. £agczenie podiea powinno by
zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.8 Monta rurociggéw z PVC, PE, PEHD, WIPRO
Zaleca s} monta przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczeni®’odo 30C. Uktadanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii mamta producentem. Spos6b mantaprzewoddéw powinien zapewdia
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projekt@puszczanie i uktadanie przewodéw na dnie wykopuenombywa
si¢ dopiero po przygotowaniu podia. Dla rur Wiprobezwzgtdnie naley pamtta¢ o wykonaniu przegbien pod
kielichy rur. Dluga¢ przegtbien wynosi ok. 50-70 cm. Przeggienie naley wykona na catej
szerokdci wykopu. Warunek wykonywania przebten dotyczy réwnie przypadkéw montai
rurociagéw na podtaach betonowych. Rura uona w wykopie nie mae opieré si¢ na kielichu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu spraideh stan techniczny. Rury nie mpgnie¢ uszkodzé, oraz musg byé
zabezpieczone tymczasowo nankach zdlepkami, korkami itp. Odlegié osi przewodu w planie od wdzea
podziemnych i naziemnych oraz éciany budowli powinna hiyzgodna z dokumentacjMontaz rur PE, PEHD, WIPRO
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Przy ukladaniu kanatu naie zachowd prostoliniowg¢ osi zaréwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.

W tym celu naleéy zamontowa nad wykopem fawy celownicze w ogisach co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania,
stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celmza  ustawiane na okémnej rzdnej z zachowaniem spadku
kanatu. Naley codziennie sprawdzaniwelatorem celowniki, przed przysieniem do montau rur. Przy niestosowaniu
izolacji cieplnej isrodkéw zabezpieczagych podide i przewdd przed przemarzaniemghgtkas¢ utozenia przewodu
powinna by taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodupdojektowanego terenu byto eksze ni glebokasé¢
przemarzania gruntéwzlo 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadniony@ypgadkach dopuszczagsimniejszenie
przykrycia h jednak nie wecej niz 0,1 m.

Rury do wykopu naley opuszcza powoli i ostr@nie, za pomog paséw parcianych. geznie do wykopu mma wkiada
rury i ksztattki osrednicy do DN 400. Stosag wciggarki lub zawiesie naky wykluczy maozliwosé uszkodzenia materiatu.
Nie mogy by¢ stosowane haki, t&uchy, linki stalowe oraz inne wdzenia pomocnicze magge spowodowa obchzenie
punktowe lub udarowe.

Rury naley uklada& od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwngto spadku kanatu.

Przy ukfadaniu rur naky postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzyem celowniczym. Wigciwe potazenie utaonej rury w
stosunku do kierunku osi kanatu sprawdzapgdbnem, a w stosunku do linii dna projektowanege. tkrzyzem celowniczym
lub taty miernicz i niwelatorem. Odlegkg gornej krawdzi poprzeczki krzga celowniczego do jego dolnegorka stanowi
odlegtai¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw @bzczyzny projektowanego dna kanatu i powinna waéra
sie w petnych metrach lub potmetrach. Napdy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwsg doktadnie na kierunku
osi budowanego kanatu. Rura powinna ljozona wg projektowanej niweletystisle przylega do podida na catej swej
diugdsci. Po utaeniu naley rure zabezpieczy przed przesugciem przez podbicie pachwin podsypk granulatu. Przy
nierébwnym utaeniu rury w wykopie, rur nalezy podnigé i wyregulowa podiaze przez podsypkz piasku lubzwiru dobrze
ubitego. Niedopuszczalne jest wyr6wnanie pefoa rury przez podi@nie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Nie wolno
dokonywa korekt ut@enia poszczegdlinych gxi rurockgu przez uciskanie i przepychanie walylie uderzenie ezkim
przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiatifpza musa wykazywa wystarczajca nosnosé. Nie wolno stosowa
w strefie rury gruntu przemarziégo.

Rury naley taczy¢ tacznikiem z wewgtrznym piegcieniem oporowym i uszczelkami. Przed qguaeniem rur ,bose" kace
nalezy smarowd $rodkami umdliwiajagcymi paslizg. ,Bose" kaice wciské do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed
przysgpieniem do montas kazdego kolejnego ztza, kadg ostatni rure , do kielicha ktérej przygczamy nowy odcinek,
powinno s¢ podd& stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed fukzeniem dnia roboczego, lub §&@gm z budowy,
naley zabezpieczy konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntoty opadow przez zatkanie wiotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

2.2.5.4.9 Pajczenia rur i ksztattek z PVC, PE, PEHD, WIPRO
Przy montau rur i ksztattek z PVC, PE, PEHD, WIPRO rmgledokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewgtrzne i
zewretrzne rur oraz ksztattek powinny dygtadkie, czyste, pozbawione nierownoip poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzé w stopniu uniemdiwiajacym spetnienie wymagaokreilonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-
3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz polgczer kielichowych rur PVC polega na wsegniu (wcisnieciu) koaca rury w kielich, z osadzgnuszczell (
piericieniem elastomerowym) , do oklenej gkbokadsci. Dopuszczalne jest stosowadiedka smarujcego utatwiaicego
wsuwanie. Nalgy zwrdci szczegblp uwag: na osiowe wprowadzenie kea rury w kielich.
Na pohczeniach kanatow PVC ze studzienkami rewizyjnymiomdtrukcji betonowej naly stosowd przegcia szczelne
typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym. Rury atélki z zywic poliestrowych 4czone na uszczelki systemowe-



zgodnie z instrukej producenta. Rury i ksztattki PBckone przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporogasnie z
instrukcp producenta systemu, a t&kSST dla sieci wodagjowe;.

Rury Wipro na bosy koniec rury opuszczonej do wykoptazy¢ uszczelk. Bosy koniec rury z umieszczpn
uszczelly wkiada w kielich rury uprzednio utmnych. Montowana rura winna &podwieszona w

czasie montau. Do poziomego docisku rur mea stosowa urzagdzenia dwignikow karbowych,

hydraulicznych lugrubowych.

Na studniach rewizyjnych, przy padkeniach przykanalikow, wykotgrzepady wg rysunku zgizonego w dokumentaciji
projektowe;j.

2.2.5.4.10 Obsypka kanatu wraz jej zagszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantaivairze dostateczne podparcie ze wszystkich strasy@anie kanatu naie rozpoczé
od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladagmszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwgrabdci
10-20 cm, ¢cznie lub mechanicznie. Zasypywanie nglewykona ostraznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinéfy stiebezpieczne;.
W/w warunki naley zastosowa réwniez przy zasypie studzienek. Materiat obsypki powinigty uktadany rownomiernie z
obu stron rurogigu, warstwami grubiei max 30 cm i zagszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinnaday¢ sie 30 cm
ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniegm zagszczenia gruntu natg utrzymywa& wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurggi i zagszczania gruntu nie moa dopgci¢ do przemieszczepoziomych
ani pionowych. Lekkie rury (dosrednicy DN 350) nalyy w trakcie zagszczania gruntu zabezpiec¢zyprzed
przemieszczaniem pionowym. W z@ku z tym nalgy jednoczénie obsypywad i zag:szcz& grunt po obydwu stronach
rurociggu, wzgkdnie obciza¢ rurochg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefiebezpiecznej naly
dokonywa zagzszczania¢cznego, wzgidnie wywac lekkich zagszczarek wibracyjnych (maksymalnyzr roboczy 0,3
kN) lub lekkich zagszczarek pitytowych (maksymalnyegar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurggii musz byé
stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne ngszaganie (nalyy uzysk& 1=95% w skali Proctora). Natg zapewnd
zagszczenie gruntu w strefie rurggu réwne co najmniej jego wakm w strefie nad ruroggiem. Sprawdzenie
zagszczenia co 50 m.

2.2.5.4.11 Studnie kanalizacyjne, studzienktiekowe
Lokalizacja studzienek powinna wynika potrzeb i ogranicfezwigzanych z budowi uzytkowaniem kanatu. Odlegié
zewretrznej powierzchngcian studzienki od krzpujacych s z kanatem elementéw infrastruktury powinnyélye mniejsze
niz 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny byvytrzymale na parcie ziemi, wody i obzénia dynamiczne oraz nie powinnychy
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanaliggEypowinny by wykonane z materialéw trwatych. Naje je
posadowd na odpowiednim podia. Wykona podhczenia kanatéw sanitarnych do studni betonowych.

A. Montaz studni w system PERFECT

Przygotowanie podia
Sposo6b posadowienia studni zal@d warunkéw gruntowo wodnych i powiniendgaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nafenontowa w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncidzimym, podsypce
piaskowej, podtau betonowym lub fundamencie. Posadowienie studmi@aagszczonym, niestabilnym podip maze
spowodowa osiadanie studni.
Grunt pod podstagvstudzienki nalgy zag:sci¢ do wskénika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego dovpitnego
dla tego gruntu nie nie by wiekszy od 2,2.

Monta elementow
Na tak przygotowanym podic mazna posadowi dennig. Dennica posiada gotowe pragka umaliwiajace
podhczenie krdcOw przyhczeniowych. Przy monta  dennicy naley zwrock szczeglla uwag na jej
wypoziomowanie. Na goérny zamek dennicy naktadamzczedle gumowy. Przed nalzeniem kolejnego elementu,
czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastalrgows.
W celu zapewnienia prawidtowego przenoszeniagibgimigdzy elementami studni, na zegtrznej krawedzi zlacza
dolnego elementu uktadamy zaprakiejowa o grubdci maksymalnie 10mm. Po nakniu gérnego elementu najego
delikatnie docisgt poprzez podktad drewniany, tak aby ndmiar klejyhywat.

Osadzenie wiazu
Wlaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznejrasyy klejowej. Osadza sido na pokrywach, zyzkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktére posiaglajdpowiednie gniazda zabezpiegza wiaz przez przesuggiem.

B. Montaz studzieneksciekowych
Studzienkisciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone doowdpizenia wéd opadowych z jezdni drog i placow
powinny by z wpustem ulicznyrmeliwnym z krag kraweznikows. Kratkasciekowa wpustu powinna bysytuowana w
scieku jezdni, przy czym wierzch kratki powiniencébysytuowany 2 cm po#j scieku jedni. Lokalizacja studzienek
sciekowych wynika z rozvazania drogowego. Studzienkciekowe nalgy wykona z nasgpujacych elementow
prefabrykowanych:
e wpustu ulicznegaeliwnego wg PN-88/H-74080/0I,
e piercienia odcizajgcego,



e rur betonowychr. 0.5m wg BN-83/8971-06.02,
« plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betorasklB20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny ¢byokryte warstw smoty pogazowej. Powierzchnie przylegs i
wspotpracujce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinnyg dgkfadnie oczyszczone, wszelkie wyst i
nadlewki usunite.
Luz maksymalny pomgdzy kratky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansaieepowinien przekracze8 mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny loglane nagpujace dane: nazwa wytwoércy, klasa skrzynki, znak
PN.
Studzienkisciekowe betonowe przed zasypaniem maleabezpieczy izolacih wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innychérodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Aynierem. Zdemontowane elementy studzienek
sciekowych naley przekaza Eksploatujgcemu.

Przygotowanie podia
Studzienki naley montow& w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na grunaezaimym, podsypce piaskowej
zagszczonej do wskaika 1s=0.98, podtzu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studmieazagszczonym,
niestabilnym podiou maze spowodowa osiadanie studni. Doktadny sposéb posadowienianstpowinien by
okreslony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.

Monta elementoéw
Na odpowiednio przygotowanym podto mazna posadowi dennig. Dennica posiada gotowe pragia umaliwiajace
podhczenie rur. Przy jej monta naley zwrdcik szczeg6lna uwagna jej wypoziomowanie. Na gorny zameledu
naktadamy zapragv klejowa. Przed natgeniem Kkolejnego elementu, ézymy jego kielich, tak, aby zapewni
odpowiedng przyczepnét kleju. Po nalaeniu gornego elementu rma go delikatnie docigd poprzez podkitad
drewniany, tak aby nadmiar kleju wyphin

Osadzenie wpustieliwnego
Whpustzeliwny montujemy przy pomocy elastycznej zaprawsjddvej, bezpérednio na pokrywach odgiajagcych, ktore
posiadaj odpowiednie gniazda zabezpiegza go przed przesugiem.
Uwaga:
Transport, sktadowanie i moutgowinien by wykonywany ze staramnuwag oraz zachowaniem wszelkich zasad
BHP.

2.2.5.4.12. Sprawdzenie szczel§w wykonania kanatu

Badanie szczeloi kanalizacji grawitacyjnej naty przeprowadz zgodnie z PN-EN 1610:2002. Pgob
szczelndci przeprowadzi po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszgs#acza musz by¢ odkryte. Szczelnig
przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnejwmima gwarantow& utrzymanie przez okres 30 minut$mienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcmikawodu woda do poziomu terenusiénie to nie mge by
mniejsze ni 10 kPa i wgksze nik 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyaz szczelnéci przewodow
sa spetnione, jeeli uzupetnienie wody od pogtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawilzonej :
- 0,15 I/m2 dla przewodow
- 0,20 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kaaalyjnymi wkazowymi
- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza giwykonanie préby szczelda za pomog powietrza.

2.2.5.4.13. Zasypanie wykopéw, plantowanie

Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szcz&ndontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczeyykonaniu
obsypki kanatu mma przysipi¢ do zasypania wykopow. Grunt oma skladowa wzdtuz wykopu w bezpiecznej odledici
jesli okaze sk, ze jest wymagana i§¢ miejsca . Bezpwednio nad strefrurocikgu, gdzie grunt jest specjalnie zagczony,
wystepuje strefa tworgca przykrycie. Przygpujac do zasypywania wykopu najebrat pod uwag zalecenia normy DIN
4033. Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno ¢astva warstwami o grubici zapewnisjcej z jednej strony
bezpieczéstwo samego rurogiu, z drugiej z& strony maliwos¢ odpowiedniego zagzczenia. Zasyp i zagzczanie
prowadzé zgodnie z instrukcjami producentow rur. Warstwaygrywajgca, ktéra wysfpuje od 0,3 - 1,0 m nad
wierzchotkiem rury, mge by zagszczana za pomgdredniej wielkdci zagszczarek wibracyjnychSrednie lub cjzkie
urzadzenia zagszczagce wolno stosowadopiero przy przykryciu povegj 1 m. Zagszczanie gruntu nad rurggiem przy
pomocy urzdzen kafarowych lub tyki koparki jest niedopuszczalne.z88 w czasie budowy magwystapi¢ obcizenia
przekraczajce normalnie wygpujace obcizenia w stanie po zabudowaniu (np. odgzkich maszyn budowlanych), to
nalezy dokona& oddzielnych obliczé statycznych dla tymczasowego stanu almi. Sprawdzenie zagzczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopusaez bez uprzedniego roznaemia ziemi. Zasyp wykopu w pasie
drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzgruntem piaszczystym kat. I—II. z zmgczaniem. Zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzé warstwami grubgci 10-20 cm. Materiat zasypkowy powinienébgdwnomiernie uktadany i zegzczany
po obu stronach przewodu. Wgkik zagszczenia powinien dyzgodny z okrdonym w projekcie. Studnie obsypywa
gruntem piaszczystym z zgggczaniem materiatu obsypki wokét studni do povabri terenu jak wiej . Zasypu wykopow
wykonywanych ¢cznie dokoné&w cataci recznie.

Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlaneumty organiczne naléy w cataci wymienié na grunty
piaszczyste np. pias&kednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie kaoavej). W przypadku stwierdzenige grunt
nadaje s¢ do zasypu dopuszczag tasypywanie wykopOw po wermjszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Grunty nie nadgfe sé do zasypu odwi na odl. wskazam w dokumentacji projektowej, z
przeznaczeniem do utylizacji.



2.2.5.4.14. Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogow Eksploatagego sié, przed odbiorem kaowym naley przeprowaddi inspekcg kanatow
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamaa by kolorowa , samobima, z glowig obrotows. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinnachymieszczona centrycznie w osi kanatu. dpleapewnd oswietlenie
wystarczajce do obejrzenia catego przekroju kanatu, j§akobrazu nie meze budzé watpliwosci, co do stanu kanatu.
W tekicie widocznym na ekranie mussie znalé¢ nastpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numendsienki
poczitkowej i kaacowe;srednica kanatu; dystans beZpedni od studni poagtkowej. Efektem wykonanej inspekc;ji jest ptyta
DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawigegm opis stanu kanatu) jak i wykres z przebiegigmad&ow.
W czasie inspekcji TV naly zarejestrowé@i udokumentowé& pofgczenia rur, miejsca wykonania pragty, rozgazienia
kanatow, sposob uszczelnienia pézegjrzezsciany studni.

2.2.5.4.15 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewimjj proby szczelngi, oraz dziata zwigzanych z kontral nalezy
dokon& inwentaryzacji powykonawczej przez powotane dotsigzby geodezyjne.

2.2.6 OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagéalne"pkt. 6 lub pkt 1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych naje prowadzé zgodnie z zaleceniami oktenymi w zeszycie nr 9
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieciréizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odtie"
- wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatéw i urgzen.

- wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiaryetts prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprdieethnicznych przez
jednostki posiadage odpowiednie licencje.

2.2.6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okrellenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okre&llenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedieatavod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow i ich odwodiaen
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.

2.2.6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzmyobdt w zakresie i z egtotliwosciag
zaakceptowanprzez Inwestora w oparciu 0 nagiBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadéada odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatlow i elementéw obudowy patkin ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragzworcg,
- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie prawidtowdzi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszétnowilgotnasci i zgodndci z
okreslonym w dokumentaciji,
- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanego podt
- badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagjtechniczi i warunkami okrélonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwormateriatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
- badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegii od budowli gsiadujcych i ich zabezpieczenia,
- badanie uteenia przewodu na podto,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanychyay i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek
- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow
- sprawdzenie kgnych posadowienia studzien@kekowych i pokryw wtazowych
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieigzprzed przemieszczaniem,
- badanie szczeldoi catego przewodu i prawidtowo spadkéw przewodow za pompkamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,



- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pappadanie wskaikow zagszczenia poszczegoinych
jego warstw.

2.2.6.4. Kontrola pomiary i badania

2.2.6.2.1. Badania materiatéw
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnydxgodne z DokumentacProjektove. Sprawdzenie aytych materiatow
do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wyan@gni okrélonymi w Dokumentacji Projektowej. Badlaobét
zanikowych nalgy dokona& w obecnéci Uzytkownika.

2.2.6.2.2. Badanie zgodr$ci z Dokumentach Projektowa
- Sprawdzenie, czy zostaly przedéme wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentéw pod waddm merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykgarnja rob6t zostaly wniesione do Dokumentaciji
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienrikilowy zapisem potwierdzonym przezyniera.

- Sprawdzenie zalmnych taw celowniczych w nagdaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczeg0lne fazy robdt wykonaodg z dokumentami.

2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopow otwartych
Badanie materialéw i elementéw obudowy aglevykon& bezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne,
poréwnujc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w DokumgntBeojektowej. Wykonuje si przez ogdziny
zewretrzne i poréwnanie z dokumentagjraz uytkowanym spratem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje s¢ przez ogidziny zewrtrzne i poréwnanie z dokumentagraz uytkowanym sprgtem.

Badanie prawidtowgci wykonania podia naturalnego
Przeprowadza si przez ogjdziny zewntrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo odpowiada nagbujacym
wymaganiom:

- ma naturala wilgotnas¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z ok&onym w dokumentaciji.

Badanie grubgci warstwy gruntu zapewnigiej nienaruszaln@ struktury gruntu podia naturalnego
Przeprowadza siprzez pomiar ranej dna wykopu przyayciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadieey do 1 cmi
poréwnanie z rang dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalevykona w odstpach nie wgkszych nk 30 m.

Badanie zabezpieczenia patimaturalnego
Sprawdzenie wykonania pod naturalnego przed rozmyciem przez wody gtgnprzeprowadzasprzez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przesépgm i naporem wéd gruntowych przeprowadza si
przez wykonanie wykopu prébnego w padionaturalnym i pomiar gbokdsci zwierciadta wody gruntowej od
poziomu podiaa naturalnego, oraz grusiowarstwy odgczapcej z piasku z dokladsoia do 1 cm. Pomiar naig
wykona w odstpach nie wgkszych nk 50 m.

2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podta wzmocnionego
Grubai¢ podtaza piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadza pod zewgtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubéci i szerokdci z doktadnécig do 1 cm wirzech wybranych miejscach badanego odcinka.

2.2.6.2.5. Badanie gbokosci utozenia przewodu, wielkdci przykrycia i wykonania izolaciji
Badanie przeprowadzacgirzez pomiar:
- rzednej podiga przy wyciu niwelatora,
- wysokdici przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie rénicy wysokdci h, pomedzy sum wynikow pomiaréw j.w., a rgng projektowanego terenu w
danym punkcie.

2.2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i strienek

Badanie utéenia przewodu
Badanie utaenia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzddbej dtugdci i na szerokéci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich &idanie naley przeprowadi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie utéenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewndwnanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktzdia do 5
mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanajprnétazowego.

Badanie utéenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzenigdzych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaanizdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiarganych w dowolnie wybranych punktach przewodu pojegerzchu poza ztzami rur i
poréwnanie z wyliczonymi ednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dio&bow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktagéhpomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 Kaada rura i ksztattka
powinna by skontrolowana pod wzgllem prawidtowéci posadowienia za pomgpoziomicy gcznej, niwelatora lub
przyrzdu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w plapiefilu



Badanie wykonania zmiany kierunku mémego przewodu w planie i profilu najeprzeprowadz w

studzienkach przez aglziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz galdav studzienek
wykonuje s¢ przy wyciu tamy stalowej i miarki z doktadricia do 1 cm.
Badanie pajczenia rur i prefabrykatéw

Sprawdzenie wykonania peizer zgodnie z DokumentacProjektows, nalery przeprowaddi przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:

sprawdzeniu przez oglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,

sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdazgjhy zewrtrzne,

sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przegdagly zewrtrzne,

sprawdzeniu przégia kanatu przegciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,

sprawdzeniu wlazu kanatowego nalerzeprowadi przez pomiar odlegkoi krawedzi otworu, od wewgtrznej
powierzchnisciany, oraz zastosowania \Wwego typu wiazu,

sprawdzenie monta drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zameaaa jej wscianie,

pomiarze odgpoéw pionowych i poziomych, oraz poziomego peleia gérnej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek i elrtow betonowych przed korozj

Badania nalgy przeprowaddi przez ogddziny zewrtrzne

2.2.6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie naley wykon& przez pomiar wysokii zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rurigakowych, zzywic
poliestrowych i PVC powinna wyndsto najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkoi materiatu aytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a 28zegdInéci ubicia jej z
bokoéw przewodu.

Pomiar naley wykona z doktadnécig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nigcej niz 50,0 m.

2.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykamie powinno wynosi wigcej
niz+5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,
odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie keglwi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na ftawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegéawach celowniczych nie powinny przekrotzgla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powmagdnym jego punkcie przekroczydla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mggpowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeejs
jego do zera,
stopier zagszczenia zasypki wykopéw okfeny w trzech miejscach na diugm 100 m nie powinien wynosi
mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne mugspbejmowé sprawdzenie podstawowych cech materialdw podamyoimiejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we wdeiwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, gstotliwosé¢ ich wykonania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla caléci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki bad&Vykonawca przekazuje dgnierowi w trybie okrélonym w PZJ do
akceptac;ji.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflanie p&niej niz w terminie i
formie okrg&lonej w PZJ.

Badania kontrole obejmujcaty proces budowy.

2.2.6.2.11. Badania jakgri robét w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i élpatach Technicznych dla materiatbw i systeméw
technologicznych.

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

2.2.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV @800-7 ,Wymagania ogoélne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7
niniejszego opracowania
Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kortirak



2.2.7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z udokntacj projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
llo¢ robdt oblicza s wedlug sporadzonych przez shby geodezyjne pomiar6w z natury udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmujeksicdze
obmiaru.
WSszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggdiceptaciji layniera i musz posiadé
wazne certyfikaty legalizaciji.

2.2.7.3. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasaowh
Robotami tymczasowymi przy mouta kanatu sanitarnega soboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, odwodnienie wykopdw, oraz zasypanie zegagzeniem gruntu, odwoz i dowdz gruntu. Zasady ehmtych
rob6t naley przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych oflome w odpowiednich kategoriach , oraz roboty
rozbiérkowe.

Jednostkami obmiarw s
- wykopy i zasypka, - metrwykonanego wykopuatznie z umocnieniem, zasypaniem i
zagzszczeniem gruntu
- odwoéz i dowdz gruntu - métr
- odwodnienie - godziny pompowania
- umocnienie wykopu -mefrwykonanego umocnienia wraz z jego rozbigrk
- demonta kanatow -metr
- demonta uzbrojenia - sztuki/ komplety

2.2.7.4. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawgych
Robotami podstawowymi przy mottakanatu deszczowega soboty zwhzane z wykonaniem podsypki, morgan
kanatow, przykanalikow, studni rewizyjnych, orazgplka i sprawdzeniem szczelgwm.
W metrach ( metr) mierzysioboty:
monta wykonanych i odebranych kanatow
Wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szcz&ine kompletach mierzyesioboty:
wykonanie studni rewizyjnych oldienego wymiaru i typu
W metrach szeiennych mierzy gi
wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
W godzinach mierzy si
czas pompowania wod gruntowych/opadowyciekow

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPY08B00-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8 oraz w pkt. 8.1.
niniejszego opracowania. Badania przy odbiorze sketializacyjnych nalyy prowadzé zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.d@aia przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnyalezne
sa od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbionhiéczne robét sktadajsic z odbioru technicznego gxiowego
dla robot zanikajcych i odbioru technicznego koowego po zaktczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robét w odniesierouiah
ilosci, jakasci i wartcsci. Gotowdé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolwy przektadajc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje pkonawca robot. Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie
z dokumentagj projektovg ,ST" i wymaganiami layniera , jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daly pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbiér robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynimd zwiazane z budow

kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnda¢ wykonanego odcinka z dokumentaajw tym w szczegolrici zastosowanych materiatéw

- prawidtowa¢ wykonania rob6t ziemnych z obudg¥cian wykopow,

- przygotowanie podiz,

- sprawdzenie jak@i wbudowanych materialtéw oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidtowa¢ montau odcinka przewodu, a w szczegdoiozachowania kierunku i spadku pcgei, zmian
kierunku, dtugéci i srednic przewodow,

- prawidtowas¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidtowas¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szcze§dlipozy przejciach przez przeszkody, wzmocnienia,



- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczeléd przewodow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu

Odbior robdt zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego pegtu robot.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikaych zgodnie z zasadami okienymi w ,Wymaganiach og6inych" pkt.1.1.8.
Odbiér powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicielgkdhawcy, Irzyniera i Wytkownika oraz
potwierdzony whaciwym protokétem.

2.2.8.3. Odbior kaicowy, kaicowe Przyjcie Robét
Przed przekazaniem do eksploatacji maldokona odbioru kaicowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
- poprawndci zainstalowania kanalu i jego elementdw,
- poprawndci dziatania kanatu
- aktualndci dokumentacji powykonawczej, uwzdhiajcej wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletng¢ DTR i swiadectw producenta
- kompletng¢ protokotow czsciowych
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostaéazgstpujace dokumenty :
- dokumentagj Projektova z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakeigkonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykmania roboét
- dokumenty dotyczee jakdci wbudowanych materiatdw
- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich etapéw robot
- protokoly i z&wiadczenia z dokonanych préb matderych
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzen i materiatow
- inwentaryzagj geodezyjn sieci z aktualizagjmapy zasadniczej wykonaprzez uprawniofjednostk geodezyja
Jeveli w trakcie odbioru okee sk, ze jakig wymagania nie zostalty spetnione lubx tgawnity sk jakies usterki, naley
uwzgledni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usurcia lub uzupetnienia. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontrakiaz obowizujagcymi normami ( PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowkany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawdotvlane, przy odbiorze koowym
ztozy¢ oswiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokntaep projektows i warunkami pozwolenia na budew

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogodlne ustalenia dotyazre ptatnaci
Ogoblne ustalenia dotygeze ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~“Wymagania ogélne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. ninigiga opracowania.

Rozliczenie rob6t montawych sieci kanalizacyjnej deszczowej zadoy¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich kwowemu odbiorze lub etapami oki@ymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pgimy zamawiaicym a wykonawg nasgpuje po dokonaniu
odbioru kaicowego.

Ptatnd¢ za jednosti obmiarovy roboty naley przyjmowa& zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, ocen jakaosci uzytych materiatow i jakéci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréwaida. Koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejg@w, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi amgwca
kalkulujac je indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m3 wykonanego wykopwmocnieniem i zasypla
Cena 1 Mwykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkmetract® obejmuije:
- prace geodezyjne
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywoz z terenu budowy materiatowezinych,
- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiaréw, sondowsi sprawdzé robét,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z um@amemscian wykopu i rozbior,
- odwodnienie wykopow — w razie wyslienia woéd opadowych lub gruntowych
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
- uporzdkowanie placu budowy,

2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebrankanalizacji
Cena utgenia kanatdw i przykanalikbw mierzonych w metratiejmuje:
- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizadjinwentaryzagj powykonawcz robét i obiektu wraz ze
sporzdzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materiatow wraz zagpwaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, spwzi urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robo6t przygotowawczych,



- wykonanie niezkdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatowezinych,

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiaréw, sondowsi sprawdzé robét,
- demonta istniegcego uzbrojenia z zamuleniem przewoddéw

- wykonanie podsypki i obsypki ruregju,

- monta rur i ksztaltek,

- sprawdzenie szczelba kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczédmo

- uporzdkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza

2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizgjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w konadd obejmuje :
- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realiza¢jinwentaryzagj powykonawcz robét i obiektu wraz ze
sporzdzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materiatow wraz zagpwaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sppwzi urzzdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatowezinych,
- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiaréw, sondowai sprawdzé robdét,
- przygotowanie podia gruntowego,
- monta podstawy studni ,wyrobienie kinety, pactenie kanatéw, wykonanie przepadéw
- monta elementéw studni ,pigcieni odcizajacych
- monta whazu
- uporzdkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpidsv deszczowych
Cena wykonania wpustow deszczowych liczonych w ketagh obejmuje :
- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizagjinwentaryzagj powykonawcz robét i obiektu wraz ze
sporadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materiatow wraz zagpwaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sppwzi urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatowezinych,
- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiaréw, sondowai sprawdzé robaét,
- przygotowanie podia gruntowego,
- monta elementéw prefabrykowanych
- monta wpustoéw deszczowych
- podhczenie kanatow
- uporzdkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni uatizenia podczyszczajcego, wylotéw do rzeki
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w konadd obejmuje :
- prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizagjinwentaryzacj powykonawcz robot i obiektu wraz ze
sporadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materiatow wraz zagpwaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sjpwzi urzzdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezkdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatdwezinych,
- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiaréw, sondowai sprawdzé robaét,
- przygotowanie podim gruntowego,
- monta podstawy zbiornika , pogttzenie kanatow,
- monta elementdw, pigcieni odcizajacych
- monta whazu
- uporzdkowanie placu budowy po robotach

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
3.1. Katalogi

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)



3.2. Normy

PN-87/H-74051-02 Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazguycizkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnyc

PN-EN 752-1 / 2000 ,Zewstrzne systemy kanalizacyjne, Bdp ogolne i definicje”

PN-EN 752-2 / 2000 ,Zewstrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania"

PN-EN 752-3 / 2000 ,Zewstrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie

PN-EN 752-4 / 2001 ,Zewstrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydraukczaddziatywanie n&rodowisko"
PN-EN 752-5 /2001 ,Zewstrzne systemu kanalizacyjne, Modernizacja”

PN-EN 752-7 / 2002 ,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, §¢ 7: Eksploatacja i zytkowanie"

PN-EN 1401-1 / 1999 Systemy przewodow z tworzyweztych. Podziemne bezuieniowe systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienieanalizaciji

PN-EN 1917 / 2002 Wymagania dotyce rur, ksztattek systemu

PN-EN 1917 / 2004 Budowa i badania przewodow kaaalijnych

PN-81/C-89203 Studzienki wlazowe i niewtazowe zhetniezbrojone, z betonu zbrojonego wiéknem statow
zelbetowe

BN-71/B-8932-01 Ksztattki kanalizacyjne z nieplagtgfvanego polichlorku winylu

PN-76/C-89202 Zagpzczenie zasypki

PN-85/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlovkaylu. Wymiary

PN-74/C-89203 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgmeolichlorku winylu

PN-78/C-89067 Ksztaltki kanalizacyjne z niepladtgfvanego polichlorku winylu

PN-92/B-10729 Tworzywa sztuczne. Wymagania i baalarzy odbiorze

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Studzienki kanalizaeyjn

BN-83/8836-02 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngnvilgania i badania przy odbiorze

PN-68/B- 06050 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@gania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 Roboty ziemne budowlane

BN-84/6774-05 Kanalizacja . Przewody kanalizacyigmagania i badania przy odbiorze

PN-75/H-74002 Kruszywo naturalne

PN-EN 124;2000 Rury kanalizacyjne

PN-77/H-04419 Zwigczenia

PN-88/B-04300 Proby szczekiw

PN-88/6731-08 Cement. Metody bad@®znaczenia cech fizycznych

PN-B-01080 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-02356 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaaie wg wtasngci fizyczno - mechanicznych
PN-B-04101 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Talecja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenia 4idisvo $¢ woda

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenia mrozoaugor metod, bezpdredni

PN-B-04111 Materiatly kamienne. Oznaczenie wytrzydwtoasciskanie

PN-B-06711 Materiaty kamienne. Oznaczefugeralngci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw kuaaych

PN-B-06251 Beton zwykty

PN-B-06261 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Niszczee badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrgigkowa badania wytrzymadoi betonu n&ciskanie
PN-B-06712 Metoda sklerometryczna badania wytrzygeadoetonu naciskanie za pomacmtota SCHMIDTA typ N
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczemisartdci zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczamiartdci pytbw mineralnych

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczadaglu zimowego

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacaeszt@attu

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczessakliwosci

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeietyendici alkalicznej

PN-B-14501 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane deier@chni drogowych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeaia

PN-B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu raap

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowaayosco

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogélnego przeznaczenia

PN-H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82503 Podktadki kwadratowe w konstrukcjachadrianych

PN-M-82121Sruby z tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkety do drewna z tbem stkowym

PN-M-82505 Wkety do drewna z them kulistym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagdradania Normy nieobowdujace (pomocnicze )
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym



BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamgiempodczas transportu

BN-79/6751-01 Materialy izolacyjne przeciwwilgociowapa asfaltowa na staie aluminiowej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokigsasg/ch

BN-69/7122-11 Ptyty péniowe z drewna

BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia natueglb. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementasdwlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i heda
PN-88/H-74080/01 ,Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”
BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki be&ten Wymagania techniczne.”
BN-83/8971-06.02 ,Rury bezgiieniowe. Rury betonowezelbetowe typéw O, Os, C Cs.”
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalneawierzchni drogowychwir i mieszanka
PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiondlio rolniczych

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

3.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd - montaowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rugggw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracomanzez , Transprojekt , Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kamatiyjne pajczeniowe

- Inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed kogokpnstrukcji betonowych - Instytut Techniki budomg Warszawa
1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Kaeyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA!

Wszelkie roboty ujte w specyfikacji naley wykona w oparciu o obowizujgce normy i przepisy.

OPRACOWANIE:



