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Nazwy i kody robot budowlanych wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien

Kategoria rob6t: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

Klasa robé6t : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa robét — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robét — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45232452-5- Roboty odwadniajace

1. OG,(')LNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

1.1.1. WSTEP
1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z tematem: ,,Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w L.omzy wraz z budowa
infrastruktury technicznej oraz usunieciem kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu

- Odcinek II - od rejonu skrzyzowania z ulicg Przykoszarowg do skrzyzowania z ulica Szosa do
Mezenina”

1.1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. OKkreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

®  budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

®  budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

e  obiekt matej architektury;
Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢$ci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego Uzytkowania w




okresie krdtszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Urzqdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czg$ciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

e  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

e  bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.
Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
Wyréb_budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.
Organ samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zm.).
Obszar _oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Opftata - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.
Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiagzke¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub  inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.
Polecenie_Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.




Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Czes¢ _obiektu lub _etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia __techniczne -  nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w  normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie _robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w

rozporzadzeniu nr 2195/2002 =z dnia S5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru_inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspéizalezno§¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze _robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejno$ci
technologicznej ich  wykonania, ze  szczegétowym opisem lub  wskazaniem podstaw  ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym  realizacjg  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w  istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Aprobata_techniczna - Dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu do
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktére r6znig si¢ istotnie od wlasciwos$ci okreslonych w
Polskiej Normie.

Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,.§lepy".

Kosztorys ., slepy” - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci.

Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowiacy podstawe certyfikacji wyrobé6w budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Odpowiednia bliskos¢ - Zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okres$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla da- nego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - Czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, sluzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podbudowa - Dolna czg¢§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze si¢ sktadaé
z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - Goérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze si¢ ona
sktada¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - Dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub
odcinajaca.

Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnia do gigbokosci przemarzania obcigzen

Podtoze ulepszone - Goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyl realizacj¢ cz¢$ci zadania inwestycyjnego
Przeszkoda naturalna - Element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budo- wlanego, np.
dolina, bagno, rzeka itp




Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga, kolej, rurociag.
Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
wykonywania zadania budowlanego

Rysunki - Czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu
robot

Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany gigcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe plany, ktére
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczg¢ciem robot

Specyfikacje - Zbidr przepiséw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji zadania inwestycyjnego lub jego
elementu

Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla
prawidtowego prowadzenia budowy

Slepy kosztorys - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciek6w bytowo-gospodarczych
Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw

Kanat deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z budynkéw do kanatu sanitarnego

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciek6w z co najmniej dwoch kanaléw bocznych

Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika

Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci mniejszej niz 1,0m

Kanat przetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0m

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatéw

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potqczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy

Studzienka kaskadowa ( spadowa ) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracanie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odpltywowego

Studzienka bezwiazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, spelniajaca funkcje
studzienki potaczeniowe;j

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli prawidtowej eksploatacji
kanaléw

Komora potlgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden
kanatl odptywowy

Komora spadowa ( kaskadowa ) komora majaca pochylenie i zagl¢bienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii
Sciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

Whylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

Komora robocza - zasadnicza czgé¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych]

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony o zejscia obstugi do komory

roboczej
Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza
Wiaz  kanatowy -  element  Zeliwny ,  przeznaczony do  przykrycia  studzienek  rewizyjnych

kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomi¢dzy kineta a $ciang komory

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu
Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie regularnym i zaokraglonych krawedziach.
Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu
lub $cieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST

1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacje¢ projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wpltyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spotecznodci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.1.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie gruntu, materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki



powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie begda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okre$§lonych w SST w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robét.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt tylko tam gdzie taki material mozna wykorzystaé
do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos$¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.



1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniui  wykonywaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

1.1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrol¢ jakosci rob6t i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz
robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie prébek

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t
prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacija projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.



1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). Posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST. Znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w
rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.1.6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na
biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
*  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
* dane dotyczace jakos$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
¢ Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska.
*  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy roboét.
2) Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1-3), nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.




1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiaski obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagang do celu miesi¢gcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady oKreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robét.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.1.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czg$ci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbiér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czg$ciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.



W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetiajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robSt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.1.8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(konicowy) robét”.

1.1.9. PODSTAWA PELATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogoélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

®  robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowe;j.



1.1.10.

1.1.10.1.

1.1.10.2.

1.1.10.3.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 1. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom L, IL, IIL, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



2.ROBOTY SANITARNE
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne dla ponizszych robét zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]
2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z tematem: ,,Budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w L.omzy wraz z budowg infrastruktury
technicznej oraz usunieciem kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

- Odcinek II - od rejonu skrzyzowania z ulica Przykoszarowa do skrzyzowania z ulica Szosa do
Mezenina”

Opracowanie obejmuje :
—  rozbidrke i budowe kanalizacji deszczowej

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych, przylaczy, oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa : wykopy, umocnienia Scian
wykopow , odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggéw, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacjg powykonawczg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z przebudowa kanalizacji
deszczowe;j:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem,
- roboty demontazowe,
- budowa kanatu deszczowego wraz z przytaczami,
- wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami,
- budowa studzienek rewizyjnych oraz przepadéw,
- inspekcja telewizyjna lub préba szczelnosci - kontrola szczelno$ci kanatu,
- kontrola jakosci,
- zasypanie wykopéw,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okreSleniami przyjetymi w
,,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) oraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogblne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.

2.2.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" oraz pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r. ,, w
sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) , dla
przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t ( obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych ) ,
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegétowego



zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z Nr 92,
poz. 881),

- protokoly odbioréw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarne;.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST  Kod CPV 45000000-7
»Wymagania Ogdlne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej
powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracja zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okres$lonym przez Komisje Europejska , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z polska Norma lub aprobatg techniczna , badz
uznano za regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak
to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj roboét,
w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem za wykonang prace. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla
ktérych PN i BN przewiduje posiadanie zas§wiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczonych
na plac budowy oraz wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
®  rury powinny by¢ proste, zachowywac przekréj i mie¢ gtadkie powierzchnie,

dopuszczalne odksztalcenia dla rur z tworzyw sztucznych PVC wynosza w od 1 do 2 %,
rury i ksztaltki uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wszystkie normy i atesty,
rury z PVC taczone na uszczelkg gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,
ksztattki PVC taczone na uszczelkg gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203,
rury Wipro kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z betonowe zbrojone wg PN-EN 1916
2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne w systemie PERFECT

Studnie szczelne typu DIN, produkowane sa w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadaja si¢
z elementéw taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50 o nasiakliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8. Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta
monolityczna PERFECT, wykonana z betonu samozaggszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien
by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do
rur, systemowe PERFECT, wykonane w postaci:

-uszczelki zintegrowanej,



-uszczelki wklejanej w $cianke¢ dennicy,
-gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu

Elementami po$rednimi trzonu studni sa betonowe krggi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000mm.
Studnia moze by¢ zwieficzona przy pomocy:

-zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej si¢ z kregiem przy pomocy uszczelki
-monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozaggszczalnego (element laczacy
w sobie funkcj¢ pokrywy i pierScienia odcigzajacego)

Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze zéttym, montowane fabrycznie. Szczeble zamontowane sa

w

uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z prgta stalowego,

powleczony otuling z tworzywa. Szczeble zgodne z norma PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuza betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm

2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne $ciekowe

Whpusty uliczne zeliwne z Zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01.

Studzienki $ciekowe ( DN 500 mm ) z typowych elementéw prefabrykowanych betonowych.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna PERFECT lub inna réwnowazna o
$rednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub
1500/1400. W gotowym elemencie wykonuje si¢ przytacze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez
zamawiajacego. Minimalna gleboko$¢ osadnika powinna wynosi¢ 0,75 m.

Elementami stanowigcymi komor¢ robocza wpustu deszczowego sa betonowe kregi wibroprasowane o
wysokos$ciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Wpust deszczowy zwieficzony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajacej o wymiarach
1100/500/300, (element taczacy w sobie funkcj¢ pokrywy i piercienia odcigzajacego). Pokrywa odcigzajaca
posiada symetrycznie usytuowany otwor o srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny.

2.2.2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana do potaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-
14501.

2.2.2.7. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.

2.2.2.9. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanatu

Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spetniajacy wymagania producenta rur.

2.2.2.11. Elementy umocnienia $cian wykopow

typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopdéw liniowych z atestem
grodzice stalowe zabijane pionowo, §cianki szczelne
wypraski

2.2.2.12. Skladowanie materialow

A Rury z tworzyw sztucznych pelnych

Wyroby z tworzyw sztucznych s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.

Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rur wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.



- Rury Wipro powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,

a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy
rur, powodujac ich deformacjg.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinéw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone
odcia¢, a konce rur sfazowac.

B Kregi betonowe i zelbetowe i pozostale elementy betonowe
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregédw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegélnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
kregéw. Elementy prefabrykowane studni nalezy przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

C Wiazy kanalowe
Wrtazy kanalowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

2.2.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3 . oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystgpujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania
Z nastgpujacego sprzgtu:
- koparka podsiebierna 0,60 m®
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzgt do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, ptyty
zageszczajace, stopy zageszczajace
- wyciag do urobku ziemi
- beczkow6z 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne )
- sprzgt do transportu
- samochody samowyladowcze 5-10 ton
- agregat pradotwérezy
- wyciagarki r¢czne 3 - 5 ton
- sprzgt rgezny - inny niezbgdny do wykonania zadania
- pozostale urzadzenia i sprz¢t niezbedny do wykonania zadania
Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do rob6t montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- samochdd dostawcezy do 0,9t



- plyty zageszczajace i stopy zaggszczajace

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca

- samochody samowytadowcze

- wciagarka mechaniczna

- betoniarka

- narzedzia i elektronarzedzia rgczne

- sprzgt rgczny

- agregat pradotworczy

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- sprz¢t niezbedny do posadowienia osadnika piasku

2.2.3.4. Sprzet do rob6t wymiany rur metoda krakingu
- urzadzenie do czyszczenia kanaléw (samochdd ci$nieniowy)
- kamera do inspekcji kanatow
- urzadzenie do frezowania kanatow
- urzadzenie wciagajace (wciggarka)
- urzadzenie zgrzewajace (zgrzewarki doczotowe i elektrooporowe)
- urzadzenia do by-passu (pompy, weze)
- urzadzenia do préb

2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materialéw, sprzetu
budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera
$rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz
projektem organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje¢ Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego ( kolowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wyroby przewozone
w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sil bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak
by wolne konce wystgpujace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Rury wipro

Rury zelbetowe musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, ciggnikach z

dluzycg.

Rury uktada¢ na przemian kielichami.

Ilo$¢ rur przewozonych na dtuzycy zalezy od ich $rednicy, dlugoéci i cigzaru.

Nalezy przestrzega¢ max. ilo§¢ przewozonych jednorazowo rur.

2.2.4.3. Transport kregow
Transport kregéw , prefabrykatéw betonowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatléw.
Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,0 m i 1,2m i wigkszych nalezy wykonywac za pomoca minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

2.2.4.4. Transport wlazow kanalowych i pierscieni odciazajacych
Wrtazy kanalowe i pierscienie odcigzajace moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.2.4.5. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.



2.2.4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

2.2.4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem
i nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostatych elementéw i materialéw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla rob6t drogowych.

2.2.4.8. Transport pozostalych elementow
Pozostate elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy transportowac
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika —urzadzenia podczyszczajacego — wg
wytycznych producenta
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5.1. Ogolne zasady
Ogo6lne zasady wykonania rob6ét podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogélne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego
opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w razie ich wystapienia
- wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wodg¢ oraz odprowadzenia $ciekéw
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kotowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materiatéw, urzadzen i sprz¢tu budowlanego
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
- prace geodezyjne powykonawcze

2.2.5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuja :
- wykonanie wykopéw
- umocnienie wykopéw
- demontaz istniejacych przewodéw metodg krakingu, z wywozem i utylizacja,
- demontaz przykanalikéw,
- demontaz wpustow
- demontaz ogrodzenia zbiornika
- wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociagéw w gotowym wykopie
- ukladanie rurociagéw z kontrola spadkéw i zaglebien
- laczenie rur i ksztattek
- montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych, rozdziatu i zbiorczych, studzienek wpustéw deszczowych
- wlaczenie kanatu do istniejagcych studni, odcigcie nieczynnych przewodéw i za$lepienie otworéw po nich w
studniach
- wykonanie obsypki kanatéw
- badanie szczelnosci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / préba szczelnosci
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopéw

2.2.5.4. Wykonanie robét

2.2.5.4.1 Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji :

- projekt organizacji rob6t - wykonany przez branz¢ drogowa,

- harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowe;j,

2.2.5.4.2 Roboty przygotowawcze

- Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw re¢cznie jako odkrywki istniejacego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzgdnych
zamieszczonych w projekcie.



- Podstawg wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wiytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rz¢dnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

2.2.5.4.3 Roboty rozbiérkowe
- Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
- Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru moze polecié¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialow.
- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.
S Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

2.2.5.4.4 Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robét, gigbokosci wykopdw, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Przed przystgpieniem do robot ziemnych rozbierana bedzie istniejgca
nawierzchnia  jezdni, chodniki, czes¢é dojazdu - wg odrebnej SST- opracowanej przez branie drogowq. Do robét ziemnych mozna
przystapi¢ po usuni¢ciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad - i podziemnych. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub r¢cznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN
18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykonac¢ jako szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposéb wytyczaé
minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie stosownego zaggszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop pod
kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawgdzie
boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdiluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Spéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury
gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszlo do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego
materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osie przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje) .
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtodci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomoca lopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na
powierzchnig¢ terenu przez przerzucanie nad krawedziag wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Dla wykopéw o §cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie §cian wykopdw. Transport ( odwiezienie i
dowiezienie) mas ziemnych na odlegto$¢ wskazana przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;j.

2.2.5.4.5 Umocnienie wykopéw, Odwodnienie wykopow

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty bezpieczenstwa , wariantowo
szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi
pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopéw obiektowych odwadnianych - za
pomoca $cianki szczelnej. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest
zlozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych kazda stanowi calo$¢. Potaczenie klatek sasiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalnianiu
rozp6r nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP
oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom przebywajacym w wykopie.

Istniejace studnie , wpusty i przewody nalezy demontowaé podczas wykonywania robét. Gruz wywiez¢ na sktadowisko odpadéw
z przeznaczeniem do utylizacji.
robdt odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

Przy budowie sieci kanalizacji deszczowej, w zalezno$ci od glgbokosci wykopéw, rodzaju gruntéw i wysokosci wymaganej depresji,

moga wystgpowac nastgpujace metody odwodnienia:
- powierzchniowe za pomoca pompy spalinowej elektrycznej,
- za pomocg drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjna z thucznia lub zwiru gr. 30 cm z
drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza zasi¢g rob6t poprzez osadniki piasku do istniejacego cieku wodnego.
Odwodnienie wstgpne mozna wykona¢ za pomoca iglofiltréw w obsypce filtracyjnej. Zakres i sposéb robdt odwadniajacych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania nalezy poda¢ w trakcie pompowania i zapisa¢ w dzienniku budowy. Zmienno$¢ pozioméw waéd
gruntowych na tym terenie zwigzana jest z budowa geologiczna, pora roku i iloscia
opadow.



2.2.5.4.6 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub inny
sposob wskazany przez wiasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy podwieszenia nalezy zdemontowac.

2.2.5.4.7 Podsypka pod kanal
Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury musza by¢
uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaty sig¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke
nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materialu. Zaggszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.8 Montaz rurociagéw z PVC, PE, PEHD, WIPRO
Zaleca sie¢ montaz przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewodéw na dnie wykopu moze odbywaé
si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Dla rur Wipro bezwzglednie nalezy pamigta¢ o wykonaniu przeglebien pod
kielichy rur. Dtugo$¢ przegtebien wynosi ok. 50-70 cm. Przeglebienie nalezy wykona¢ na calej
szeroko$ci wykopu. Warunek wykonywania przegtebien dotyczy rowniez przypadkéw montazu
rurociggéw na podtozach betonowych. Rura utozona w wykopie nie moze opierac si¢ na kielichu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga mie¢ uszkodzen, oraz musza by¢
zabezpieczone tymczasowo na koncach zaslepkami, korkami itp. Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja. Montaz rur PE, PEHD, WIPRO
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziome;j jak i pionowej.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania,
stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okreslonej rzgdnej z zachowaniem spadku
kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu
izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem, glgboko$¢ ulozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu bylo wigksze niz glgbokosé
przemarzania gruntéw hz o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie
przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1 m.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg paséw parcianych. Recznie do wykopu mozna wkiadaé
rury i ksztaltki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia materiatu.
Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowaé obcigzenie
punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe polozenie utozonej rury w
stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym
lub tatg miernicza i niwelatorem. Odlegtos¢ gérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odleglto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od plaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé
si¢ w pelnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ si¢ doktadnie na kierunku
osi budowanego kanatlu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podloza na catej swej
dlugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy
nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies$¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze
ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno
dokonywa¢ korekt utozenia poszczegdlnych czesci rurociagu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie cigzkim
przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i material podtoza musza wykazywac¢ wystarczajaca nosnos¢. Nie wolno stosowac
w strefie rury gruntu przemarznig¢tego.

Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewngtrznym pier§cieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur ,,bose" konce
nalezy smarowa¢ $rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose" konce wciskaé do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed
przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnig rurg , do kielicha ktérej przylaczamy nowy odcinek,
powinno si¢ podda¢ stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy,
nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanalu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

2.2.5.4.9 Polaczenia rur i ksztaltek z PVC, PE, PEHD, WIPRO

Przy montazu rur i ksztaltek z PVC, PE, PEHD, WIPRO nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewng¢trzne i
zewngtrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-
3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz polaczen kielichowych rur PVC polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka (
pierscieniem elastomerowym) , do okreslonej gitebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie §rodka smarujacego utatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich.

Na potaczeniach kanatéw PVC ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowaé przejscia szczelne
typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym. Rury i ksztattki z zywic poliestrowych taczone na uszczelki systemowe-



zgodnie z instrukcja producenta. Rury i ksztaltki PE taczone przez zgrzewanie doczolowe i elektrooporowe-zgodnie z
instrukcja producenta systemu, a takze SST dla sieci wodociagowe;.

Rury Wipro na bosy koniec rury opuszczonej do wykopu natozy¢ uszczelke. Bosy koniec rury z umieszczong
uszczelka wklada¢ w kielich rury uprzednio utozonych. Montowana rura winna by¢ podwieszona w

czasie montazu. Do poziomego docisku rur mozna stosowac¢ urzadzenia dzwignikéw karbowych,

hydraulicznych lub §rubowych.

Na studniach rewizyjnych, przy podtaczeniach przykanalikéw, wykonaé przepady wg rysunku zataczonego w dokumentacji
projektowe;.

2.2.5.4.10 Obsypka kanalu wraz jej zageszczeniem

Obsypka rury powinna zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé
od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zaggszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci
10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

W/w warunki nalezy zastosowa¢ réwniez przy zasypie studzienek. Material obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie z
obu stron rurociagu, warstwami grubos$ci max 30 cm i zagg¢szczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm
ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych
ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednocze$nie obsypywac i zaggszcza¢ grunt po obydwu stronach
rurociagu, wzglednie obciaza¢ rurociag materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy
dokonywac zageszczania recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cig¢zar roboczy 0,3
kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny cig¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu musza by¢
stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyska¢ 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewnic
zaggszezenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie
zaggszczenia co 50 m.

2.2.5.4.11 Studnie kanalizacyjne, studzienki Sciekowe
Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa i uzytkowaniem kanatu. Odlegtos¢
zewngtrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanalem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze
niz 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymale na parcie ziemi, wody i obciazenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych. Nalezy je
posadowi¢ na odpowiednim podtozu. Wykona¢ podtaczenia kanatéw sanitarnych do studni betonowych.

A. Montaz studni w system monolityczny

Przygotowanie podtoza
Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podiozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zagg¢szczonym, niestabilnym podtozy moze
spowodowa¢ osiadanie studni.
Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modutl odksztalcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Montaz elementow

Na tak przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennic¢. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajgce
podlaczenie kruécéw przytaczeniowych. Przy montazu  dennicy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy uszczelk¢ gumowa. Przed nalozeniem kolejnego elementu,
czy$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen migedzy elementami studni, na zewngtrznej krawedzi ztacza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po nalozeniu gérnego elementu nalezy go
delikatnie docisna¢ poprzez podkiad drewniany, tak aby ndmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wtazu
Wiaz kanalowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach, zwezkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktére posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wtaz przez przesunigciem.

B. Montaz studzienek $ciekowych
Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia woéd opadowych z jezdni drdg i placow
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z kratg kraw¢znikowa. Kratka §ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w
Scieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jedni. Lokalizacja studzienek
sciekowych wynika z rozwigzania drogowego. Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé z nastgpujacych elementéw
prefabrykowanych:
e wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01,
*  pierScienia odciazajacego,



e rur betonowych $r. 0.5m wg BN-83/8971-06.02,
e plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspolpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usunicte.
Luz maksymalny pomigdzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytwoérey, klasa skrzynki, znak
PN.
Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innych $rodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek
Sciekowych nalezy przekaza¢ Eksploatujacemu.

Przygotowanie podtoza
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej
zaggszezonej do wskaznika 1s=0.98, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zagg¢szczonym,
niestabilnym podtozu moze spowodowaé osiadanie studni. Dokladny sposéb posadowienia studni powinien byé
okreslony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.

Montaz elementow
Na odpowiednio przygotowanym podlozu mozna posadowi¢ dennicg. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace
poditaczenie rur. Przy jej montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek kregu
nakladamy zaprawg¢ klejowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyScimy jego kielich, tak, aby zapewnic¢
odpowiednig przyczepno$¢ kleju. Po nalozeniu gérnego elementu mozna go delikatnie docisna¢ poprzez podktad
drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wpustu zeliwnego
Whpust Zzeliwny montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej, bezposrednio na pokrywach odciazajacych, ktére
posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace go przed przesunigciem.
Uwaga:
Transport, sktadowanie i montaz powinien by¢ wykonywany ze staranng uwaga oraz zachowaniem wszelkich zasad
BHP.

2.2.5.4.12. Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanalu

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Prébeg
szczelnosci przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza musza by¢ odkryte. Szczelnos¢
przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
probnego, wywotanego wypelieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow
sa spelnione, jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone; :
- 0,15 I/m2 dla przewodéw
- 0,20 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi
- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelno$ci za pomoca powietrza.

2.2.5.4.13. Zasypanie wykopéw, plantowanie

Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopdw. Grunt mozna sktadowa¢ wzdtuz wykopu w bezpiecznej odlegltosci
jesli okaze sig, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca . Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie zaggszczony,
wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystgpujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN
4033. Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zaggszczenia. Zasyp i zageszczanie
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystgpuje od 0,3 - 1,0 m nad
wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomoca $redniej wielkoéci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub cigzkie
urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zaggszczanie gruntu nad rurociggiem przy
pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obcigzenia
przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ci¢zkich maszyn budowlanych), to
nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie
drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. I—II. z zaggszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukltadany i zaggszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w projekcie. Studnie obsypywaé
gruntem piaszczystym z zagg¢szczaniem materiatu obsypki wokoét studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopéw
wykonywanych recznie dokona¢ w catosci rgeznie.

Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w catosci wymieni¢ na grunty
piaszczyste np. piasek srednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). W przypadku stwierdzenia, Ze grunt
nadaje si¢ do zasypu dopuszcza si¢ zasypywanie wykopow po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Grunty nie nadajgce si¢ do zasypu odwiei¢ na odl. wskazang w dokumentacji projektowej, z
przeznaczeniem do utylizacji.



2.2.5.4.14. Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogdéw Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatéw
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa , samobiezna, z gtowica obrotowa. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie
wystarczajace do obejrzenia calego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.
W tek$cie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki
poczatkowej i koncowe; $rednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta
DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu) jak i wykres z przebiegiem spadkéw.
W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac: potaczenia rur, miejsca wykonania przytaczy, rozgat¢zienia
kanatéw, sposéb uszczelnienia przejs¢ przez $ciany studni.

2.2.5.4.15 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, préby szczelno$ci, oraz dzialan zwigzanych z kontrola nalezy
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.2.6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"pkt. 6 lub pkt 1.1.6.
Kontrolg¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze"
- wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jako$ci robdt, materialéw i urzadzen.

- wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiary b¢da prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

2.2.6.2. Badania przed przystapieniem do robaét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreélenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okre$lenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopéw i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.2.6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czg¢stotliwoscia
zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢gdnych zaloZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczefstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materialéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
- badanie gl¢gbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podiozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddéw i studzienek
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci calego przewodu i prawidtowosci spadkéw przewodéw za pomoca kamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,



- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

2.2.6.4. Kontrola pomiary i badania

2.2.6.2.1. Badania materialow
Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materialéw
do budowy kanatéw przez porédwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan robét
zanikowych nalezy dokona¢ w obecno$ci Uzytkownika.

2.2.6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
- Sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostalty wniesione do Dokumentacji
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

- Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopow otwartych
Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
poréwnujac rodzaj materialdéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny
zewngtrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzg¢tem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzg¢tem.

Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez oglgdziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada nastgpujacym
wymaganiom:

- ma naturalna wilgotnos¢,

- nie zostal podebrany,

- jestzgodny z okre$lonym w dokumentacji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnosé struktury gruntu podtoza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadno$cia do 1 cm i
poréwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstegpach nie wigkszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wdéd gruntowych przeprowadza si¢
przez wykonanie wykopu prébnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody gruntowej od
poziomu podloza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z dokltadno$cia do 1 cm. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubo$¢ podloza piaskowego, zwirowego i1 betonowego przeprowadza si¢ pod zewng¢trznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szeroko$ci z doktadno$cig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

2.2.6.2.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie r6znicy wysokosci h, pomigdzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rzgdng projektowanego terenu w
danym punkcie.

2.2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
Badanie utozenia przewodu

Badanie ulozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dlugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne.

Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia do 5
mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rz¢gdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rz¢dnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rz¢gdnymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci posadowienia za pomoca poziomicy recznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu



Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w

studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek

wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie potqczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaj g na:

sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,

sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewngtrzne,

sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez oglgdziny zewngtrzne,

sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegltosci krawegdzi otworu, od wewngtrznej
powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,

sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w §cianie,

pomiarze odstgpéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek i elementéw betonowych przed korozja

Badania nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewng¢trzne

2.2.6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktdra dla rur kamionkowych, z zywic
poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczeg6lnosci ubicia jej z
bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

2.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
réznice rz¢dnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych £ 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowacé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,
stopien zaggszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej SST

oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czg¢stotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdézniej niz w terminie i

formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrole obejmuja caty proces budowy.

2.2.6.2.11. Badania jakoSci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

2.2.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7.
niniejszego opracowania
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.



2.2.7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Tlo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.

2.2.7.3. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu sanitarnego sa roboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, odwodnienie wykopéw, oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu, odwéz i dowéz gruntu. Zasady obmiaru tych
rob6t nalezy przyja¢ takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich kategoriach , oraz roboty
rozbiérkowe.

Jednostkami obmiaru sg :
- wykopy i zasypka, - metr’ wykonanego wykopu lacznie z umocnieniem, zasypaniem i
zageszczeniem gruntu
- odwdz i dowéz gruntu - metr’
- odwodnienie - godziny pompowania
- umocnienie wykopu -metr > wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiérka
- demontaz kanaléw -metr
- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety

2.2.7.4. Jednostki i zasady obmiaru roboét podstawowych
Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sg roboty zwigzane z wykonaniem podsypki, montazem
kanatéw, przykanalikéw, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelnosci.
W metrach ( metr) mierzy sig roboty:
montaz wykonanych i odebranych kanaléw
Wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelnosci w kompletach mierzy sig roboty:
wykonanie studni rewizyjnych okre§lonego wymiaru i typu
W metrach szesciennych mierzy sie:
wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
W godzinach mierzy si¢:
czas pompowania wod gruntowych/opadowych, $ciek6w

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych. Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne
sa od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego
dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przekladajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza rob6t. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa ,,ST" i wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daly pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa

kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg a w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatéw

- prawidlowo$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowa $cian wykopdow,

- przygotowanie podloza,

- sprawdzenie jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku polaczen, zmian
kierunku, dtugosci i $rednic przewodéw,

- prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdélnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,



- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczelnosci przewodéw,

- zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postgpu robot.

InZynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Wymaganiach ogélnych" pkt.1.1.8.
Odbidér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz
potwierdzony wlasciwym protokdtem.

2.2.8.3. Odbior koncowy, koncowe Przyjecie Robét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koficowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementéw,

- poprawnosci dziatania kanatu

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia

- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta

- kompletno$¢ protokétéw czgsciowych

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty :

- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.

- Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw

- protokoly czg¢§ciowych odbioréw poprzednich etapéw robot

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

- Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatléw

- inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna
Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usunigcia lub uzupetnienia. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami ( PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowg.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robét i ich koncowemu odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czeSciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Platno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robdét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca
kalkulujac je indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka
Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach * obejmuje:
- prace geodezyjne
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbidrka,
- odwodnienie wykopow — w razie wystapienia wod opadowych lub gruntowych
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagg¢szczeniem,
- uporzadkowanie placu budowy,

2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji
Cena utozenia kanatéw i przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,



- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- demontaz istniejacego uzbrojenia z zamuleniem przewodow

- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

- montaz rur i ksztaltek,

- sprawdzenie szczelnos$ci kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczelno$ci)

- uporzadkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza

2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podloza gruntowego,
- montaz podstawy studni ,wyrobienie kinety, podlaczenie kanaléw, wykonanie przepadéw
- montaz elementéw studni ,pier§cieni odciazajacych
- montaz wlazu
- uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustow deszczowych
Cena wykonania wpustéw deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbe¢dnych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podloza gruntowego,
- montaz elementéw prefabrykowanych
- montaz wpustéw deszczowych
- podtaczenie kanatow
- uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni urzadzenia podczyszczajacego, wylotéw do rzeki
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbgdnych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podloza gruntowego,
- montaz podstawy zbiornika , podtaczenie kanatéw,
- montaz elementéw, pierScieni odcigzajacych
- montaz wlazu
- uporzadkowanie placu budowy po robotach

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
3.1. Katalogi

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)



3.2. Normy

PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1/2000 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogélne i definicje”

PN-EN 752-2 /2000 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania"

PN-EN 752-3 /2000 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie

PN-EN 752-4 /2001 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na $rodowisko"
PN-EN 752-5 /2001 ,,Zewngtrzne systemu kanalizacyjne, Modernizacja”

PN-EN 752-7 /2002 ,, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Czg¢$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie"

PN-EN 1401-1/ 1999 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji

PN-EN 1917 /2002 Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu

PN-EN 1917 /2004 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/C-89203 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe

BN-71/B-8932-01 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/C-89202 Zaggszczenie zasypki

PN-85/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-74/C-89203 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-78/C-89067 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10729 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

BN-83/8836-02 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B- 06050 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 Roboty ziemne budowlane

BN-84/6774-05 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/H-74002 Kruszywo naturalne

PN-EN 124;2000 Rury kanalizacyjne

PN-77/H-04419 Zwiefczenia

PN-88/B-04300 Préby szczelnosci

PN-88/6731-08 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

PN-B-01080 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-02356 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno - mechanicznych
PN-B-04101 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwos¢ woda

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednia

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie

PN-B-06711 Materialty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-06251 Beton zwykty

PN-B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
PN-B-06712 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtota SCHMIDTA typ N
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu zimowego

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

PN-B-14501 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganiai ocena zgodnosci

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica liciasta ogélnego przeznaczenia

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82503 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowiazujace (pomocnicze )
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym



BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu

BN-79/6751-01 Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

BN-69/7122-11 Ptyty pil$niowe z drewna

BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania
PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”
BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C Cs.”
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i mieszanka
PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

3.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,,Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe

- Inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych - Instytut Techniki budowlanej Warszawa
1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA!

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
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