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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 Informacje ogólne 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest istniejący budynek hali targowej zlokalizowany na Starym 
Rynku  w Łomży 
 

2. Inwestor:  Urząd Miasta Łomża  , Stary Rynek 14 ,  18-400 Łomża 
 
 
 

3. autor projektu konstrukcji 
mgr inż. Waldemar Orłowski upr. Nr Bł-15/89 
 

4. podstawa opracowania 
 
- umowa z inwestorem 
- uzgodnienia z inwestorem 
- dane branży architektonicznej 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- dokumentacja archiwalna  
 
dokumentację sporządzono zgodnie z n/w normami 
– PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
– PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
– PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne     

  technologiczne 
– PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych.     

 Obciążenia śniegiem 
– PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych.    

   Obciążenia wiatrem 
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie    

  budowli 
– PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.    

  Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcji 
 
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i  został zaprojektowany w klasie 
odporności pożarowej C. 
 
klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych: 
główna konstrukcja nośna  (ściany)  R60, EI30 
– konstrukcja dachu   R15 
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– pokrycie dachu E15 
 minimalne grubości otuliny prętów w elementach żelbetowych 
 
– belki i podciągi    20 mm 
– słupy     25 mm 
 
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE – określone zostały na podstawie dostępnej 
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podłoża 
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni 
drogowych Starego Rynku w Łomży sporządzonej przez mgr inż. Wojciecha 
Rogowskiego w marcu 2010 roku. 

1. Na całym obszarze inwestycji zalegają utwory w postaci glin zwałowych i 
pokrywowych z przewarstwieniami z utworów piaszczysto-żwirowych. W 
poziomie posadowienia budynku hali zalegają gliny gliny piaszczyste 
twardoplastyczne o IL=0,12- 0,20 

 
– w obrębie terenu inwestycji poziomu trwałego wód gruntowych do nie 

nawiercono. 
– W przewarstwieniach gruntów niespoistych nawiercono wodę opadową z 

sączeniami wgłąb. 
– W przypadku  wystąpienia lokalnie odmiennych warunków geotechnicznych 

stwierdzonych podczas prac ziemnych należy o tym powiadomić autora 
dokumentacji. 

 
 Kategoria geotechniczna 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
 z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza się do drugiej  kategorii geotechnicznej 
 
 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 
 - opis zamierzenia inwestycyjnego 
 Projekt przewiduje przebudowę budynku hali z wprowadzeniem nowych funkcji 
użytkowych. W ramach projektowanych prac istniejące podpiwniczenie zostanie 
pogłębione, a w części dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana 
kondygnacja podziemna. Istniejący strop międzykondygnacyjny zostanie częściowo 
rozebrany, a częściowo uzupełniony. Cztery słupy głównej konstrukcji nośnej zostaną 
usunięte, a ich funkcję przejmą dwie podwójne ramy wykonane z kształtowników 
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejącym podpiwniczeniem a 
także (ze zmiana poziomów) istniejące stropy w części administracyjnej.  Wyburzeniu i 
odtworzeniu ulegnie także konstrukcja zewnętrznych „jatek”. 
 - opis ogólny stanu istniejącego 
Przedmiotowy budynek Hali Targowej  przy ul. Stary Rynek  w Łomży  jest obiektem 
dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym , który został oddany do 
użytkowania w 1929 r. pełniąc funkcje handlowe. Budynek został wzniesiony w 
technologii tradycyjnej o ścianach  murowanych na fundamentach kamiennych,  z 
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad częścią podpiwniczoną wykonany został 
jako odcinkowy z e sklepieniami łukowymi z cegły ceramicznej pełnej na belkach 
stalowych.  Po zniszczeniach wojennych budynek został odbudowany w latach 50-tych 
XX wieku, otrzymując wówczas dach nad częścią główną w postaci płyty żelbetowej 
opartej na żelbetowych ramach.   Budynek wybudowany jest na planie prostokąta w 
układzie trzech traktów podłużnych utworzonych przez dwa rzędy słupów 
wewnętrznych. Część środkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o 
wysokości 9,30 m w wyniku przebudowy w końcu lat 80-tych została podzielona 
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stropem pośrednim na dwie kondygnacje. Strop pośredni wykonano jako 
gęstożebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 układanych parami. Strop ten opiera się 
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na głównych słupach nośnych 
(S1), które zostały wzmocnione podczas przebudowy.  Dostęp na strop piętra 
umożliwiają schody płytowe żelbetowe wykonane wzdłuż ścian podłużnych od strony 
północnej i południowej. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne podłużne grub 51 cm murowane z cegły ceramicznej 
pełnej wzmocnione w osiach siatki modularnej słupów wewnętrznych pilastrami. 
Ściany zewnętrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegły ceramicznej pełnej o 
grubości 61-80 cm. Stropy nad częściami parterowymi – na  belkach stalowych z płytą 
kleina.  Wschodnia część budynku pełniąca funkcje administracyjne jest 
dwukondygnacyjna ze stropem pośrednim z płyt prefabrykowanych WS na belkach 
stalowych. 
Przebudowa wnętrz budynku w latach 80-tych miała na celu zwiększenie powierzchni 
użytkowej poprzez budowę stropu pośredniego o nośności 5 kN/m2. Wzmocniono 
wówczas wewnętrzne słupy żelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech 
kątowników stalowych 100x100x10 powiązanych przewiązkami z płaskowników 
metodą spawania. Wzmocniono również istniejące stopy fundamentowe poprzez ich 
poszerzenie i pogłębienie ze zbrojonego betonu.  Ze względu na znaczny stopień 
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicą zostały one podparte podporą 
pośrednią ( w połowie ich rozpiętości) w postaci belek stalowych złożonych z dwóch 
ceowników 200 opartych na dodatkowych słupach stalowych i stopach 
fundamentowych. 
 
 
Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji  

1.1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
Układ konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian.  Ustrojem 

nośnym pozostają ramy żelbetowe z dodatkowymi (zastępczymi w przypadku 
dwóch ramownic) ramami stalowymi.  

 
1.2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów  
konstrukcji budynku. 

 
1.2.1  Dach.  Stropodach w części ogólnofuncyjnej  

Stropodach  dwuspadowy w postaci płyty żelbetowej o grubości 12 cm opartej na 
wylewanych żebrach i ryglach głównych układów ramowych o kącie nachylenia 
połaci ok 10o. ocieplony wełną mineralną i pokryty blachą płaską ocynkowaną na 
łatach drewnianych. Płyta stopodachu nie ulega zmianie. Stropodach nad częścią administracyjną 

     Zaprojektowano jako płytę żelbetową o grubości 20 cm na  belkach stalowych 
walcowanych  IPN 200 ze stali St3S. Bezpośrednio na stropodachu przewidziano 
ustawienie central wentylacyjnych. Płyta żelbetowa z betonu C20/25 zbrojona prętami 
ze stali klasy A IIIN  B500SP Epstal. 

 
   
 
 

 1.2.2  Główna konstrukcja nośna. 
 Ramy stalowe-   ze względu na potrzebę uzyskania dużej nieograniczonej 
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słupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje się usuniecie czterech 
wewnętrznych słupów nośnych w dwóch osiach poprzecznych. Obciążenie z rygli 
przenoszone obecnie przez te słupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe 
zaprojektowane z kształtowników walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450 
(słupy) ze stali S235 .  Rama nośna jednego układu zbudowana jest z dwóch ram 
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i połączonych przewiązkami z blachy 
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do półek kształtowników co 80 cm. Zarówno 
na słupach jak i ryglach. Przewiązki w ryglach spawane są do półek dolnych na 
odcinku przypodporowym oraz do półek górnych w strefie środkowej.  

Słupy ram posadowione są na projektowanych stopach fundamentowych oraz 
dodatkowo zakotwione w pilastrach ściany murowanej kotwami wklejanymi o 
średnicy fi 20 mm.   

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano 
stężenia krzyżowe z prętów stalowych o średnicy 20 mm oraz stężenia poprzeczne 
z kształtowników IPN 300, które stanowią jednocześnie konstrukcję nośną dla 
urządzeń wyposażenia technicznego. 

 
1.2.3 Stropy 

- strop nad piwnicą zaprojektowano jako strop płytowy żelbetowy o grubości 
20 cm oparty na ścianach i podciągach żelbetowych.  Strop i podciągi 
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalą AIIIN  B500SP 
- strop nad parterem w miejscach uzupełnienia stropu istniejącego projektuje 
się strop gęstożebrowy   Akermana na pustakach o wysokości 20 cm, zbrojony 
podłużnie stalą AIIIN z żebrami z betonu C20/25. Płyta nadbetonu 4 cm. 
Zbrojenie żeber głównych i rozdzielczych wykonać zgodnie z częścią 
rysunkową projektu wykonawczego konstrukcji. 
- uzupełnienie podciągów nośnych.  
W celu przedłużenia istniejących wspornikowych podciągów z kształtowych 
elementów stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedłużenie do 
ściany zewnętrznej.  W tym celu należy zdemontować istniejący na części 
wspornikowej podciągu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedłużających 
wspornik do ściany zewnętrznej należy w przestrzeni między kształtownikami 
umieścić zbrojenie podłużne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w części 
graficznej i wypełnić betonem C20/25 łącznie z objętością wieńca stropowego.  
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako płytowy 
żelbetowy o grubości 12 cm , oparty na wspornikach o wysięgu 3,90m 
zakotwionych w słupach żelbetowych o przekroju 45x40 cm. Słupy 
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione są w płaszczyźnie stropu nad 
piwnicą płytą żelbetową stropu. Wszystkie powyższe elementy żelbetowe 
zaprojektowano z betonu C25/30 

 
1.2.4 Słupy 

-  projektowane – wszystkie słupy w poziomie piwnic – projektuje się jako 
żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy AIIIN  (B500SP).  Słupy w 
części podpiwniczonej wykonać po usunięciu istniejących słupów kondygnacji 
piwnicznej. Do usuwania istniejących słupów można przystąpić po rozbiórce 
stropu nad piwnicą oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporczej 
przenoszącej obciążenia z istniejących słupów parteru bezpośrednio na podłoże 
gruntowe. 

 
1.2.5 Schody wewnętrzne 

- schody wewnętrzne stanowiące komunikację między piwnicą a parterem  
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zaprojektowano jako płytowe dwubiegowe  ze spocznikiem pośrednim. Płyta 
schodów o rozpiętości w rzucie 333 i 480 cm została podparta podporą 
pośrednią odpowiednio w postaci ramy żelbetowej. Płyta o grubości 14 cm 
zaprojektowana została z betonu C20/25 , zbrojona stalą klasy AIIIN.  Podpory 
pośrednie w poziomie piwnic stanowią ściany murowane z bloczków 
betonowych z betonu C20/25  o grubości 25 cm.  
-  schody wewnętrzne stanowiące komunikację pomiędzy parterem a piętrem 
zaprojektowano w postaci dwóch belek nośnych stalowych jednoprzęsłowych. 
Przekrój poprzeczny belki stanowią dwa ceowniki 330 zespawane półkami. 
Belki podłużne schodów oparte na belce żelbetowej w poziomie stropu nad 
piwnicą oraz na stalowym istniejącym podciągu w poziomie stropu nad 
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kątowników45x45x4. 

1.2.6 Szyb windowy 
Ściany szybu windowego żelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubości 
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalą A-III N w 
postaci siatki 20x20 cm z prętów o średnicy 8 mm. 
 

 
1.2.7 Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe – projektowane jest pogłębienie istniejących ścian 
fundamentowych o 1 – 1,6 poprzez ich podmurowanie  odcinkami o szerokości do 
max 1,2 m  murem z bloczków betonowych typu b-1 i b-2 zwykłych klasy B25 wg 
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej  wg PN-90/B-14501 marki M10 z 
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Możliwe jest wykonanie ścian 
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. III(34GS) i A-0(St0S-b).    Bloczki 
betonowe przed wbudowaniem obficie polewać wodą, aby nie dopuścić do 
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbędnej podczas jej wiązania. 
Pogłębianie ścian fundamentowych podłużnych zewnętrznych w obrębie 
projektowanych stóp fundamentowych możliwe jest po wcześniejszym wzmocnieniu 
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w ściany zgodnie z 
odrębnym opracowaniem wykonawczym. 
 

1.2.8  Roboty rozbiórkowe  
Uwagi ogólne Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje: zasilania w 
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodną i kanalizacyjną. Przed przystąpieniem 
do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów(gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki), wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem 
robót rozbiórkowych 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do 
kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowanie maksimum ostrożności, 
należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
rozbiórkowych , a szczególności: 
  Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
  Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
  Stosować środki zabezpieczenia pracowników, 
  Zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
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Teren na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i 
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposób 
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 
Roboty powinny być tak prowadzone aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranych obiektów oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 
wywoływało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W 
razie potrzeby stosować montażowe podparcia. 
Nie dopuszczalne jest : 
dokonywanie rozbiórki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 
dołu, 
prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr, 
 W trakcie rozbiórki zapewnić ciągłe polewanie wodą aby uniknąć powstawania kurzu. 
Należy na bieżąco prowadzić dziennik rozbiórki. W szczególności zapisy: 
 - o kolejności i sposobie wykonywania robót, 
- protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku 
na których 
będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane rusztowania lub drabiny mają 
dostateczną 
wytrzymałość, 
- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi. 
 
Należy utrzymywać drogi dojazdowe w należytym stanie czystości i sprawności 
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgań, 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych 
oraz mechanicznie. 
 

Zagospodarowanie materiałów i odpadów z rozbiórek 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. 
Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich 
demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w 
sprawie 

katalogu odpadów  materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17- 
odpady 

z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. 

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
następujące rodzaje odpadów: 

17.01.01-Gruz betonowy; 
17.01.02- Gruz ceglany; 
17.01.03- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia; 
17.01.80- Usunięte tynki; 
17.02.02-Szkło; 
17.02.03-Tworzywa sztuczne; 
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17.03.80-Odpadowa papa; 
17.04.05- żelazo i stal; 
17.06.01 - Materiały izolacyjne z eternitu; 
17.06.04- Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty); 
17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest 
17.09.04- Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ochrony środowiska. 
Odpady zawierające azbest zostaną usunięte i zutylizowane zgodnie z 

wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (dz.U. 
nr 71 poz. 649 z późn. zmianami) 

 
Pozostałe odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 

lub zagrożenia dla zdrowia ludzi ,podlegają składowaniu na składowisku 
odpadów komunalnych. 

Gruz betonowy po skruszeniu może być wykorzystany w innych pracach 
budowlanych 

 
 

1.2.9  kolejność wykonywania robót 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji obiektu podczas prac 
budowlanych należy prowadzić roboty według przedstawionej poniżej 
kolejności. 
-  demontaż zabudowy istniejącego stropu pośredniego 
-  rozebranie warstw posadzkowych na stropie pośrednim 
-  rozbiórka stropu pomiędzy osiami 5 i 8 
-  demontaż schodów wewnętrznych przy osi 6 
-  rozebranie posadzki w pasmach o szerokości 2 m wzdłuż ścian zewnętrznych 
pomiędzy osiami 5 i 8 
-  rozbiórka „jatek” po obydwu stronach budynku pomiędzy osiami 5 i 8  
-  wykonanie wykopów do poziomu 40 cm powyżej poziomu posadowienia ścian 
zewnętrznych 
-  podział ścian podłużnych na odcinki o długości 1,0 m  
- wykonanie podmurowania ścian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25 
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym 
schematem. 
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- dalsze prace w powyższych obszarach ścian podłużnych będzie można 
prowadzić po uzyskaniu przez wykonane ściany min. 80% wytrzymałości tj. po 
okresie 3 tygodni. 

-  demontaż warstw posadzkowych stropu nad piwnicą 
-  rozbiórka elementów konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicą 
-  rozbiórka posadzki piwnic 
-  wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujących obciążenie słupów 
wewnętrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym 
-  wyburzenie stóp fundamentowych słupów wewnętrznych 
-  pogłębienie wykopu i wykonanie nowych stóp fundamentowych  
-  wykonanie nowych słupów piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciągów 
głównych do poziomu spodu stropu nad piwnicą 
-  demontaż konstrukcji tymczasowej można wykonać po okresie min. 3 tygodni 
-  podbicie ścian fundamentowych zewnętrznych hali zgodnie z zasadami 
podanymi dla ścian w osiach 5 – 8. 
-  wykonanie stóp fundamentowych ram stalowych  w osiach 6 i 7  
-  montaż słupów i rygli ram stalowych 
-  podklinowanie rygli głównych na ramach stalowych 
-  odcięcie i demontaż słupów wewnętrznych w osiach  6 i 7 
-  rozbiórka pozostałej posadzki oraz fundamentów w części niepodpiwniczonej 
-  wykonanie projektowanych fundamentów , ścian i pozostałych słupów 
kondygnacji piwnicznej 
-  wykonanie żelbetowego trzonu dźwigu osobowego 
-  wykonanie żelbetowej płyty stropu nad piwnicą i schodów płytowych z piwnic 
-  wykonanie przedłużenia stalowych wsporników istniejących rygli w poziomie 
stropu nad parterem 
-  wykonanie projektowanych fragmentów stropu Akermana na poziomie nad 
parterem 
-  wykonanie pozostałych robót konstrukcyjnych. 
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 część konstrukcyjna 

zawartość opracowania 
 
 

1/ CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2/ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 KW1  Rzut fundamentów 
 KW2  Stopa St-2 
 KW3  stopa St-1 
 KW4  Stopa St-3 
 KW5  Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad piwnicą 
 KW6  Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad parterem 
 KW7  zbrojenie dolne stropu nad piwnica 
 KW8  zbrojenie górne stropu nad piwnica 
 KW9  podciąg B-1 
 KW10  Podciąg B-4 

Kw11  podciąg B-2 
Kw12  schody do piwnicy 
KW13 słup antresoli 
KW14  schody na piętro 
KW15  podciąg B-3 
KW16  belka B-7 
KW17  konstrukcja stropu nad parterem 
KW18  wspornik antresoli 
KW19  Kolejność robót ziemnych 
KW20  schemat tymczasowej konstrukcji nośnej 
KW21  belka zespolona BS-1 
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KW22 Rama stalowa R-1  rysunek zestawczy 
KW23 Rama stalowa R-1  złącze rygla ramy 
KW24 Rama stalowa R-1  szczegół oparcia konstrukcji żelbetowej  
KW25  tymczasowa konstrukcja wsporcza – podparcie stropu parteru 
KW26 tymczasowa konstrukcja wsporcza – podparcie słupa piwnic 
KW27 podłębienie fundamentów ścian zewnętrznych hali 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 Informacje ogólne 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest istniejący budynek hali targowej zlokalizowany na Starym 
Rynku  w Łomży 
 

2. Inwestor:  Urząd Miasta Łomża  , Stary Rynek 14 ,  18-400 Łomża 
 
 
 

3. autor projektu konstrukcji 
mgr inż. Waldemar Orłowski upr. Nr Bł-15/89 
 

4. podstawa opracowania 
 
- umowa z inwestorem 
- uzgodnienia z inwestorem 
- dane branży architektonicznej 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- dokumentacja archiwalna  
 
dokumentację sporządzono zgodnie z n/w normami 
– PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
– PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
– PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne     

  technologiczne 
– PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych.     

 Obciążenia śniegiem 
– PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych.    

   Obciążenia wiatrem 
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie    

  budowli 
– PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.    

  Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcji 
 
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i  został zaprojektowany w klasie 
odporności pożarowej C. 
 
klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych: 
główna konstrukcja nośna  (ściany)  R60, EI30 
– konstrukcja dachu   R15 
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– pokrycie dachu E15 
 minimalne grubości otuliny prętów w elementach żelbetowych 
 
– belki i podciągi    20 mm 
– słupy     25 mm 
 
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE – określone zostały na podstawie dostępnej 
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podłoża 
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni 
drogowych Starego Rynku w Łomży sporządzonej przez mgr inż. Wojciecha 
Rogowskiego w marcu 2010 roku. 

1. Na całym obszarze inwestycji zalegają utwory w postaci glin zwałowych i 
pokrywowych z przewarstwieniami z utworów piaszczysto-żwirowych. W 
poziomie posadowienia budynku hali zalegają gliny gliny piaszczyste 
twardoplastyczne o IL=0,12- 0,20 

 
– w obrębie terenu inwestycji poziomu trwałego wód gruntowych do nie 

nawiercono. 
– W przewarstwieniach gruntów niespoistych nawiercono wodę opadową z 

sączeniami wgłąb. 
– W przypadku  wystąpienia lokalnie odmiennych warunków geotechnicznych 

stwierdzonych podczas prac ziemnych należy o tym powiadomić autora 
dokumentacji. 

 
 Kategoria geotechniczna 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
 z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza się do drugiej  kategorii geotechnicznej 
 
 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 
 - opis zamierzenia inwestycyjnego 
 Projekt przewiduje przebudowę budynku hali z wprowadzeniem nowych funkcji 
użytkowych. W ramach projektowanych prac istniejące podpiwniczenie zostanie 
pogłębione, a w części dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana 
kondygnacja podziemna. Istniejący strop międzykondygnacyjny zostanie częściowo 
rozebrany, a częściowo uzupełniony. Cztery słupy głównej konstrukcji nośnej zostaną 
usunięte, a ich funkcję przejmą dwie podwójne ramy wykonane z kształtowników 
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejącym podpiwniczeniem a 
także (ze zmiana poziomów) istniejące stropy w części administracyjnej.  Wyburzeniu i 
odtworzeniu ulegnie także konstrukcja zewnętrznych „jatek”. 
 - opis ogólny stanu istniejącego 
Przedmiotowy budynek Hali Targowej  przy ul. Stary Rynek  w Łomży  jest obiektem 
dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym , który został oddany do 
użytkowania w 1929 r. pełniąc funkcje handlowe. Budynek został wzniesiony w 
technologii tradycyjnej o ścianach  murowanych na fundamentach kamiennych,  z 
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad częścią podpiwniczoną wykonany został 
jako odcinkowy z e sklepieniami łukowymi z cegły ceramicznej pełnej na belkach 
stalowych.  Po zniszczeniach wojennych budynek został odbudowany w latach 50-tych 
XX wieku, otrzymując wówczas dach nad częścią główną w postaci płyty żelbetowej 
opartej na żelbetowych ramach.   Budynek wybudowany jest na planie prostokąta w 
układzie trzech traktów podłużnych utworzonych przez dwa rzędy słupów 
wewnętrznych. Część środkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o 
wysokości 9,30 m w wyniku przebudowy w końcu lat 80-tych została podzielona 



Przebudowa budynku hali targowej Stary Rynek w Łomży 

  
 PROJEKT WYKONAWCZY     KONSTRUKCJA   

stropem pośrednim na dwie kondygnacje. Strop pośredni wykonano jako 
gęstożebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 układanych parami. Strop ten opiera się 
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na głównych słupach nośnych 
(S1), które zostały wzmocnione podczas przebudowy.  Dostęp na strop piętra 
umożliwiają schody płytowe żelbetowe wykonane wzdłuż ścian podłużnych od strony 
północnej i południowej. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne podłużne grub 51 cm murowane z cegły ceramicznej 
pełnej wzmocnione w osiach siatki modularnej słupów wewnętrznych pilastrami. 
Ściany zewnętrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegły ceramicznej pełnej o 
grubości 61-80 cm. Stropy nad częściami parterowymi – na  belkach stalowych z płytą 
kleina.  Wschodnia część budynku pełniąca funkcje administracyjne jest 
dwukondygnacyjna ze stropem pośrednim z płyt prefabrykowanych WS na belkach 
stalowych. 
Przebudowa wnętrz budynku w latach 80-tych miała na celu zwiększenie powierzchni 
użytkowej poprzez budowę stropu pośredniego o nośności 5 kN/m2. Wzmocniono 
wówczas wewnętrzne słupy żelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech 
kątowników stalowych 100x100x10 powiązanych przewiązkami z płaskowników 
metodą spawania. Wzmocniono również istniejące stopy fundamentowe poprzez ich 
poszerzenie i pogłębienie ze zbrojonego betonu.  Ze względu na znaczny stopień 
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicą zostały one podparte podporą 
pośrednią ( w połowie ich rozpiętości) w postaci belek stalowych złożonych z dwóch 
ceowników 200 opartych na dodatkowych słupach stalowych i stopach 
fundamentowych. 
 
 
Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji  

1.1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
Układ konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian.  Ustrojem 

nośnym pozostają ramy żelbetowe z dodatkowymi (zastępczymi w przypadku 
dwóch ramownic) ramami stalowymi.  

 
1.2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów  
konstrukcji budynku. 

 
1.2.1  Dach.  Stropodach w części ogólnofuncyjnej  

Stropodach  dwuspadowy w postaci płyty żelbetowej o grubości 12 cm opartej na 
wylewanych żebrach i ryglach głównych układów ramowych o kącie nachylenia 
połaci ok 10o. ocieplony wełną mineralną i pokryty blachą płaską ocynkowaną na 
łatach drewnianych. Płyta stopodachu nie ulega zmianie. Stropodach nad częścią administracyjną 

     Zaprojektowano jako płytę żelbetową o grubości 20 cm na  belkach stalowych 
walcowanych  IPN 200 ze stali St3S. Bezpośrednio na stropodachu przewidziano 
ustawienie central wentylacyjnych. Płyta żelbetowa z betonu C20/25 zbrojona prętami 
ze stali klasy A IIIN  B500SP Epstal. 

 
   
 
 

 1.2.2  Główna konstrukcja nośna. 
 Ramy stalowe-   ze względu na potrzebę uzyskania dużej nieograniczonej 



Przebudowa budynku hali targowej Stary Rynek w Łomży 

  
 PROJEKT WYKONAWCZY     KONSTRUKCJA   

słupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje się usuniecie czterech 
wewnętrznych słupów nośnych w dwóch osiach poprzecznych. Obciążenie z rygli 
przenoszone obecnie przez te słupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe 
zaprojektowane z kształtowników walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450 
(słupy) ze stali S235 .  Rama nośna jednego układu zbudowana jest z dwóch ram 
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i połączonych przewiązkami z blachy 
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do półek kształtowników co 80 cm. Zarówno 
na słupach jak i ryglach. Przewiązki w ryglach spawane są do półek dolnych na 
odcinku przypodporowym oraz do półek górnych w strefie środkowej.  

Słupy ram posadowione są na projektowanych stopach fundamentowych oraz 
dodatkowo zakotwione w pilastrach ściany murowanej kotwami wklejanymi o 
średnicy fi 20 mm.   

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano 
stężenia krzyżowe z prętów stalowych o średnicy 20 mm oraz stężenia poprzeczne 
z kształtowników IPN 300, które stanowią jednocześnie konstrukcję nośną dla 
urządzeń wyposażenia technicznego. 

 
1.2.3 Stropy 

- strop nad piwnicą zaprojektowano jako strop płytowy żelbetowy o grubości 
20 cm oparty na ścianach i podciągach żelbetowych.  Strop i podciągi 
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalą AIIIN  B500SP 
- strop nad parterem w miejscach uzupełnienia stropu istniejącego projektuje 
się strop gęstożebrowy   Akermana na pustakach o wysokości 20 cm, zbrojony 
podłużnie stalą AIIIN z żebrami z betonu C20/25. Płyta nadbetonu 4 cm. 
Zbrojenie żeber głównych i rozdzielczych wykonać zgodnie z częścią 
rysunkową projektu wykonawczego konstrukcji. 
- uzupełnienie podciągów nośnych.  
W celu przedłużenia istniejących wspornikowych podciągów z kształtowych 
elementów stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedłużenie do 
ściany zewnętrznej.  W tym celu należy zdemontować istniejący na części 
wspornikowej podciągu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedłużających 
wspornik do ściany zewnętrznej należy w przestrzeni między kształtownikami 
umieścić zbrojenie podłużne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w części 
graficznej i wypełnić betonem C20/25 łącznie z objętością wieńca stropowego.  
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako płytowy 
żelbetowy o grubości 12 cm , oparty na wspornikach o wysięgu 3,90m 
zakotwionych w słupach żelbetowych o przekroju 45x40 cm. Słupy 
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione są w płaszczyźnie stropu nad 
piwnicą płytą żelbetową stropu. Wszystkie powyższe elementy żelbetowe 
zaprojektowano z betonu C25/30 

 
1.2.4 Słupy 

-  projektowane – wszystkie słupy w poziomie piwnic – projektuje się jako 
żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy AIIIN  (B500SP).  Słupy w 
części podpiwniczonej wykonać po usunięciu istniejących słupów kondygnacji 
piwnicznej. Do usuwania istniejących słupów można przystąpić po rozbiórce 
stropu nad piwnicą oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporczej 
przenoszącej obciążenia z istniejących słupów parteru bezpośrednio na podłoże 
gruntowe. 

 
1.2.5 Schody wewnętrzne 

- schody wewnętrzne stanowiące komunikację między piwnicą a parterem  
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zaprojektowano jako płytowe dwubiegowe  ze spocznikiem pośrednim. Płyta 
schodów o rozpiętości w rzucie 333 i 480 cm została podparta podporą 
pośrednią odpowiednio w postaci ramy żelbetowej. Płyta o grubości 14 cm 
zaprojektowana została z betonu C20/25 , zbrojona stalą klasy AIIIN.  Podpory 
pośrednie w poziomie piwnic stanowią ściany murowane z bloczków 
betonowych z betonu C20/25  o grubości 25 cm.  
-  schody wewnętrzne stanowiące komunikację pomiędzy parterem a piętrem 
zaprojektowano w postaci dwóch belek nośnych stalowych jednoprzęsłowych. 
Przekrój poprzeczny belki stanowią dwa ceowniki 330 zespawane półkami. 
Belki podłużne schodów oparte na belce żelbetowej w poziomie stropu nad 
piwnicą oraz na stalowym istniejącym podciągu w poziomie stropu nad 
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kątowników45x45x4. 

1.2.6 Szyb windowy 
Ściany szybu windowego żelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubości 
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalą A-III N w 
postaci siatki 20x20 cm z prętów o średnicy 8 mm. 
 

 
1.2.7 Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe – projektowane jest pogłębienie istniejących ścian 
fundamentowych o 1 – 1,6 poprzez ich podmurowanie  odcinkami o szerokości do 
max 1,2 m  murem z bloczków betonowych typu b-1 i b-2 zwykłych klasy B25 wg 
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej  wg PN-90/B-14501 marki M10 z 
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Możliwe jest wykonanie ścian 
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. III(34GS) i A-0(St0S-b).    Bloczki 
betonowe przed wbudowaniem obficie polewać wodą, aby nie dopuścić do 
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbędnej podczas jej wiązania. 
Pogłębianie ścian fundamentowych podłużnych zewnętrznych w obrębie 
projektowanych stóp fundamentowych możliwe jest po wcześniejszym wzmocnieniu 
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w ściany zgodnie z 
odrębnym opracowaniem wykonawczym. 
 

1.2.8  Roboty rozbiórkowe  
Uwagi ogólne Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje: zasilania w 
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodną i kanalizacyjną. Przed przystąpieniem 
do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów(gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki), wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem 
robót rozbiórkowych 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do 
kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowanie maksimum ostrożności, 
należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
rozbiórkowych , a szczególności: 
  Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
  Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
  Stosować środki zabezpieczenia pracowników, 
  Zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
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Teren na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i 
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposób 
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 
Roboty powinny być tak prowadzone aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranych obiektów oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 
wywoływało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W 
razie potrzeby stosować montażowe podparcia. 
Nie dopuszczalne jest : 
dokonywanie rozbiórki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 
dołu, 
prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr, 
 W trakcie rozbiórki zapewnić ciągłe polewanie wodą aby uniknąć powstawania kurzu. 
Należy na bieżąco prowadzić dziennik rozbiórki. W szczególności zapisy: 
 - o kolejności i sposobie wykonywania robót, 
- protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku 
na których 
będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane rusztowania lub drabiny mają 
dostateczną 
wytrzymałość, 
- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi. 
 
Należy utrzymywać drogi dojazdowe w należytym stanie czystości i sprawności 
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgań, 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych 
oraz mechanicznie. 
 

Zagospodarowanie materiałów i odpadów z rozbiórek 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. 
Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich 
demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w 
sprawie 

katalogu odpadów  materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17- 
odpady 

z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. 

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
następujące rodzaje odpadów: 

17.01.01-Gruz betonowy; 
17.01.02- Gruz ceglany; 
17.01.03- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia; 
17.01.80- Usunięte tynki; 
17.02.02-Szkło; 
17.02.03-Tworzywa sztuczne; 
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17.03.80-Odpadowa papa; 
17.04.05- żelazo i stal; 
17.06.01 - Materiały izolacyjne z eternitu; 
17.06.04- Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty); 
17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest 
17.09.04- Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ochrony środowiska. 
Odpady zawierające azbest zostaną usunięte i zutylizowane zgodnie z 

wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (dz.U. 
nr 71 poz. 649 z późn. zmianami) 

 
Pozostałe odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 

lub zagrożenia dla zdrowia ludzi ,podlegają składowaniu na składowisku 
odpadów komunalnych. 

Gruz betonowy po skruszeniu może być wykorzystany w innych pracach 
budowlanych 

 
 

1.2.9  kolejność wykonywania robót 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji obiektu podczas prac 
budowlanych należy prowadzić roboty według przedstawionej poniżej 
kolejności. 
-  demontaż zabudowy istniejącego stropu pośredniego 
-  rozebranie warstw posadzkowych na stropie pośrednim 
-  rozbiórka stropu pomiędzy osiami 5 i 8 
-  demontaż schodów wewnętrznych przy osi 6 
-  rozebranie posadzki w pasmach o szerokości 2 m wzdłuż ścian zewnętrznych 
pomiędzy osiami 5 i 8 
-  rozbiórka „jatek” po obydwu stronach budynku pomiędzy osiami 5 i 8  
-  wykonanie wykopów do poziomu 40 cm powyżej poziomu posadowienia ścian 
zewnętrznych 
-  podział ścian podłużnych na odcinki o długości 1,0 m  
- wykonanie podmurowania ścian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25 
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym 
schematem. 
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- dalsze prace w powyższych obszarach ścian podłużnych będzie można 
prowadzić po uzyskaniu przez wykonane ściany min. 80% wytrzymałości tj. po 
okresie 3 tygodni. 

-  demontaż warstw posadzkowych stropu nad piwnicą 
-  rozbiórka elementów konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicą 
-  rozbiórka posadzki piwnic 
-  wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujących obciążenie słupów 
wewnętrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym 
-  wyburzenie stóp fundamentowych słupów wewnętrznych 
-  pogłębienie wykopu i wykonanie nowych stóp fundamentowych  
-  wykonanie nowych słupów piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciągów 
głównych do poziomu spodu stropu nad piwnicą 
-  demontaż konstrukcji tymczasowej można wykonać po okresie min. 3 tygodni 
-  podbicie ścian fundamentowych zewnętrznych hali zgodnie z zasadami 
podanymi dla ścian w osiach 5 – 8. 
-  wykonanie stóp fundamentowych ram stalowych  w osiach 6 i 7  
-  montaż słupów i rygli ram stalowych 
-  podklinowanie rygli głównych na ramach stalowych 
-  odcięcie i demontaż słupów wewnętrznych w osiach  6 i 7 
-  rozbiórka pozostałej posadzki oraz fundamentów w części niepodpiwniczonej 
-  wykonanie projektowanych fundamentów , ścian i pozostałych słupów 
kondygnacji piwnicznej 
-  wykonanie żelbetowego trzonu dźwigu osobowego 
-  wykonanie żelbetowej płyty stropu nad piwnicą i schodów płytowych z piwnic 
-  wykonanie przedłużenia stalowych wsporników istniejących rygli w poziomie 
stropu nad parterem 
-  wykonanie projektowanych fragmentów stropu Akermana na poziomie nad 
parterem 
-  wykonanie pozostałych robót konstrukcyjnych. 
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 część konstrukcyjna 

zawartość opracowania 
 
 

1/ CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2/ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 KW1  Rzut fundamentów 
 KW2  Stopa St-2 
 KW3  stopa St-1 
 KW4  Stopa St-3 
 KW5  Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad piwnicą 
 KW6  Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad parterem 
 KW7  zbrojenie dolne stropu nad piwnica 
 KW8  zbrojenie górne stropu nad piwnica 
 KW9  podciąg B-1 
 KW10  Podciąg B-4 

Kw11  podciąg B-2 
Kw12  schody do piwnicy 
KW13 słup antresoli 
KW14  schody na piętro 
KW15  podciąg B-3 
KW16  belka B-7 
KW17  konstrukcja stropu nad parterem 
KW18  wspornik antresoli 
KW19  Kolejność robót ziemnych 
KW20  schemat tymczasowej konstrukcji nośnej 
KW21  belka zespolona BS-1 
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KW22 Rama stalowa R-1  rysunek zestawczy 
KW23 Rama stalowa R-1  złącze rygla ramy 
KW24 Rama stalowa R-1  szczegół oparcia konstrukcji żelbetowej  
KW25  tymczasowa konstrukcja wsporcza – podparcie stropu parteru 
KW26 tymczasowa konstrukcja wsporcza – podparcie słupa piwnic 
KW27 podłębienie fundamentów ścian zewnętrznych hali 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 Informacje ogólne 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest istniejący budynek hali targowej zlokalizowany na Starym 
Rynku  w Łomży 
 

2. Inwestor:  Urząd Miasta Łomża  , Stary Rynek 14 ,  18-400 Łomża 
 
 
 

3. autor projektu konstrukcji 
mgr inż. Waldemar Orłowski upr. Nr Bł-15/89 
 

4. podstawa opracowania 
 
- umowa z inwestorem 
- uzgodnienia z inwestorem 
- dane branży architektonicznej 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- dokumentacja archiwalna  
 
dokumentację sporządzono zgodnie z n/w normami 
– PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
– PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
– PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne     

  technologiczne 
– PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych.     

 Obciążenia śniegiem 
– PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych.    

   Obciążenia wiatrem 
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie    

  budowli 
– PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.    

  Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcji 
 
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i  został zaprojektowany w klasie 
odporności pożarowej C. 
 
klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych: 
główna konstrukcja nośna  (ściany)  R60, EI30 
– konstrukcja dachu   R15 
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– pokrycie dachu E15 
 minimalne grubości otuliny prętów w elementach żelbetowych 
 
– belki i podciągi    20 mm 
– słupy     25 mm 
 
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE – określone zostały na podstawie dostępnej 
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podłoża 
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni 
drogowych Starego Rynku w Łomży sporządzonej przez mgr inż. Wojciecha 
Rogowskiego w marcu 2010 roku. 

1. Na całym obszarze inwestycji zalegają utwory w postaci glin zwałowych i 
pokrywowych z przewarstwieniami z utworów piaszczysto-żwirowych. W 
poziomie posadowienia budynku hali zalegają gliny gliny piaszczyste 
twardoplastyczne o IL=0,12- 0,20 

 
– w obrębie terenu inwestycji poziomu trwałego wód gruntowych do nie 

nawiercono. 
– W przewarstwieniach gruntów niespoistych nawiercono wodę opadową z 

sączeniami wgłąb. 
– W przypadku  wystąpienia lokalnie odmiennych warunków geotechnicznych 

stwierdzonych podczas prac ziemnych należy o tym powiadomić autora 
dokumentacji. 

 
 Kategoria geotechniczna 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
 z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza się do drugiej  kategorii geotechnicznej 
 
 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 
 - opis zamierzenia inwestycyjnego 
 Projekt przewiduje przebudowę budynku hali z wprowadzeniem nowych funkcji 
użytkowych. W ramach projektowanych prac istniejące podpiwniczenie zostanie 
pogłębione, a w części dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana 
kondygnacja podziemna. Istniejący strop międzykondygnacyjny zostanie częściowo 
rozebrany, a częściowo uzupełniony. Cztery słupy głównej konstrukcji nośnej zostaną 
usunięte, a ich funkcję przejmą dwie podwójne ramy wykonane z kształtowników 
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejącym podpiwniczeniem a 
także (ze zmiana poziomów) istniejące stropy w części administracyjnej.  Wyburzeniu i 
odtworzeniu ulegnie także konstrukcja zewnętrznych „jatek”. 
 - opis ogólny stanu istniejącego 
Przedmiotowy budynek Hali Targowej  przy ul. Stary Rynek  w Łomży  jest obiektem 
dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym , który został oddany do 
użytkowania w 1929 r. pełniąc funkcje handlowe. Budynek został wzniesiony w 
technologii tradycyjnej o ścianach  murowanych na fundamentach kamiennych,  z 
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad częścią podpiwniczoną wykonany został 
jako odcinkowy z e sklepieniami łukowymi z cegły ceramicznej pełnej na belkach 
stalowych.  Po zniszczeniach wojennych budynek został odbudowany w latach 50-tych 
XX wieku, otrzymując wówczas dach nad częścią główną w postaci płyty żelbetowej 
opartej na żelbetowych ramach.   Budynek wybudowany jest na planie prostokąta w 
układzie trzech traktów podłużnych utworzonych przez dwa rzędy słupów 
wewnętrznych. Część środkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o 
wysokości 9,30 m w wyniku przebudowy w końcu lat 80-tych została podzielona 
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stropem pośrednim na dwie kondygnacje. Strop pośredni wykonano jako 
gęstożebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 układanych parami. Strop ten opiera się 
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na głównych słupach nośnych 
(S1), które zostały wzmocnione podczas przebudowy.  Dostęp na strop piętra 
umożliwiają schody płytowe żelbetowe wykonane wzdłuż ścian podłużnych od strony 
północnej i południowej. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne podłużne grub 51 cm murowane z cegły ceramicznej 
pełnej wzmocnione w osiach siatki modularnej słupów wewnętrznych pilastrami. 
Ściany zewnętrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegły ceramicznej pełnej o 
grubości 61-80 cm. Stropy nad częściami parterowymi – na  belkach stalowych z płytą 
kleina.  Wschodnia część budynku pełniąca funkcje administracyjne jest 
dwukondygnacyjna ze stropem pośrednim z płyt prefabrykowanych WS na belkach 
stalowych. 
Przebudowa wnętrz budynku w latach 80-tych miała na celu zwiększenie powierzchni 
użytkowej poprzez budowę stropu pośredniego o nośności 5 kN/m2. Wzmocniono 
wówczas wewnętrzne słupy żelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech 
kątowników stalowych 100x100x10 powiązanych przewiązkami z płaskowników 
metodą spawania. Wzmocniono również istniejące stopy fundamentowe poprzez ich 
poszerzenie i pogłębienie ze zbrojonego betonu.  Ze względu na znaczny stopień 
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicą zostały one podparte podporą 
pośrednią ( w połowie ich rozpiętości) w postaci belek stalowych złożonych z dwóch 
ceowników 200 opartych na dodatkowych słupach stalowych i stopach 
fundamentowych. 
 
 
Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji  

1.1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
Układ konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian.  Ustrojem 

nośnym pozostają ramy żelbetowe z dodatkowymi (zastępczymi w przypadku 
dwóch ramownic) ramami stalowymi.  

 
1.2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów  
konstrukcji budynku. 

 
1.2.1  Dach.  Stropodach w części ogólnofuncyjnej  

Stropodach  dwuspadowy w postaci płyty żelbetowej o grubości 12 cm opartej na 
wylewanych żebrach i ryglach głównych układów ramowych o kącie nachylenia 
połaci ok 10o. ocieplony wełną mineralną i pokryty blachą płaską ocynkowaną na 
łatach drewnianych. Płyta stopodachu nie ulega zmianie. Stropodach nad częścią administracyjną 

     Zaprojektowano jako płytę żelbetową o grubości 20 cm na  belkach stalowych 
walcowanych  IPN 200 ze stali St3S. Bezpośrednio na stropodachu przewidziano 
ustawienie central wentylacyjnych. Płyta żelbetowa z betonu C20/25 zbrojona prętami 
ze stali klasy A IIIN  B500SP Epstal. 

 
   
 
 

 1.2.2  Główna konstrukcja nośna. 
 Ramy stalowe-   ze względu na potrzebę uzyskania dużej nieograniczonej 
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słupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje się usuniecie czterech 
wewnętrznych słupów nośnych w dwóch osiach poprzecznych. Obciążenie z rygli 
przenoszone obecnie przez te słupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe 
zaprojektowane z kształtowników walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450 
(słupy) ze stali S235 .  Rama nośna jednego układu zbudowana jest z dwóch ram 
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i połączonych przewiązkami z blachy 
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do półek kształtowników co 80 cm. Zarówno 
na słupach jak i ryglach. Przewiązki w ryglach spawane są do półek dolnych na 
odcinku przypodporowym oraz do półek górnych w strefie środkowej.  

Słupy ram posadowione są na projektowanych stopach fundamentowych oraz 
dodatkowo zakotwione w pilastrach ściany murowanej kotwami wklejanymi o 
średnicy fi 20 mm.   

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano 
stężenia krzyżowe z prętów stalowych o średnicy 20 mm oraz stężenia poprzeczne 
z kształtowników IPN 300, które stanowią jednocześnie konstrukcję nośną dla 
urządzeń wyposażenia technicznego. 

 
1.2.3 Stropy 

- strop nad piwnicą zaprojektowano jako strop płytowy żelbetowy o grubości 
20 cm oparty na ścianach i podciągach żelbetowych.  Strop i podciągi 
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalą AIIIN  B500SP 
- strop nad parterem w miejscach uzupełnienia stropu istniejącego projektuje 
się strop gęstożebrowy   Akermana na pustakach o wysokości 20 cm, zbrojony 
podłużnie stalą AIIIN z żebrami z betonu C20/25. Płyta nadbetonu 4 cm. 
Zbrojenie żeber głównych i rozdzielczych wykonać zgodnie z częścią 
rysunkową projektu wykonawczego konstrukcji. 
- uzupełnienie podciągów nośnych.  
W celu przedłużenia istniejących wspornikowych podciągów z kształtowych 
elementów stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedłużenie do 
ściany zewnętrznej.  W tym celu należy zdemontować istniejący na części 
wspornikowej podciągu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedłużających 
wspornik do ściany zewnętrznej należy w przestrzeni między kształtownikami 
umieścić zbrojenie podłużne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w części 
graficznej i wypełnić betonem C20/25 łącznie z objętością wieńca stropowego.  
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako płytowy 
żelbetowy o grubości 12 cm , oparty na wspornikach o wysięgu 3,90m 
zakotwionych w słupach żelbetowych o przekroju 45x40 cm. Słupy 
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione są w płaszczyźnie stropu nad 
piwnicą płytą żelbetową stropu. Wszystkie powyższe elementy żelbetowe 
zaprojektowano z betonu C25/30 

 
1.2.4 Słupy 

-  projektowane – wszystkie słupy w poziomie piwnic – projektuje się jako 
żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy AIIIN  (B500SP).  Słupy w 
części podpiwniczonej wykonać po usunięciu istniejących słupów kondygnacji 
piwnicznej. Do usuwania istniejących słupów można przystąpić po rozbiórce 
stropu nad piwnicą oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporczej 
przenoszącej obciążenia z istniejących słupów parteru bezpośrednio na podłoże 
gruntowe. 

 
1.2.5 Schody wewnętrzne 

- schody wewnętrzne stanowiące komunikację między piwnicą a parterem  
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zaprojektowano jako płytowe dwubiegowe  ze spocznikiem pośrednim. Płyta 
schodów o rozpiętości w rzucie 333 i 480 cm została podparta podporą 
pośrednią odpowiednio w postaci ramy żelbetowej. Płyta o grubości 14 cm 
zaprojektowana została z betonu C20/25 , zbrojona stalą klasy AIIIN.  Podpory 
pośrednie w poziomie piwnic stanowią ściany murowane z bloczków 
betonowych z betonu C20/25  o grubości 25 cm.  
-  schody wewnętrzne stanowiące komunikację pomiędzy parterem a piętrem 
zaprojektowano w postaci dwóch belek nośnych stalowych jednoprzęsłowych. 
Przekrój poprzeczny belki stanowią dwa ceowniki 330 zespawane półkami. 
Belki podłużne schodów oparte na belce żelbetowej w poziomie stropu nad 
piwnicą oraz na stalowym istniejącym podciągu w poziomie stropu nad 
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kątowników45x45x4. 

1.2.6 Szyb windowy 
Ściany szybu windowego żelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubości 
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalą A-III N w 
postaci siatki 20x20 cm z prętów o średnicy 8 mm. 
 

 
1.2.7 Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe – projektowane jest pogłębienie istniejących ścian 
fundamentowych o 1 – 1,6 poprzez ich podmurowanie  odcinkami o szerokości do 
max 1,2 m  murem z bloczków betonowych typu b-1 i b-2 zwykłych klasy B25 wg 
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej  wg PN-90/B-14501 marki M10 z 
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Możliwe jest wykonanie ścian 
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. III(34GS) i A-0(St0S-b).    Bloczki 
betonowe przed wbudowaniem obficie polewać wodą, aby nie dopuścić do 
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbędnej podczas jej wiązania. 
Pogłębianie ścian fundamentowych podłużnych zewnętrznych w obrębie 
projektowanych stóp fundamentowych możliwe jest po wcześniejszym wzmocnieniu 
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w ściany zgodnie z 
odrębnym opracowaniem wykonawczym. 
 

1.2.8  Roboty rozbiórkowe  
Uwagi ogólne Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje: zasilania w 
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodną i kanalizacyjną. Przed przystąpieniem 
do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów(gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki), wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem 
robót rozbiórkowych 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do 
kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowanie maksimum ostrożności, 
należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
rozbiórkowych , a szczególności: 
  Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
  Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
  Stosować środki zabezpieczenia pracowników, 
  Zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
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Teren na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i 
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposób 
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 
Roboty powinny być tak prowadzone aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranych obiektów oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 
wywoływało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W 
razie potrzeby stosować montażowe podparcia. 
Nie dopuszczalne jest : 
dokonywanie rozbiórki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 
dołu, 
prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr, 
 W trakcie rozbiórki zapewnić ciągłe polewanie wodą aby uniknąć powstawania kurzu. 
Należy na bieżąco prowadzić dziennik rozbiórki. W szczególności zapisy: 
 - o kolejności i sposobie wykonywania robót, 
- protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku 
na których 
będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane rusztowania lub drabiny mają 
dostateczną 
wytrzymałość, 
- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi. 
 
Należy utrzymywać drogi dojazdowe w należytym stanie czystości i sprawności 
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgań, 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych 
oraz mechanicznie. 
 

Zagospodarowanie materiałów i odpadów z rozbiórek 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. 
Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich 
demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w 
sprawie 

katalogu odpadów  materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17- 
odpady 

z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. 

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
następujące rodzaje odpadów: 

17.01.01-Gruz betonowy; 
17.01.02- Gruz ceglany; 
17.01.03- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia; 
17.01.80- Usunięte tynki; 
17.02.02-Szkło; 
17.02.03-Tworzywa sztuczne; 
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17.03.80-Odpadowa papa; 
17.04.05- żelazo i stal; 
17.06.01 - Materiały izolacyjne z eternitu; 
17.06.04- Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty); 
17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest 
17.09.04- Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ochrony środowiska. 
Odpady zawierające azbest zostaną usunięte i zutylizowane zgodnie z 

wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (dz.U. 
nr 71 poz. 649 z późn. zmianami) 

 
Pozostałe odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 

lub zagrożenia dla zdrowia ludzi ,podlegają składowaniu na składowisku 
odpadów komunalnych. 

Gruz betonowy po skruszeniu może być wykorzystany w innych pracach 
budowlanych 

 
 

1.2.9  kolejność wykonywania robót 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji obiektu podczas prac 
budowlanych należy prowadzić roboty według przedstawionej poniżej 
kolejności. 
-  demontaż zabudowy istniejącego stropu pośredniego 
-  rozebranie warstw posadzkowych na stropie pośrednim 
-  rozbiórka stropu pomiędzy osiami 5 i 8 
-  demontaż schodów wewnętrznych przy osi 6 
-  rozebranie posadzki w pasmach o szerokości 2 m wzdłuż ścian zewnętrznych 
pomiędzy osiami 5 i 8 
-  rozbiórka „jatek” po obydwu stronach budynku pomiędzy osiami 5 i 8  
-  wykonanie wykopów do poziomu 40 cm powyżej poziomu posadowienia ścian 
zewnętrznych 
-  podział ścian podłużnych na odcinki o długości 1,0 m  
- wykonanie podmurowania ścian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25 
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym 
schematem. 
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- dalsze prace w powyższych obszarach ścian podłużnych będzie można 
prowadzić po uzyskaniu przez wykonane ściany min. 80% wytrzymałości tj. po 
okresie 3 tygodni. 

-  demontaż warstw posadzkowych stropu nad piwnicą 
-  rozbiórka elementów konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicą 
-  rozbiórka posadzki piwnic 
-  wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujących obciążenie słupów 
wewnętrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym 
-  wyburzenie stóp fundamentowych słupów wewnętrznych 
-  pogłębienie wykopu i wykonanie nowych stóp fundamentowych  
-  wykonanie nowych słupów piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciągów 
głównych do poziomu spodu stropu nad piwnicą 
-  demontaż konstrukcji tymczasowej można wykonać po okresie min. 3 tygodni 
-  podbicie ścian fundamentowych zewnętrznych hali zgodnie z zasadami 
podanymi dla ścian w osiach 5 – 8. 
-  wykonanie stóp fundamentowych ram stalowych  w osiach 6 i 7  
-  montaż słupów i rygli ram stalowych 
-  podklinowanie rygli głównych na ramach stalowych 
-  odcięcie i demontaż słupów wewnętrznych w osiach  6 i 7 
-  rozbiórka pozostałej posadzki oraz fundamentów w części niepodpiwniczonej 
-  wykonanie projektowanych fundamentów , ścian i pozostałych słupów 
kondygnacji piwnicznej 
-  wykonanie żelbetowego trzonu dźwigu osobowego 
-  wykonanie żelbetowej płyty stropu nad piwnicą i schodów płytowych z piwnic 
-  wykonanie przedłużenia stalowych wsporników istniejących rygli w poziomie 
stropu nad parterem 
-  wykonanie projektowanych fragmentów stropu Akermana na poziomie nad 
parterem 
-  wykonanie pozostałych robót konstrukcyjnych. 
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 część konstrukcyjna 

zawartość opracowania 
 
 

1/ CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2/ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 KW1  Rzut fundamentów 
 KW2  Stopa St-2 
 KW3  stopa St-1 
 KW4  Stopa St-3 
 KW5  Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad piwnicą 
 KW6  Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad parterem 
 KW7  zbrojenie dolne stropu nad piwnica 
 KW8  zbrojenie górne stropu nad piwnica 
 KW9  podciąg B-1 
 KW10  Podciąg B-4 

Kw11  podciąg B-2 
Kw12  schody do piwnicy 
KW13 słup antresoli 
KW14  schody na piętro 
KW15  podciąg B-3 
KW16  belka B-7 
KW17  konstrukcja stropu nad parterem 
KW18  wspornik antresoli 
KW19  Kolejność robót ziemnych 
KW20  schemat tymczasowej konstrukcji nośnej 
KW21  belka zespolona BS-1 
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KW22 Rama stalowa R-1  rysunek zestawczy 
KW23 Rama stalowa R-1  złącze rygla ramy 
KW24 Rama stalowa R-1  szczegół oparcia konstrukcji żelbetowej  
KW25  tymczasowa konstrukcja wsporcza – podparcie stropu parteru 
KW26 tymczasowa konstrukcja wsporcza – podparcie słupa piwnic 
KW27 podłębienie fundamentów ścian zewnętrznych hali 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 Informacje ogólne 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest istniejący budynek hali targowej zlokalizowany na Starym 
Rynku  w Łomży 
 

2. Inwestor:  Urząd Miasta Łomża  , Stary Rynek 14 ,  18-400 Łomża 
 
 
 

3. autor projektu konstrukcji 
mgr inż. Waldemar Orłowski upr. Nr Bł-15/89 
 

4. podstawa opracowania 
 
- umowa z inwestorem 
- uzgodnienia z inwestorem 
- dane branży architektonicznej 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- dokumentacja archiwalna  
 
dokumentację sporządzono zgodnie z n/w normami 
– PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
– PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
– PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne     

  technologiczne 
– PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych.     

 Obciążenia śniegiem 
– PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych.    

   Obciążenia wiatrem 
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie    

  budowli 
– PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.    

  Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcji 
 
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i  został zaprojektowany w klasie 
odporności pożarowej C. 
 
klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych: 
główna konstrukcja nośna  (ściany)  R60, EI30 
– konstrukcja dachu   R15 
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– pokrycie dachu E15 
 minimalne grubości otuliny prętów w elementach żelbetowych 
 
– belki i podciągi    20 mm 
– słupy     25 mm 
 
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE – określone zostały na podstawie dostępnej 
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podłoża 
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni 
drogowych Starego Rynku w Łomży sporządzonej przez mgr inż. Wojciecha 
Rogowskiego w marcu 2010 roku. 

1. Na całym obszarze inwestycji zalegają utwory w postaci glin zwałowych i 
pokrywowych z przewarstwieniami z utworów piaszczysto-żwirowych. W 
poziomie posadowienia budynku hali zalegają gliny gliny piaszczyste 
twardoplastyczne o IL=0,12- 0,20 

 
– w obrębie terenu inwestycji poziomu trwałego wód gruntowych do nie 

nawiercono. 
– W przewarstwieniach gruntów niespoistych nawiercono wodę opadową z 

sączeniami wgłąb. 
– W przypadku  wystąpienia lokalnie odmiennych warunków geotechnicznych 

stwierdzonych podczas prac ziemnych należy o tym powiadomić autora 
dokumentacji. 

 
 Kategoria geotechniczna 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
 z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza się do drugiej  kategorii geotechnicznej 
 
 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 
 - opis zamierzenia inwestycyjnego 
 Projekt przewiduje przebudowę budynku hali z wprowadzeniem nowych funkcji 
użytkowych. W ramach projektowanych prac istniejące podpiwniczenie zostanie 
pogłębione, a w części dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana 
kondygnacja podziemna. Istniejący strop międzykondygnacyjny zostanie częściowo 
rozebrany, a częściowo uzupełniony. Cztery słupy głównej konstrukcji nośnej zostaną 
usunięte, a ich funkcję przejmą dwie podwójne ramy wykonane z kształtowników 
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejącym podpiwniczeniem a 
także (ze zmiana poziomów) istniejące stropy w części administracyjnej.  Wyburzeniu i 
odtworzeniu ulegnie także konstrukcja zewnętrznych „jatek”. 
 - opis ogólny stanu istniejącego 
Przedmiotowy budynek Hali Targowej  przy ul. Stary Rynek  w Łomży  jest obiektem 
dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym , który został oddany do 
użytkowania w 1929 r. pełniąc funkcje handlowe. Budynek został wzniesiony w 
technologii tradycyjnej o ścianach  murowanych na fundamentach kamiennych,  z 
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad częścią podpiwniczoną wykonany został 
jako odcinkowy z e sklepieniami łukowymi z cegły ceramicznej pełnej na belkach 
stalowych.  Po zniszczeniach wojennych budynek został odbudowany w latach 50-tych 
XX wieku, otrzymując wówczas dach nad częścią główną w postaci płyty żelbetowej 
opartej na żelbetowych ramach.   Budynek wybudowany jest na planie prostokąta w 
układzie trzech traktów podłużnych utworzonych przez dwa rzędy słupów 
wewnętrznych. Część środkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o 
wysokości 9,30 m w wyniku przebudowy w końcu lat 80-tych została podzielona 
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stropem pośrednim na dwie kondygnacje. Strop pośredni wykonano jako 
gęstożebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 układanych parami. Strop ten opiera się 
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na głównych słupach nośnych 
(S1), które zostały wzmocnione podczas przebudowy.  Dostęp na strop piętra 
umożliwiają schody płytowe żelbetowe wykonane wzdłuż ścian podłużnych od strony 
północnej i południowej. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne podłużne grub 51 cm murowane z cegły ceramicznej 
pełnej wzmocnione w osiach siatki modularnej słupów wewnętrznych pilastrami. 
Ściany zewnętrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegły ceramicznej pełnej o 
grubości 61-80 cm. Stropy nad częściami parterowymi – na  belkach stalowych z płytą 
kleina.  Wschodnia część budynku pełniąca funkcje administracyjne jest 
dwukondygnacyjna ze stropem pośrednim z płyt prefabrykowanych WS na belkach 
stalowych. 
Przebudowa wnętrz budynku w latach 80-tych miała na celu zwiększenie powierzchni 
użytkowej poprzez budowę stropu pośredniego o nośności 5 kN/m2. Wzmocniono 
wówczas wewnętrzne słupy żelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech 
kątowników stalowych 100x100x10 powiązanych przewiązkami z płaskowników 
metodą spawania. Wzmocniono również istniejące stopy fundamentowe poprzez ich 
poszerzenie i pogłębienie ze zbrojonego betonu.  Ze względu na znaczny stopień 
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicą zostały one podparte podporą 
pośrednią ( w połowie ich rozpiętości) w postaci belek stalowych złożonych z dwóch 
ceowników 200 opartych na dodatkowych słupach stalowych i stopach 
fundamentowych. 
 
 
Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji  

1.1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
Układ konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian.  Ustrojem 

nośnym pozostają ramy żelbetowe z dodatkowymi (zastępczymi w przypadku 
dwóch ramownic) ramami stalowymi.  

 
1.2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów  
konstrukcji budynku. 

 
1.2.1  Dach.  Stropodach w części ogólnofuncyjnej  

Stropodach  dwuspadowy w postaci płyty żelbetowej o grubości 12 cm opartej na 
wylewanych żebrach i ryglach głównych układów ramowych o kącie nachylenia 
połaci ok 10o. ocieplony wełną mineralną i pokryty blachą płaską ocynkowaną na 
łatach drewnianych. Płyta stopodachu nie ulega zmianie. Stropodach nad częścią administracyjną 

     Zaprojektowano jako płytę żelbetową o grubości 20 cm na  belkach stalowych 
walcowanych  IPN 200 ze stali St3S. Bezpośrednio na stropodachu przewidziano 
ustawienie central wentylacyjnych. Płyta żelbetowa z betonu C20/25 zbrojona prętami 
ze stali klasy A IIIN  B500SP Epstal. 

 
   
 
 

 1.2.2  Główna konstrukcja nośna. 
 Ramy stalowe-   ze względu na potrzebę uzyskania dużej nieograniczonej 
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słupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje się usuniecie czterech 
wewnętrznych słupów nośnych w dwóch osiach poprzecznych. Obciążenie z rygli 
przenoszone obecnie przez te słupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe 
zaprojektowane z kształtowników walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450 
(słupy) ze stali S235 .  Rama nośna jednego układu zbudowana jest z dwóch ram 
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i połączonych przewiązkami z blachy 
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do półek kształtowników co 80 cm. Zarówno 
na słupach jak i ryglach. Przewiązki w ryglach spawane są do półek dolnych na 
odcinku przypodporowym oraz do półek górnych w strefie środkowej.  

Słupy ram posadowione są na projektowanych stopach fundamentowych oraz 
dodatkowo zakotwione w pilastrach ściany murowanej kotwami wklejanymi o 
średnicy fi 20 mm.   

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano 
stężenia krzyżowe z prętów stalowych o średnicy 20 mm oraz stężenia poprzeczne 
z kształtowników IPN 300, które stanowią jednocześnie konstrukcję nośną dla 
urządzeń wyposażenia technicznego. 

 
1.2.3 Stropy 

- strop nad piwnicą zaprojektowano jako strop płytowy żelbetowy o grubości 
20 cm oparty na ścianach i podciągach żelbetowych.  Strop i podciągi 
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalą AIIIN  B500SP 
- strop nad parterem w miejscach uzupełnienia stropu istniejącego projektuje 
się strop gęstożebrowy   Akermana na pustakach o wysokości 20 cm, zbrojony 
podłużnie stalą AIIIN z żebrami z betonu C20/25. Płyta nadbetonu 4 cm. 
Zbrojenie żeber głównych i rozdzielczych wykonać zgodnie z częścią 
rysunkową projektu wykonawczego konstrukcji. 
- uzupełnienie podciągów nośnych.  
W celu przedłużenia istniejących wspornikowych podciągów z kształtowych 
elementów stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedłużenie do 
ściany zewnętrznej.  W tym celu należy zdemontować istniejący na części 
wspornikowej podciągu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedłużających 
wspornik do ściany zewnętrznej należy w przestrzeni między kształtownikami 
umieścić zbrojenie podłużne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w części 
graficznej i wypełnić betonem C20/25 łącznie z objętością wieńca stropowego.  
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako płytowy 
żelbetowy o grubości 12 cm , oparty na wspornikach o wysięgu 3,90m 
zakotwionych w słupach żelbetowych o przekroju 45x40 cm. Słupy 
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione są w płaszczyźnie stropu nad 
piwnicą płytą żelbetową stropu. Wszystkie powyższe elementy żelbetowe 
zaprojektowano z betonu C25/30 

 
1.2.4 Słupy 

-  projektowane – wszystkie słupy w poziomie piwnic – projektuje się jako 
żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy AIIIN  (B500SP).  Słupy w 
części podpiwniczonej wykonać po usunięciu istniejących słupów kondygnacji 
piwnicznej. Do usuwania istniejących słupów można przystąpić po rozbiórce 
stropu nad piwnicą oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporczej 
przenoszącej obciążenia z istniejących słupów parteru bezpośrednio na podłoże 
gruntowe. 

 
1.2.5 Schody wewnętrzne 

- schody wewnętrzne stanowiące komunikację między piwnicą a parterem  
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zaprojektowano jako płytowe dwubiegowe  ze spocznikiem pośrednim. Płyta 
schodów o rozpiętości w rzucie 333 i 480 cm została podparta podporą 
pośrednią odpowiednio w postaci ramy żelbetowej. Płyta o grubości 14 cm 
zaprojektowana została z betonu C20/25 , zbrojona stalą klasy AIIIN.  Podpory 
pośrednie w poziomie piwnic stanowią ściany murowane z bloczków 
betonowych z betonu C20/25  o grubości 25 cm.  
-  schody wewnętrzne stanowiące komunikację pomiędzy parterem a piętrem 
zaprojektowano w postaci dwóch belek nośnych stalowych jednoprzęsłowych. 
Przekrój poprzeczny belki stanowią dwa ceowniki 330 zespawane półkami. 
Belki podłużne schodów oparte na belce żelbetowej w poziomie stropu nad 
piwnicą oraz na stalowym istniejącym podciągu w poziomie stropu nad 
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kątowników45x45x4. 

1.2.6 Szyb windowy 
Ściany szybu windowego żelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubości 
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalą A-III N w 
postaci siatki 20x20 cm z prętów o średnicy 8 mm. 
 

 
1.2.7 Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe – projektowane jest pogłębienie istniejących ścian 
fundamentowych o 1 – 1,6 poprzez ich podmurowanie  odcinkami o szerokości do 
max 1,2 m  murem z bloczków betonowych typu b-1 i b-2 zwykłych klasy B25 wg 
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej  wg PN-90/B-14501 marki M10 z 
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Możliwe jest wykonanie ścian 
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. III(34GS) i A-0(St0S-b).    Bloczki 
betonowe przed wbudowaniem obficie polewać wodą, aby nie dopuścić do 
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbędnej podczas jej wiązania. 
Pogłębianie ścian fundamentowych podłużnych zewnętrznych w obrębie 
projektowanych stóp fundamentowych możliwe jest po wcześniejszym wzmocnieniu 
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w ściany zgodnie z 
odrębnym opracowaniem wykonawczym. 
 

1.2.8  Roboty rozbiórkowe  
Uwagi ogólne Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje: zasilania w 
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodną i kanalizacyjną. Przed przystąpieniem 
do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów(gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki), wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem 
robót rozbiórkowych 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do 
kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowanie maksimum ostrożności, 
należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
rozbiórkowych , a szczególności: 
  Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
  Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
  Stosować środki zabezpieczenia pracowników, 
  Zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
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Teren na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i 
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposób 
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 
Roboty powinny być tak prowadzone aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranych obiektów oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 
wywoływało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W 
razie potrzeby stosować montażowe podparcia. 
Nie dopuszczalne jest : 
dokonywanie rozbiórki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 
dołu, 
prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr, 
 W trakcie rozbiórki zapewnić ciągłe polewanie wodą aby uniknąć powstawania kurzu. 
Należy na bieżąco prowadzić dziennik rozbiórki. W szczególności zapisy: 
 - o kolejności i sposobie wykonywania robót, 
- protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku 
na których 
będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane rusztowania lub drabiny mają 
dostateczną 
wytrzymałość, 
- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi. 
 
Należy utrzymywać drogi dojazdowe w należytym stanie czystości i sprawności 
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgań, 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych 
oraz mechanicznie. 
 

Zagospodarowanie materiałów i odpadów z rozbiórek 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. 
Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich 
demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w 
sprawie 

katalogu odpadów  materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17- 
odpady 

z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. 

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
następujące rodzaje odpadów: 

17.01.01-Gruz betonowy; 
17.01.02- Gruz ceglany; 
17.01.03- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia; 
17.01.80- Usunięte tynki; 
17.02.02-Szkło; 
17.02.03-Tworzywa sztuczne; 
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17.03.80-Odpadowa papa; 
17.04.05- żelazo i stal; 
17.06.01 - Materiały izolacyjne z eternitu; 
17.06.04- Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty); 
17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest 
17.09.04- Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ochrony środowiska. 
Odpady zawierające azbest zostaną usunięte i zutylizowane zgodnie z 

wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (dz.U. 
nr 71 poz. 649 z późn. zmianami) 

 
Pozostałe odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 

lub zagrożenia dla zdrowia ludzi ,podlegają składowaniu na składowisku 
odpadów komunalnych. 

Gruz betonowy po skruszeniu może być wykorzystany w innych pracach 
budowlanych 

 
 

1.2.9  kolejność wykonywania robót 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji obiektu podczas prac 
budowlanych należy prowadzić roboty według przedstawionej poniżej 
kolejności. 
-  demontaż zabudowy istniejącego stropu pośredniego 
-  rozebranie warstw posadzkowych na stropie pośrednim 
-  rozbiórka stropu pomiędzy osiami 5 i 8 
-  demontaż schodów wewnętrznych przy osi 6 
-  rozebranie posadzki w pasmach o szerokości 2 m wzdłuż ścian zewnętrznych 
pomiędzy osiami 5 i 8 
-  rozbiórka „jatek” po obydwu stronach budynku pomiędzy osiami 5 i 8  
-  wykonanie wykopów do poziomu 40 cm powyżej poziomu posadowienia ścian 
zewnętrznych 
-  podział ścian podłużnych na odcinki o długości 1,0 m  
- wykonanie podmurowania ścian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25 
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym 
schematem. 
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- dalsze prace w powyższych obszarach ścian podłużnych będzie można 
prowadzić po uzyskaniu przez wykonane ściany min. 80% wytrzymałości tj. po 
okresie 3 tygodni. 

-  demontaż warstw posadzkowych stropu nad piwnicą 
-  rozbiórka elementów konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicą 
-  rozbiórka posadzki piwnic 
-  wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujących obciążenie słupów 
wewnętrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym 
-  wyburzenie stóp fundamentowych słupów wewnętrznych 
-  pogłębienie wykopu i wykonanie nowych stóp fundamentowych  
-  wykonanie nowych słupów piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciągów 
głównych do poziomu spodu stropu nad piwnicą 
-  demontaż konstrukcji tymczasowej można wykonać po okresie min. 3 tygodni 
-  podbicie ścian fundamentowych zewnętrznych hali zgodnie z zasadami 
podanymi dla ścian w osiach 5 – 8. 
-  wykonanie stóp fundamentowych ram stalowych  w osiach 6 i 7  
-  montaż słupów i rygli ram stalowych 
-  podklinowanie rygli głównych na ramach stalowych 
-  odcięcie i demontaż słupów wewnętrznych w osiach  6 i 7 
-  rozbiórka pozostałej posadzki oraz fundamentów w części niepodpiwniczonej 
-  wykonanie projektowanych fundamentów , ścian i pozostałych słupów 
kondygnacji piwnicznej 
-  wykonanie żelbetowego trzonu dźwigu osobowego 
-  wykonanie żelbetowej płyty stropu nad piwnicą i schodów płytowych z piwnic 
-  wykonanie przedłużenia stalowych wsporników istniejących rygli w poziomie 
stropu nad parterem 
-  wykonanie projektowanych fragmentów stropu Akermana na poziomie nad 
parterem 
-  wykonanie pozostałych robót konstrukcyjnych. 
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 część konstrukcyjna 

zawartość opracowania 
 
 

1/ CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2/ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 KW1  Rzut fundamentów 
 KW2  Stopa St-2 
 KW3  stopa St-1 
 KW4  Stopa St-3 
 KW5  Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad piwnicą 
 KW6  Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad parterem 
 KW7  zbrojenie dolne stropu nad piwnica 
 KW8  zbrojenie górne stropu nad piwnica 
 KW9  podciąg B-1 
 KW10  Podciąg B-4 

Kw11  podciąg B-2 
Kw12  schody do piwnicy 
KW13 słup antresoli 
KW14  schody na piętro 
KW15  podciąg B-3 
KW16  belka B-7 
KW17  konstrukcja stropu nad parterem 
KW18  wspornik antresoli 
KW19  Kolejność robót ziemnych 
KW20  schemat tymczasowej konstrukcji nośnej 
KW21  belka zespolona BS-1 
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KW22 Rama stalowa R-1  rysunek zestawczy 
KW23 Rama stalowa R-1  złącze rygla ramy 
KW24 Rama stalowa R-1  szczegół oparcia konstrukcji żelbetowej  
KW25  tymczasowa konstrukcja wsporcza – podparcie stropu parteru 
KW26 tymczasowa konstrukcja wsporcza – podparcie słupa piwnic 
KW27 podłębienie fundamentów ścian zewnętrznych hali 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 Informacje ogólne 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest istniejący budynek hali targowej zlokalizowany na Starym 
Rynku  w Łomży 
 

2. Inwestor:  Urząd Miasta Łomża  , Stary Rynek 14 ,  18-400 Łomża 
 
 
 

3. autor projektu konstrukcji 
mgr inż. Waldemar Orłowski upr. Nr Bł-15/89 
 

4. podstawa opracowania 
 
- umowa z inwestorem 
- uzgodnienia z inwestorem 
- dane branży architektonicznej 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- dokumentacja archiwalna  
 
dokumentację sporządzono zgodnie z n/w normami 
– PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
– PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
– PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne     

  technologiczne 
– PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych.     

 Obciążenia śniegiem 
– PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych.    

   Obciążenia wiatrem 
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie    

  budowli 
– PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.    

  Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcji 
 
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i  został zaprojektowany w klasie 
odporności pożarowej C. 
 
klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych: 
główna konstrukcja nośna  (ściany)  R60, EI30 
– konstrukcja dachu   R15 
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– pokrycie dachu E15 
 minimalne grubości otuliny prętów w elementach żelbetowych 
 
– belki i podciągi    20 mm 
– słupy     25 mm 
 
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE – określone zostały na podstawie dostępnej 
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podłoża 
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni 
drogowych Starego Rynku w Łomży sporządzonej przez mgr inż. Wojciecha 
Rogowskiego w marcu 2010 roku. 

1. Na całym obszarze inwestycji zalegają utwory w postaci glin zwałowych i 
pokrywowych z przewarstwieniami z utworów piaszczysto-żwirowych. W 
poziomie posadowienia budynku hali zalegają gliny gliny piaszczyste 
twardoplastyczne o IL=0,12- 0,20 

 
– w obrębie terenu inwestycji poziomu trwałego wód gruntowych do nie 

nawiercono. 
– W przewarstwieniach gruntów niespoistych nawiercono wodę opadową z 

sączeniami wgłąb. 
– W przypadku  wystąpienia lokalnie odmiennych warunków geotechnicznych 

stwierdzonych podczas prac ziemnych należy o tym powiadomić autora 
dokumentacji. 

 
 Kategoria geotechniczna 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
 z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza się do drugiej  kategorii geotechnicznej 
 
 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 
 - opis zamierzenia inwestycyjnego 
 Projekt przewiduje przebudowę budynku hali z wprowadzeniem nowych funkcji 
użytkowych. W ramach projektowanych prac istniejące podpiwniczenie zostanie 
pogłębione, a w części dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana 
kondygnacja podziemna. Istniejący strop międzykondygnacyjny zostanie częściowo 
rozebrany, a częściowo uzupełniony. Cztery słupy głównej konstrukcji nośnej zostaną 
usunięte, a ich funkcję przejmą dwie podwójne ramy wykonane z kształtowników 
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejącym podpiwniczeniem a 
także (ze zmiana poziomów) istniejące stropy w części administracyjnej.  Wyburzeniu i 
odtworzeniu ulegnie także konstrukcja zewnętrznych „jatek”. 
 - opis ogólny stanu istniejącego 
Przedmiotowy budynek Hali Targowej  przy ul. Stary Rynek  w Łomży  jest obiektem 
dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym , który został oddany do 
użytkowania w 1929 r. pełniąc funkcje handlowe. Budynek został wzniesiony w 
technologii tradycyjnej o ścianach  murowanych na fundamentach kamiennych,  z 
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad częścią podpiwniczoną wykonany został 
jako odcinkowy z e sklepieniami łukowymi z cegły ceramicznej pełnej na belkach 
stalowych.  Po zniszczeniach wojennych budynek został odbudowany w latach 50-tych 
XX wieku, otrzymując wówczas dach nad częścią główną w postaci płyty żelbetowej 
opartej na żelbetowych ramach.   Budynek wybudowany jest na planie prostokąta w 
układzie trzech traktów podłużnych utworzonych przez dwa rzędy słupów 
wewnętrznych. Część środkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o 
wysokości 9,30 m w wyniku przebudowy w końcu lat 80-tych została podzielona 
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stropem pośrednim na dwie kondygnacje. Strop pośredni wykonano jako 
gęstożebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 układanych parami. Strop ten opiera się 
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na głównych słupach nośnych 
(S1), które zostały wzmocnione podczas przebudowy.  Dostęp na strop piętra 
umożliwiają schody płytowe żelbetowe wykonane wzdłuż ścian podłużnych od strony 
północnej i południowej. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne podłużne grub 51 cm murowane z cegły ceramicznej 
pełnej wzmocnione w osiach siatki modularnej słupów wewnętrznych pilastrami. 
Ściany zewnętrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegły ceramicznej pełnej o 
grubości 61-80 cm. Stropy nad częściami parterowymi – na  belkach stalowych z płytą 
kleina.  Wschodnia część budynku pełniąca funkcje administracyjne jest 
dwukondygnacyjna ze stropem pośrednim z płyt prefabrykowanych WS na belkach 
stalowych. 
Przebudowa wnętrz budynku w latach 80-tych miała na celu zwiększenie powierzchni 
użytkowej poprzez budowę stropu pośredniego o nośności 5 kN/m2. Wzmocniono 
wówczas wewnętrzne słupy żelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech 
kątowników stalowych 100x100x10 powiązanych przewiązkami z płaskowników 
metodą spawania. Wzmocniono również istniejące stopy fundamentowe poprzez ich 
poszerzenie i pogłębienie ze zbrojonego betonu.  Ze względu na znaczny stopień 
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicą zostały one podparte podporą 
pośrednią ( w połowie ich rozpiętości) w postaci belek stalowych złożonych z dwóch 
ceowników 200 opartych na dodatkowych słupach stalowych i stopach 
fundamentowych. 
 
 
Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji  

1.1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
Układ konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian.  Ustrojem 

nośnym pozostają ramy żelbetowe z dodatkowymi (zastępczymi w przypadku 
dwóch ramownic) ramami stalowymi.  

 
1.2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów  
konstrukcji budynku. 

 
1.2.1  Dach.  Stropodach w części ogólnofuncyjnej  

Stropodach  dwuspadowy w postaci płyty żelbetowej o grubości 12 cm opartej na 
wylewanych żebrach i ryglach głównych układów ramowych o kącie nachylenia 
połaci ok 10o. ocieplony wełną mineralną i pokryty blachą płaską ocynkowaną na 
łatach drewnianych. Płyta stopodachu nie ulega zmianie. Stropodach nad częścią administracyjną 

     Zaprojektowano jako płytę żelbetową o grubości 20 cm na  belkach stalowych 
walcowanych  IPN 200 ze stali St3S. Bezpośrednio na stropodachu przewidziano 
ustawienie central wentylacyjnych. Płyta żelbetowa z betonu C20/25 zbrojona prętami 
ze stali klasy A IIIN  B500SP Epstal. 

 
   
 
 

 1.2.2  Główna konstrukcja nośna. 
 Ramy stalowe-   ze względu na potrzebę uzyskania dużej nieograniczonej 



Przebudowa budynku hali targowej Stary Rynek w Łomży 

  
 PROJEKT WYKONAWCZY     KONSTRUKCJA   

słupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje się usuniecie czterech 
wewnętrznych słupów nośnych w dwóch osiach poprzecznych. Obciążenie z rygli 
przenoszone obecnie przez te słupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe 
zaprojektowane z kształtowników walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450 
(słupy) ze stali S235 .  Rama nośna jednego układu zbudowana jest z dwóch ram 
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i połączonych przewiązkami z blachy 
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do półek kształtowników co 80 cm. Zarówno 
na słupach jak i ryglach. Przewiązki w ryglach spawane są do półek dolnych na 
odcinku przypodporowym oraz do półek górnych w strefie środkowej.  

Słupy ram posadowione są na projektowanych stopach fundamentowych oraz 
dodatkowo zakotwione w pilastrach ściany murowanej kotwami wklejanymi o 
średnicy fi 20 mm.   

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano 
stężenia krzyżowe z prętów stalowych o średnicy 20 mm oraz stężenia poprzeczne 
z kształtowników IPN 300, które stanowią jednocześnie konstrukcję nośną dla 
urządzeń wyposażenia technicznego. 

 
1.2.3 Stropy 

- strop nad piwnicą zaprojektowano jako strop płytowy żelbetowy o grubości 
20 cm oparty na ścianach i podciągach żelbetowych.  Strop i podciągi 
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalą AIIIN  B500SP 
- strop nad parterem w miejscach uzupełnienia stropu istniejącego projektuje 
się strop gęstożebrowy   Akermana na pustakach o wysokości 20 cm, zbrojony 
podłużnie stalą AIIIN z żebrami z betonu C20/25. Płyta nadbetonu 4 cm. 
Zbrojenie żeber głównych i rozdzielczych wykonać zgodnie z częścią 
rysunkową projektu wykonawczego konstrukcji. 
- uzupełnienie podciągów nośnych.  
W celu przedłużenia istniejących wspornikowych podciągów z kształtowych 
elementów stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedłużenie do 
ściany zewnętrznej.  W tym celu należy zdemontować istniejący na części 
wspornikowej podciągu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedłużających 
wspornik do ściany zewnętrznej należy w przestrzeni między kształtownikami 
umieścić zbrojenie podłużne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w części 
graficznej i wypełnić betonem C20/25 łącznie z objętością wieńca stropowego.  
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako płytowy 
żelbetowy o grubości 12 cm , oparty na wspornikach o wysięgu 3,90m 
zakotwionych w słupach żelbetowych o przekroju 45x40 cm. Słupy 
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione są w płaszczyźnie stropu nad 
piwnicą płytą żelbetową stropu. Wszystkie powyższe elementy żelbetowe 
zaprojektowano z betonu C25/30 

 
1.2.4 Słupy 

-  projektowane – wszystkie słupy w poziomie piwnic – projektuje się jako 
żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy AIIIN  (B500SP).  Słupy w 
części podpiwniczonej wykonać po usunięciu istniejących słupów kondygnacji 
piwnicznej. Do usuwania istniejących słupów można przystąpić po rozbiórce 
stropu nad piwnicą oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporczej 
przenoszącej obciążenia z istniejących słupów parteru bezpośrednio na podłoże 
gruntowe. 

 
1.2.5 Schody wewnętrzne 

- schody wewnętrzne stanowiące komunikację między piwnicą a parterem  
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zaprojektowano jako płytowe dwubiegowe  ze spocznikiem pośrednim. Płyta 
schodów o rozpiętości w rzucie 333 i 480 cm została podparta podporą 
pośrednią odpowiednio w postaci ramy żelbetowej. Płyta o grubości 14 cm 
zaprojektowana została z betonu C20/25 , zbrojona stalą klasy AIIIN.  Podpory 
pośrednie w poziomie piwnic stanowią ściany murowane z bloczków 
betonowych z betonu C20/25  o grubości 25 cm.  
-  schody wewnętrzne stanowiące komunikację pomiędzy parterem a piętrem 
zaprojektowano w postaci dwóch belek nośnych stalowych jednoprzęsłowych. 
Przekrój poprzeczny belki stanowią dwa ceowniki 330 zespawane półkami. 
Belki podłużne schodów oparte na belce żelbetowej w poziomie stropu nad 
piwnicą oraz na stalowym istniejącym podciągu w poziomie stropu nad 
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kątowników45x45x4. 

1.2.6 Szyb windowy 
Ściany szybu windowego żelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubości 
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalą A-III N w 
postaci siatki 20x20 cm z prętów o średnicy 8 mm. 
 

 
1.2.7 Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe – projektowane jest pogłębienie istniejących ścian 
fundamentowych o 1 – 1,6 poprzez ich podmurowanie  odcinkami o szerokości do 
max 1,2 m  murem z bloczków betonowych typu b-1 i b-2 zwykłych klasy B25 wg 
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej  wg PN-90/B-14501 marki M10 z 
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Możliwe jest wykonanie ścian 
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. III(34GS) i A-0(St0S-b).    Bloczki 
betonowe przed wbudowaniem obficie polewać wodą, aby nie dopuścić do 
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbędnej podczas jej wiązania. 
Pogłębianie ścian fundamentowych podłużnych zewnętrznych w obrębie 
projektowanych stóp fundamentowych możliwe jest po wcześniejszym wzmocnieniu 
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w ściany zgodnie z 
odrębnym opracowaniem wykonawczym. 
 

1.2.8  Roboty rozbiórkowe  
Uwagi ogólne Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje: zasilania w 
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodną i kanalizacyjną. Przed przystąpieniem 
do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów(gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki), wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem 
robót rozbiórkowych 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do 
kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowanie maksimum ostrożności, 
należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
rozbiórkowych , a szczególności: 
  Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
  Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
  Stosować środki zabezpieczenia pracowników, 
  Zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 



Przebudowa budynku hali targowej Stary Rynek w Łomży 

  
 PROJEKT WYKONAWCZY     KONSTRUKCJA   

Teren na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i 
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposób 
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 
Roboty powinny być tak prowadzone aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranych obiektów oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 
wywoływało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W 
razie potrzeby stosować montażowe podparcia. 
Nie dopuszczalne jest : 
dokonywanie rozbiórki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 
dołu, 
prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr, 
 W trakcie rozbiórki zapewnić ciągłe polewanie wodą aby uniknąć powstawania kurzu. 
Należy na bieżąco prowadzić dziennik rozbiórki. W szczególności zapisy: 
 - o kolejności i sposobie wykonywania robót, 
- protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku 
na których 
będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane rusztowania lub drabiny mają 
dostateczną 
wytrzymałość, 
- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi. 
 
Należy utrzymywać drogi dojazdowe w należytym stanie czystości i sprawności 
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgań, 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych 
oraz mechanicznie. 
 

Zagospodarowanie materiałów i odpadów z rozbiórek 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. 
Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich 
demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w 
sprawie 

katalogu odpadów  materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17- 
odpady 

z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. 

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
następujące rodzaje odpadów: 

17.01.01-Gruz betonowy; 
17.01.02- Gruz ceglany; 
17.01.03- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia; 
17.01.80- Usunięte tynki; 
17.02.02-Szkło; 
17.02.03-Tworzywa sztuczne; 
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17.03.80-Odpadowa papa; 
17.04.05- żelazo i stal; 
17.06.01 - Materiały izolacyjne z eternitu; 
17.06.04- Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty); 
17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest 
17.09.04- Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ochrony środowiska. 
Odpady zawierające azbest zostaną usunięte i zutylizowane zgodnie z 

wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (dz.U. 
nr 71 poz. 649 z późn. zmianami) 

 
Pozostałe odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 

lub zagrożenia dla zdrowia ludzi ,podlegają składowaniu na składowisku 
odpadów komunalnych. 

Gruz betonowy po skruszeniu może być wykorzystany w innych pracach 
budowlanych 

 
 

1.2.9  kolejność wykonywania robót 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji obiektu podczas prac 
budowlanych należy prowadzić roboty według przedstawionej poniżej 
kolejności. 
-  demontaż zabudowy istniejącego stropu pośredniego 
-  rozebranie warstw posadzkowych na stropie pośrednim 
-  rozbiórka stropu pomiędzy osiami 5 i 8 
-  demontaż schodów wewnętrznych przy osi 6 
-  rozebranie posadzki w pasmach o szerokości 2 m wzdłuż ścian zewnętrznych 
pomiędzy osiami 5 i 8 
-  rozbiórka „jatek” po obydwu stronach budynku pomiędzy osiami 5 i 8  
-  wykonanie wykopów do poziomu 40 cm powyżej poziomu posadowienia ścian 
zewnętrznych 
-  podział ścian podłużnych na odcinki o długości 1,0 m  
- wykonanie podmurowania ścian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25 
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym 
schematem. 
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- dalsze prace w powyższych obszarach ścian podłużnych będzie można 
prowadzić po uzyskaniu przez wykonane ściany min. 80% wytrzymałości tj. po 
okresie 3 tygodni. 

-  demontaż warstw posadzkowych stropu nad piwnicą 
-  rozbiórka elementów konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicą 
-  rozbiórka posadzki piwnic 
-  wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujących obciążenie słupów 
wewnętrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym 
-  wyburzenie stóp fundamentowych słupów wewnętrznych 
-  pogłębienie wykopu i wykonanie nowych stóp fundamentowych  
-  wykonanie nowych słupów piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciągów 
głównych do poziomu spodu stropu nad piwnicą 
-  demontaż konstrukcji tymczasowej można wykonać po okresie min. 3 tygodni 
-  podbicie ścian fundamentowych zewnętrznych hali zgodnie z zasadami 
podanymi dla ścian w osiach 5 – 8. 
-  wykonanie stóp fundamentowych ram stalowych  w osiach 6 i 7  
-  montaż słupów i rygli ram stalowych 
-  podklinowanie rygli głównych na ramach stalowych 
-  odcięcie i demontaż słupów wewnętrznych w osiach  6 i 7 
-  rozbiórka pozostałej posadzki oraz fundamentów w części niepodpiwniczonej 
-  wykonanie projektowanych fundamentów , ścian i pozostałych słupów 
kondygnacji piwnicznej 
-  wykonanie żelbetowego trzonu dźwigu osobowego 
-  wykonanie żelbetowej płyty stropu nad piwnicą i schodów płytowych z piwnic 
-  wykonanie przedłużenia stalowych wsporników istniejących rygli w poziomie 
stropu nad parterem 
-  wykonanie projektowanych fragmentów stropu Akermana na poziomie nad 
parterem 
-  wykonanie pozostałych robót konstrukcyjnych. 
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 część konstrukcyjna 

zawartość opracowania 
 
 

1/ CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2/ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 KW1  Rzut fundamentów 
 KW2  Stopa St-2 
 KW3  stopa St-1 
 KW4  Stopa St-3 
 KW5  Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad piwnicą 
 KW6  Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad parterem 
 KW7  zbrojenie dolne stropu nad piwnica 
 KW8  zbrojenie górne stropu nad piwnica 
 KW9  podciąg B-1 
 KW10  Podciąg B-4 

Kw11  podciąg B-2 
Kw12  schody do piwnicy 
KW13 słup antresoli 
KW14  schody na piętro 
KW15  podciąg B-3 
KW16  belka B-7 
KW17  konstrukcja stropu nad parterem 
KW18  wspornik antresoli 
KW19  Kolejność robót ziemnych 
KW20  schemat tymczasowej konstrukcji nośnej 
KW21  belka zespolona BS-1 
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KW22 Rama stalowa R-1  rysunek zestawczy 
KW23 Rama stalowa R-1  złącze rygla ramy 
KW24 Rama stalowa R-1  szczegół oparcia konstrukcji żelbetowej  
KW25  tymczasowa konstrukcja wsporcza – podparcie stropu parteru 
KW26 tymczasowa konstrukcja wsporcza – podparcie słupa piwnic 
KW27 podłębienie fundamentów ścian zewnętrznych hali 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 Informacje ogólne 
 

1. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem inwestycji jest istniejący budynek hali targowej zlokalizowany na Starym 
Rynku  w Łomży 
 

2. Inwestor:  Urząd Miasta Łomża  , Stary Rynek 14 ,  18-400 Łomża 
 
 
 

3. autor projektu konstrukcji 
mgr inż. Waldemar Orłowski upr. Nr Bł-15/89 
 

4. podstawa opracowania 
 
- umowa z inwestorem 
- uzgodnienia z inwestorem 
- dane branży architektonicznej 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- dokumentacja archiwalna  
 
dokumentację sporządzono zgodnie z n/w normami 
– PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
– PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
– PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne     

  technologiczne 
– PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych.     

 Obciążenia śniegiem 
– PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych.    

   Obciążenia wiatrem 
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie    

  budowli 
– PN-B-03262: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.    

  Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcji 
 
Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I i  został zaprojektowany w klasie 
odporności pożarowej C. 
 
klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych: 
główna konstrukcja nośna  (ściany)  R60, EI30 
– konstrukcja dachu   R15 
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– pokrycie dachu E15 
 minimalne grubości otuliny prętów w elementach żelbetowych 
 
– belki i podciągi    20 mm 
– słupy     25 mm 
 
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE – określone zostały na podstawie dostępnej 
dokumentacji archiwalnej oraz dokumentacji geotechnicznego rozpoznania podłoża 
gruntowego dla potrzeb projektu modernizacji zagospodarowania i nawierzchni 
drogowych Starego Rynku w Łomży sporządzonej przez mgr inż. Wojciecha 
Rogowskiego w marcu 2010 roku. 

1. Na całym obszarze inwestycji zalegają utwory w postaci glin zwałowych i 
pokrywowych z przewarstwieniami z utworów piaszczysto-żwirowych. W 
poziomie posadowienia budynku hali zalegają gliny gliny piaszczyste 
twardoplastyczne o IL=0,12- 0,20 

 
– w obrębie terenu inwestycji poziomu trwałego wód gruntowych do nie 

nawiercono. 
– W przewarstwieniach gruntów niespoistych nawiercono wodę opadową z 

sączeniami wgłąb. 
– W przypadku  wystąpienia lokalnie odmiennych warunków geotechnicznych 

stwierdzonych podczas prac ziemnych należy o tym powiadomić autora 
dokumentacji. 

 
 Kategoria geotechniczna 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji 
 z dn. 24.09.21998 obiekt zalicza się do drugiej  kategorii geotechnicznej 
 
 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 
 - opis zamierzenia inwestycyjnego 
 Projekt przewiduje przebudowę budynku hali z wprowadzeniem nowych funkcji 
użytkowych. W ramach projektowanych prac istniejące podpiwniczenie zostanie 
pogłębione, a w części dotychczas nie podpiwniczonej zostanie wykonana 
kondygnacja podziemna. Istniejący strop międzykondygnacyjny zostanie częściowo 
rozebrany, a częściowo uzupełniony. Cztery słupy głównej konstrukcji nośnej zostaną 
usunięte, a ich funkcję przejmą dwie podwójne ramy wykonane z kształtowników 
stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejącym podpiwniczeniem a 
także (ze zmiana poziomów) istniejące stropy w części administracyjnej.  Wyburzeniu i 
odtworzeniu ulegnie także konstrukcja zewnętrznych „jatek”. 
 - opis ogólny stanu istniejącego 
Przedmiotowy budynek Hali Targowej  przy ul. Stary Rynek  w Łomży  jest obiektem 
dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym , który został oddany do 
użytkowania w 1929 r. pełniąc funkcje handlowe. Budynek został wzniesiony w 
technologii tradycyjnej o ścianach  murowanych na fundamentach kamiennych,  z 
dachem o konstrukcji drewnianej. Strop nad częścią podpiwniczoną wykonany został 
jako odcinkowy z e sklepieniami łukowymi z cegły ceramicznej pełnej na belkach 
stalowych.  Po zniszczeniach wojennych budynek został odbudowany w latach 50-tych 
XX wieku, otrzymując wówczas dach nad częścią główną w postaci płyty żelbetowej 
opartej na żelbetowych ramach.   Budynek wybudowany jest na planie prostokąta w 
układzie trzech traktów podłużnych utworzonych przez dwa rzędy słupów 
wewnętrznych. Część środkowa budynku , dotychczas jednokondygnacyjna o 
wysokości 9,30 m w wyniku przebudowy w końcu lat 80-tych została podzielona 
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stropem pośrednim na dwie kondygnacje. Strop pośredni wykonano jako 
gęstożebrowy z prefabrykowanych belek DZ-3 układanych parami. Strop ten opiera się 
na ryglach stalowych dwuwspornikowych (P3) opartych na głównych słupach nośnych 
(S1), które zostały wzmocnione podczas przebudowy.  Dostęp na strop piętra 
umożliwiają schody płytowe żelbetowe wykonane wzdłuż ścian podłużnych od strony 
północnej i południowej. 
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne podłużne grub 51 cm murowane z cegły ceramicznej 
pełnej wzmocnione w osiach siatki modularnej słupów wewnętrznych pilastrami. 
Ściany zewnętrzne poprzeczne (szczytowe) murowane z cegły ceramicznej pełnej o 
grubości 61-80 cm. Stropy nad częściami parterowymi – na  belkach stalowych z płytą 
kleina.  Wschodnia część budynku pełniąca funkcje administracyjne jest 
dwukondygnacyjna ze stropem pośrednim z płyt prefabrykowanych WS na belkach 
stalowych. 
Przebudowa wnętrz budynku w latach 80-tych miała na celu zwiększenie powierzchni 
użytkowej poprzez budowę stropu pośredniego o nośności 5 kN/m2. Wzmocniono 
wówczas wewnętrzne słupy żelbetowe poprzez wykonanie obejmy z czterech 
kątowników stalowych 100x100x10 powiązanych przewiązkami z płaskowników 
metodą spawania. Wzmocniono również istniejące stopy fundamentowe poprzez ich 
poszerzenie i pogłębienie ze zbrojonego betonu.  Ze względu na znaczny stopień 
skorodowania belek stalowych stropu nad piwnicą zostały one podparte podporą 
pośrednią ( w połowie ich rozpiętości) w postaci belek stalowych złożonych z dwóch 
ceowników 200 opartych na dodatkowych słupach stalowych i stopach 
fundamentowych. 
 
 
Opis techniczny projektowanych zmian konstrukcji  

1.1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
Układ konstrukcyjny obiektu zostanie pozostawiony zez zmian.  Ustrojem 

nośnym pozostają ramy żelbetowe z dodatkowymi (zastępczymi w przypadku 
dwóch ramownic) ramami stalowymi.  

 
1.2. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów  
konstrukcji budynku. 

 
1.2.1  Dach.  Stropodach w części ogólnofuncyjnej  

Stropodach  dwuspadowy w postaci płyty żelbetowej o grubości 12 cm opartej na 
wylewanych żebrach i ryglach głównych układów ramowych o kącie nachylenia 
połaci ok 10o. ocieplony wełną mineralną i pokryty blachą płaską ocynkowaną na 
łatach drewnianych. Płyta stopodachu nie ulega zmianie. Stropodach nad częścią administracyjną 

     Zaprojektowano jako płytę żelbetową o grubości 20 cm na  belkach stalowych 
walcowanych  IPN 200 ze stali St3S. Bezpośrednio na stropodachu przewidziano 
ustawienie central wentylacyjnych. Płyta żelbetowa z betonu C20/25 zbrojona prętami 
ze stali klasy A IIIN  B500SP Epstal. 

 
   
 
 

 1.2.2  Główna konstrukcja nośna. 
 Ramy stalowe-   ze względu na potrzebę uzyskania dużej nieograniczonej 
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słupami przestrzeni sali wielofunkcyjnej projektuje się usuniecie czterech 
wewnętrznych słupów nośnych w dwóch osiach poprzecznych. Obciążenie z rygli 
przenoszone obecnie przez te słupy zostanie przekazane na dwie ramy stalowe 
zaprojektowane z kształtowników walcowanych HEB 550 (rygle) oraz HEB 450 
(słupy) ze stali S235 .  Rama nośna jednego układu zbudowana jest z dwóch ram 
lustrzanych oddalonych osiowo o 80 cm i połączonych przewiązkami z blachy 
100x2000 mm grub 15 mm spawanymi do półek kształtowników co 80 cm. Zarówno 
na słupach jak i ryglach. Przewiązki w ryglach spawane są do półek dolnych na 
odcinku przypodporowym oraz do półek górnych w strefie środkowej.  

Słupy ram posadowione są na projektowanych stopach fundamentowych oraz 
dodatkowo zakotwione w pilastrach ściany murowanej kotwami wklejanymi o 
średnicy fi 20 mm.   

W celu usztywnienia poziomego poprzecznego ram stalowych zaprojektowano 
stężenia krzyżowe z prętów stalowych o średnicy 20 mm oraz stężenia poprzeczne 
z kształtowników IPN 300, które stanowią jednocześnie konstrukcję nośną dla 
urządzeń wyposażenia technicznego. 

 
1.2.3 Stropy 

- strop nad piwnicą zaprojektowano jako strop płytowy żelbetowy o grubości 
20 cm oparty na ścianach i podciągach żelbetowych.  Strop i podciągi 
wykonane z betonu C20/25 zbrojony stalą AIIIN  B500SP 
- strop nad parterem w miejscach uzupełnienia stropu istniejącego projektuje 
się strop gęstożebrowy   Akermana na pustakach o wysokości 20 cm, zbrojony 
podłużnie stalą AIIIN z żebrami z betonu C20/25. Płyta nadbetonu 4 cm. 
Zbrojenie żeber głównych i rozdzielczych wykonać zgodnie z częścią 
rysunkową projektu wykonawczego konstrukcji. 
- uzupełnienie podciągów nośnych.  
W celu przedłużenia istniejących wspornikowych podciągów z kształtowych 
elementów stalowych (C300) zaprojektowano ich poprzez ich przedłużenie do 
ściany zewnętrznej.  W tym celu należy zdemontować istniejący na części 
wspornikowej podciągu strop DZ3 i po dospawaniu C300 przedłużających 
wspornik do ściany zewnętrznej należy w przestrzeni między kształtownikami 
umieścić zbrojenie podłużne ze strzemionami zgodnie z rysunkiem w części 
graficznej i wypełnić betonem C20/25 łącznie z objętością wieńca stropowego.  
- strop antresoli w sali wielofunkcyjnej zaprojektowano jako płytowy 
żelbetowy o grubości 12 cm , oparty na wspornikach o wysięgu 3,90m 
zakotwionych w słupach żelbetowych o przekroju 45x40 cm. Słupy 
dwukondygnacyjne (piwnica i parter) usztywnione są w płaszczyźnie stropu nad 
piwnicą płytą żelbetową stropu. Wszystkie powyższe elementy żelbetowe 
zaprojektowano z betonu C25/30 

 
1.2.4 Słupy 

-  projektowane – wszystkie słupy w poziomie piwnic – projektuje się jako 
żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy AIIIN  (B500SP).  Słupy w 
części podpiwniczonej wykonać po usunięciu istniejących słupów kondygnacji 
piwnicznej. Do usuwania istniejących słupów można przystąpić po rozbiórce 
stropu nad piwnicą oraz wykonaniu tymczasowej konstrukcji wsporczej 
przenoszącej obciążenia z istniejących słupów parteru bezpośrednio na podłoże 
gruntowe. 

 
1.2.5 Schody wewnętrzne 

- schody wewnętrzne stanowiące komunikację między piwnicą a parterem  
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zaprojektowano jako płytowe dwubiegowe  ze spocznikiem pośrednim. Płyta 
schodów o rozpiętości w rzucie 333 i 480 cm została podparta podporą 
pośrednią odpowiednio w postaci ramy żelbetowej. Płyta o grubości 14 cm 
zaprojektowana została z betonu C20/25 , zbrojona stalą klasy AIIIN.  Podpory 
pośrednie w poziomie piwnic stanowią ściany murowane z bloczków 
betonowych z betonu C20/25  o grubości 25 cm.  
-  schody wewnętrzne stanowiące komunikację pomiędzy parterem a piętrem 
zaprojektowano w postaci dwóch belek nośnych stalowych jednoprzęsłowych. 
Przekrój poprzeczny belki stanowią dwa ceowniki 330 zespawane półkami. 
Belki podłużne schodów oparte na belce żelbetowej w poziomie stropu nad 
piwnicą oraz na stalowym istniejącym podciągu w poziomie stropu nad 
parterem. Stopnie betonowe w ramach z kątowników45x45x4. 

1.2.6 Szyb windowy 
Ściany szybu windowego żelbetowe wylewane na miejscu budowy o grubości 
15 cm z betonu C20/25 zbrojone powierzchniowo obustronnie stalą A-III N w 
postaci siatki 20x20 cm z prętów o średnicy 8 mm. 
 

 
1.2.7 Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe – projektowane jest pogłębienie istniejących ścian 
fundamentowych o 1 – 1,6 poprzez ich podmurowanie  odcinkami o szerokości do 
max 1,2 m  murem z bloczków betonowych typu b-1 i b-2 zwykłych klasy B25 wg 
BN-86/6744-12/ na zaprawie cementowej  wg PN-90/B-14501 marki M10 z 
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Możliwe jest wykonanie ścian 
fundamentowych jako wylewanych z betonu B20. III(34GS) i A-0(St0S-b).    Bloczki 
betonowe przed wbudowaniem obficie polewać wodą, aby nie dopuścić do 
zabierania przez nie wody zarobowej z zaprawy niezbędnej podczas jej wiązania. 
Pogłębianie ścian fundamentowych podłużnych zewnętrznych w obrębie 
projektowanych stóp fundamentowych możliwe jest po wcześniejszym wzmocnieniu 
ich przy pomocy poziomych belek stalowych wmurowanych w ściany zgodnie z 
odrębnym opracowaniem wykonawczym. 
 

1.2.8  Roboty rozbiórkowe  
Uwagi ogólne Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalacje: zasilania w 
gaz, energii elektrycznej oraz instalacje wodną i kanalizacyjną. Przed przystąpieniem 
do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów(gaz, prąd 
elektryczny, woda, ścieki), wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem 
robót rozbiórkowych 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do 
kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowanie maksimum ostrożności, 
należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
rozbiórkowych , a szczególności: 
  Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
  Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
  Stosować środki zabezpieczenia pracowników, 
  Zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
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Teren na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i 
oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablicami informacyjnymi w sposób 
zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 
Roboty powinny być tak prowadzone aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranych obiektów oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 
wywoływało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. W 
razie potrzeby stosować montażowe podparcia. 
Nie dopuszczalne jest : 
dokonywanie rozbiórki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 
dołu, 
prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr, 
 W trakcie rozbiórki zapewnić ciągłe polewanie wodą aby uniknąć powstawania kurzu. 
Należy na bieżąco prowadzić dziennik rozbiórki. W szczególności zapisy: 
 - o kolejności i sposobie wykonywania robót, 
- protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku 
na których 
będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane rusztowania lub drabiny mają 
dostateczną 
wytrzymałość, 
- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi. 
 
Należy utrzymywać drogi dojazdowe w należytym stanie czystości i sprawności 
technicznej w celu ograniczenia zapylenia i minimalizacji drgań, 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych 
oraz mechanicznie. 
 

Zagospodarowanie materiałów i odpadów z rozbiórek 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. 
Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich 
demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w 
sprawie 

katalogu odpadów  materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17- 
odpady 

z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. 

W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
następujące rodzaje odpadów: 

17.01.01-Gruz betonowy; 
17.01.02- Gruz ceglany; 
17.01.03- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia; 
17.01.80- Usunięte tynki; 
17.02.02-Szkło; 
17.02.03-Tworzywa sztuczne; 
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17.03.80-Odpadowa papa; 
17.04.05- żelazo i stal; 
17.06.01 - Materiały izolacyjne z eternitu; 
17.06.04- Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty); 
17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest 
17.09.04- Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić 

zagrożenie dla ochrony środowiska. 
Odpady zawierające azbest zostaną usunięte i zutylizowane zgodnie z 

wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (dz.U. 
nr 71 poz. 649 z późn. zmianami) 

 
Pozostałe odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 

lub zagrożenia dla zdrowia ludzi ,podlegają składowaniu na składowisku 
odpadów komunalnych. 

Gruz betonowy po skruszeniu może być wykorzystany w innych pracach 
budowlanych 

 
 

1.2.9  kolejność wykonywania robót 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji obiektu podczas prac 
budowlanych należy prowadzić roboty według przedstawionej poniżej 
kolejności. 
-  demontaż zabudowy istniejącego stropu pośredniego 
-  rozebranie warstw posadzkowych na stropie pośrednim 
-  rozbiórka stropu pomiędzy osiami 5 i 8 
-  demontaż schodów wewnętrznych przy osi 6 
-  rozebranie posadzki w pasmach o szerokości 2 m wzdłuż ścian zewnętrznych 
pomiędzy osiami 5 i 8 
-  rozbiórka „jatek” po obydwu stronach budynku pomiędzy osiami 5 i 8  
-  wykonanie wykopów do poziomu 40 cm powyżej poziomu posadowienia ścian 
zewnętrznych 
-  podział ścian podłużnych na odcinki o długości 1,0 m  
- wykonanie podmurowania ścian fundamentowych bloczkami z betonu C20/25 
na zaprawie cementowej 10 MPa sekcjami zgodnie z przedstawionym 
schematem. 
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- dalsze prace w powyższych obszarach ścian podłużnych będzie można 
prowadzić po uzyskaniu przez wykonane ściany min. 80% wytrzymałości tj. po 
okresie 3 tygodni. 

-  demontaż warstw posadzkowych stropu nad piwnicą 
-  rozbiórka elementów konstrukcyjnych stropu Kleina nad piwnicą 
-  rozbiórka posadzki piwnic 
-  wykonanie konstrukcji tymczasowych przejmujących obciążenie słupów 
wewnętrznych piwnic zgodnie z projektem wykonawczym 
-  wyburzenie stóp fundamentowych słupów wewnętrznych 
-  pogłębienie wykopu i wykonanie nowych stóp fundamentowych  
-  wykonanie nowych słupów piwnicznych wraz z zabetonowaniem podciągów 
głównych do poziomu spodu stropu nad piwnicą 
-  demontaż konstrukcji tymczasowej można wykonać po okresie min. 3 tygodni 
-  podbicie ścian fundamentowych zewnętrznych hali zgodnie z zasadami 
podanymi dla ścian w osiach 5 – 8. 
-  wykonanie stóp fundamentowych ram stalowych  w osiach 6 i 7  
-  montaż słupów i rygli ram stalowych 
-  podklinowanie rygli głównych na ramach stalowych 
-  odcięcie i demontaż słupów wewnętrznych w osiach  6 i 7 
-  rozbiórka pozostałej posadzki oraz fundamentów w części niepodpiwniczonej 
-  wykonanie projektowanych fundamentów , ścian i pozostałych słupów 
kondygnacji piwnicznej 
-  wykonanie żelbetowego trzonu dźwigu osobowego 
-  wykonanie żelbetowej płyty stropu nad piwnicą i schodów płytowych z piwnic 
-  wykonanie przedłużenia stalowych wsporników istniejących rygli w poziomie 
stropu nad parterem 
-  wykonanie projektowanych fragmentów stropu Akermana na poziomie nad 
parterem 
-  wykonanie pozostałych robót konstrukcyjnych. 
 
  


