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ROBOTY W ZAKRESIE:
 ZEWNĘTRZNYCH SIECI SANITARNYCH – CPV 45230000-8, 

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH – CPV 45330000-9

S. 0.00.00. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
INSTALACYJNYCH

S. 0.1.00. WSTĘP

S. 0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  są  wymagania  techniczne  wykonania  i odbioru  robót
instalacyjnych  sanitarnych  związanych  z  wykonaniem  przyłączy  i  zewnętrznych  instalacji  doziemnych  sanitarnych
związanych z przebudową zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży.

S. 0.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  (ST)  dla  odbioru  i  wykonania  przyłączy  i  zewnętrznych  instalacji  doziemnych  sieci
sanitarnych  związanych z przebudową zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży  stanowią zbiór wymagań
technicznych  i organizacyjnych  dotyczących  procesu  realizacji  i  kontroli  i  jakości  robót.  Są  one  podstawą,  której
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

*  SST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót.

S. 0.1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami:
* S.00.00.00 - warunki ogólne
* S.01.00.00 - kanalizacja sanitarna, technologiczna, deszczowa i drenaż opaskowy
* S.02.00.00 - doziemna instalacja wodociągowa i studnia wodomierzowa
* S.03.00.00 - przyłącze cieplne 

S. 0.1.4. Definicje i pojęcia

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:
• aprobata  techniczna -  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w

budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
• certyfikacja zgodności  - działanie  trzeciej  strony (jednostki  niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że

zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z
określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi;

• deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces
lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

• dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
realizacji robót (budowy);

• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem;

• Inżynier  – funkcja Inspektora Nadzoru mieści w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektanta;

• kanał ściekowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych;
• Kierownik  Budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
• Księga  Obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  wykonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i ewentualnych
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

• materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

• polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy;

• projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
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• przyłącze  kanalizacyjne;  przykanalik  -  kanał  przeznaczony  do  połączenia  instalacji  wewnętrznej  z  siecią
kanalizacji zewnętrznej;

• rysunki  -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem Robót;

• studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej
eksploatacji kanałów;

• studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie na załamaniach
spadku kanału oraz na odcinkach prostych;

• studzienka  połączeniowa -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  połączenia  co  najmniej  dwóch  kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy;

• kanalizacyjna zewnętrzna; kanalizacja zewnętrzna -  układ przewodów kanalizacyjnych znajdujących się   poza
budynkami, przeznaczony do odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków lub do odbiorników;

S. 0.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 0.1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  lokalizację i współrzędne punktów głównych
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja  techniczna,  dostarczana  przez  inwestora,  przed  jej  przekazaniem  na  budowę  powinna  być
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru końcowego robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki  geodezyjne Wykonawca odtworzy i  utrwali  na własny
koszt.

S. 0.1.1.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

S. 0.1.1.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru  Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i elementów  budowli  muszą  być
jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to
na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 0.1.1.4. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b.  Decyzje  o  zmianach,  wprowadzonych  w czasie  wykonawstwa  powinny  być  każdorazowo potwierdzone  wpisem
inspektora  nadzoru  do  dziennika  budowy,  a  w  przypadkach  uznanych  przez  niego  za  konieczne  -  również
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i elementów  określonych  w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
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d. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

S. 0.1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  kontraktu aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.

Fakt  przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru,  tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w cenę
umowną.

S. 0.1.1.6.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

S. 0.1.1.7.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez odpowiednie  przepisy,  na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone  przed

dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji

robót albo przez personel Wykonawcy.

S. 0.1.1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

S. 0.1.1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę  czasową  dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być  wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
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dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

S. 0.1.1.10.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów  i
wyposażenia na i z terenu robót.  Uzyska on wszelkie  niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
ładunki  powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie  będą  dopuszczone na świeżo ukończony fragment  budowy w
obrębie terenu budowy i  Wykonawca  będzie odpowiadał  za naprawę  wszelkich  robót  w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 0.1.1.11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się,  że wszelkie  koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie  podlegają  odrębnej

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

S. 0.1.1.12.  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 0.1.1.13.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i miejscowe  oraz  inne
przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

S. 0.2.00. MATERIAŁY
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do

stosowania w budownictwie, tzn, powinien być:
* oznakowany CE, co oznacz, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą

techniczną  bądź  krajową  specyfikacja  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego
Obszar Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

* umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

S. 0.2.1. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów

1. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mieć  decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie,  wydane przez jednostki  upoważnione przez
Ministra Gospodarki i Pracy ( Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 – M.P. 2004 nr 50 poz.
858).

2.  Dostarczone na budowę  rury powinny być  proste,  czyste od zewnątrz  i  od wewnątrz,  bez widocznych  wżerów i
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury należy na budowie składować na oddzielnych regałach pod
wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych stosach.

3.  Rury  z  tworzyw  sztucznych  w  odcinkach  powinny  być  proste,  bez  widocznego  zowalizowania,  zgnieceń  i
zniekształceń.  Rury  z  polichlorku  winylu  i  polietylenu  można  składować  na  otwartym  powietrzu  w  temperaturze
zewnętrznej  nie  niższej  niż  -5°C,  zabezpieczając je przed promieniami  słonecznymi  i  opadami.  Podłoże, na którym
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składuje się rury, musi być równe, tak by rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez
producenta.

4. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem armatury należy
sprawdzić, czy:
a. na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych należy przed

sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą
b. wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione
c. przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje położenie
d. armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia
e. uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

6. Uszczelki, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach
zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiały izolacyjne – wymagania
a) Materiały stosowane na izolacje cieplne powinny być:

- odporne na działanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich właściwości użytkowych w czasie
nie krótszym od założonej żywotności elementu izolowanego,

- wytrzymałe na występujące w czasie transportu, montażu i eksploatacji obciążenia statyczne i dynamiczne,
- chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element izolowany, 
- odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne, 
- nietoksyczne.

b)  Materiały  do  wykonania  izolacji  cieplnej  rurociągów,  armatury  i  urządzeń  usytuowanych  wewnątrz  budynków
powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. nie powinny być łatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniające ogień.

c)  Zawartość  siarki  ogólnej  w  materiałach  stosowanych  do  izolacji  cieplnej  rurociągów  i  urządzeń  stalowych  nie
powinna być większa niż 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania, określające zakres i warunki
stosowania danego materiału.

e) Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta.

8. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobów z porowatych tworzyw sztucznych powinny być
zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do stosowania.

9. Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach krytych i suchych.

10. Niezależnie  od  kontroli  jakości  producenta,  wykonawca  izolacji  obowiązany  jest  sprawdzić  cechy  zewnętrzne
dostarczonych materiałów.

Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu oględzin wybranych losowo
wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieć krawędzie oraz płaszczyzny czyste i nie
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S. 0.2.2.  Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Wszystkie  odpowiednie materiały  pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w
dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań  umowy lub
wskazań Inspektora Nadzoru.

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym
obszarze.
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S. 0.2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  Próbki materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  będą  zachowane  następujące
warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor  Nadzoru będzie miał  wolny  dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 0.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy  w miejscu
legalnego składowania.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

S. 0.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo  składowane materiały,  do czasu gdy będą  one potrzebne do robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

S. 0.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału,  albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 0.3.00. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,  zostaną  nie
dopuszczone do ich stosowania.

S. 0.4.00. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji

projektowej, ST.
Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego  w

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 0.5.00. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora  Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w normach  i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą  wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego wyznaczonym,  po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

S. 0.5.1. Połączenia rur

S. 0.5.1.1. Połączenia kielichowe

1. Bosy koniec rury układanej powinien być  umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej.  Między bosym
końcem ruty,  a  wewnętrznym  czołem kielicha  należy  pozostawić  szczelinę  3-5  mm.  Dopuszcza  się  lekką  zmianę
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, że szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm.
2.Przy połączeniach kielichowych stosować jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 0.5.1.2. Montaż przewodów rurowych

- Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić;
rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

- Dopuszcza  się  użycie  rur  kielichowych  uszkodzonych  na  bosym  końcu,  po  starannym  obcięciu  uszkodzeń;
płaszczyzna cięcia  powinna  być  prostopadła do osi  rury.  Zabezpieczenie miejsc  uszkodzonych  przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

- Przed  zasypaniem  przewodu  ułożonego  w  ziemi  należy  sprawdzić  osiowość  przewodu,  zgodność  spadków z
projektem i przeprowadzić próby szczelności.

- Rury kielichowe należy układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu czynnika.

S. 0.6.00. KONTROLA JAKOŚCI

S. 0.6.1. Program zapewnienia jakości 

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  Nadzoru  programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową,  ST oraz poleceniami  i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także

wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn i  urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi  oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów  i wykonywania

poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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S. 0.6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań.

S. 0.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  na piśmie ich wyniki  do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 0.6.4. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez wykonawcę
zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 0.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

S. 0.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
– Polską Normą lub
– aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww.  dokumenty są  wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

S. 0.6.7. Dokument budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
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− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant w porozumieniu z
Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się  w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarów.

Deklaracje zgodności

Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

S. 0.7.00. OBMIAR ROBÓT 

S. 0.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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S. 0.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

S. 0.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.

S. 0.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 0.8.00. ODBIÓR ROBÓT

S. 0.8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 0.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.

S. 0.8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
1.  W przypadku robót.  tzw.  "zanikających"  (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi  lub w kanale nieprzełazowym,
przewody  wewnętrzne  kryte  w  bruzdach  lub  w  kanałach  podpodłogowych),  które  muszą  być  wykonane  przed
zakończeniem całości urządzenia należy przeprowadzić  ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z
projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi
wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi ST.
2. Na żądanie inspektora nadzoru może być  przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń  rur  oraz armatury.  Do
badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego
wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3 % połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii
wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.
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Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości
działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół odbioru robót (elementów).

S. 0.8.4. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

S. 0.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie

realizacji umowy,
− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
− recepty i ustalenia technologiczne,
− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
− protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające"
− protokoły wykonanych prób i badań,
− świadectwa jakości,  wydane przez dostawców urządzeń  i  materiałów podlegających odbiorom technicznym,  np.:

zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
− instrukcje obsługi,
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
− inne dokumenty zgodnie z umową i ustawą Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

S. 0.8.6.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

S. 0.9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

S. 0.9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren

budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

S. 0.9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu – koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnień wynikających z postępu robót,

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
– opłaty/dzierżawy terenu,
– przygotowanie terenu,
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  poziomych,  barier  i
świateł,

– utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S. 0.10.00. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 2006 nr 156, poz. 1118).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Wykaz norm, normatywów i wytycznych
PN-EN 476:2001 Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach

kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1610:2002/ Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
PN-EN 1452-1:2000 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy

przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  odwadniania  i
kanalizacji. Część 1.Wymagania ogólne. Część 2 Rury. Część 3. Kształtki. Część 4.
Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie.
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,

PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 476:2001 Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach  kanalizacji

grawitacyjnej.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane.  Badania próbek gruntu. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
PN-EN 13101:2005 Stopnie  do  studzienek  włazowyh.  Wymagania,  znakowanie,  badania  i  ocena

zgodności.
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu

pieszego  i  kołowego.  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,  sterowanie
jakością.

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
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włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1:2003 z późn.zm. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.,
PN-EN 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu-Definicje,

wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena

przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 z późn.zm. Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 197-1:2002 z późn.zm. Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego użytku.

PN-C-96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN-EN 206-1:2003 z późn.zm. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-B-02481:1998                         Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
PN-B-24620:1998 z późn.zm. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
PN-EN 547-1+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn. Wymiary ciała ludzkiego. Część 1 :Zasady 

           określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny.
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję.
PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 

do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej układane pod ziemią i nad
ziemią. Polietylen (PE). Cześć 2: Rury

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-B-01700:1985 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen

(PE). Część 2:Rury
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego).
PN-EN 1171:2007             Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne.
PN-EN 13789:2005  Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne.                              
PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa. Metoda ustalania wielkości elementu napędowego.
PN-M-74081:1998 Armatura  przemysłowa.  Skrzynki  uliczne  stosowane  w  instalacjach  wodnych  i

gazowych.
PN-EN 558:2008 Armatura przemysłowa. Długość zabudowy armatury matalowej prostej i kątowej do

rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.
BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania

i wbudowania.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1: Wymagania ogólne.
PN-B-24620:1998 z późn. zm. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna przewodów,  armatury  i  urządzeń.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -

Warunki techniczne dostawy.
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PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych

i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych

i drobnoziarnistych - Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -

Wymagania i badania odbiorcze.
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -

Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część  1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania  niepokrytych  podłoży  stalowych  oraz  podłoży  stalowych  po
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo - Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13480-1:2005/A2:2008      Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.
- Wytyczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieplnych „Rury preizolowane” wydane przez FINPOL
ROHR Sp. z o.o.
- Aprobaty techniczne
- Atesty higieniczne
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S. 1.00.00. KANALIZACJA SANITARNA, TECHNOLOGICZNA, 
DESZCZOWA I DRENA Ż OPASKOWY

S. 1.1.00. WSTĘP

S. 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  są  wymagania  techniczne  wykonania  i odbioru  robót
instalacyjnych sanitarnych związanych z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej i
drenażu opaskowego przy przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży.

S. 1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje  Techniczne  (ST)  dla  odbioru  i  wykonania  zewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej,  technologicznej,
deszczowej i drenażu opaskowego przy przebudowie zabytkowej  Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży stanowią
zbiór  wymagań  technicznych  i organizacyjnych  dotyczących  procesu  realizacji  i  kontroli  i  jakości  robót.  Są  one
podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 1.2.00. MATERIAŁY

S. 1.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wg ST-00.02.00
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  proponowanych  źródłach  otrzymania  materiałów  przed
rozpoczęciem ich dostawy.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST,  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru  rodzaju  materiału  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to
możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie  zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła,  Wykonawca powinien przedstawić  do akceptacji
Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

S. 1.2.2. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S -  łączone na kielichy z uszczelką  gumową  muszą  posiadać  aprobaty
techniczne wydane przez powołane do tego Instytucje.

Kształtki kanalizacyjne z PVC typ S - produkowane w systemie zgodnym z przyjętymi rurami kanalizacyjnymi z PVC-
U muszą posiadać aprobaty techniczne wydane przez powołane do tego Instytucje.

Rury  kanalizacyjne  kielichowe  poliestrowe -  łączone  na  kielichy  z  uszczelką  gumową  muszą  posiadać  aprobaty
techniczne wydane przez powołane do tego Instytucje.

S. 1.2.3. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom normy PN-92/B10729.

Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykły
Beton  zwykły  służy  do  wykonania  dna  obudowy  studni  wierconej  i  posadowienia  studzienki  złoża  biologicznego
powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zaprawy budowlane zwykłe  
Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
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Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711.

Kruszywo mineralne
Do betonu należy stosować kruszywo  mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701.

Kręgi żelbetowe
Kręgi żelbetowe powinny spełniać wymagania normy BN-86/8971-08

Włazy kanałowe
Powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-2:1994 w klasach B125 i D400.

Płyty pokrywowe żelbetowe okrągłe - wg KB4.-4.12.8.
Płyty pokrywowe powinny odpowiadać wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopnie żeliwne
Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

S. 1.2.4. Wpusty deszczowe
Należy stosować żeliwne wpusty deszczowe klasy C250 zgodne z normą PN-93/H-74124.

S. 1.2.5. Piasek na podsypkę i obsypkę rur
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

S. 1.2.6. Materiały izolacyjne i uszczelniające
Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do uszczelniania przejść rur przez ściany 
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

Kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych.

Kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych na podłożu z izoplastu
materiałów.

S. 1.2.7. Składowanie materiałów na placu budowy

Rury
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Rury z tworzyw
sztucznych przechowywać w pozycji poziomej w stosach o wysokości nie przekraczającej 1.5m. Temperatura w miejscu
przechowywania  nie  powinna  przekraczać  + 30°C.  W przypadku poziomego  składowania  rur,  pierwszą  warstwę  rur
należy ułożyć  na  podkładach drewnianych,  zabezpieczając klinami  umocowanymi  do podkładów pierwszy i  ostatni
element warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle. Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta. Kształtki z PVC należy składować pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie
powinno  umożliwiać  dostęp  do  poszczególnych  stosów  wyrobów  lub  pojedynczych kręgów.  Przy  pionowym
składowaniu stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur.

Elementy studzienek
Studzienki kanalizacyjne oraz kształtki z PVC należy składować pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.
Włazy  należy  składować  w  pozycji  wbudowania.  Włazy  kanałowe  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji
działających  korodująco.  Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia  składowania  powinna  być
utwardzona i odwodniona. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 
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Skrzynki  lub  ramki  wpustów  mogą  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  paletach  w  stosach  o  wysokości
maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materiały izolacyjne
Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz
inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym. 

S. 1.2.8. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć  na budowę  wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru
technicznego.  Dostarczone materiały  na miejsce budowy należy sprawdzić  pod względem kompletności  i  zgodności
z danymi producenta.
Należy przeprowadzić  oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora.

S. 1.3.00. SPRZĘT

S. 1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.03.00

S. 1.3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażu opaskowego

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  sanitarnej  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z
następującego sprzętu:
− żurawi budowlanych samochodowych,
− koparek podsiębiernych,
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów.

S. 1.4.00. TRANSPORT

S. 1.4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu: 
− samochód skrzyniowy,
− przyczepa dłużycowa,
− samochód samowyładowczy,
− samochód dostawczy.

S. 1.4.2.  Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania
ze środków transportu określonych przez producenta urządzenia.
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla
poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

Transport rur kanałowych
Rury  i  kształtki  mogą  być  przewożone  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  o  odpowiedniej  długości  w  sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze powietrza w przedziale od +5°C do  +30°C.
Szczególną  ostrożność  należy zachować  przy transporcie i  przeładunku rur z PVC-U w temperaturze bliskiej  0°C i
niższych ze względu na kruchość materiału w tych temperaturach.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Rury polietylenowe zarówno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz
muszą być przenoszone. W trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie; nie wolno stosować
metalowych lin i łańcuchów.
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Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca  dokona  ich  usztywnienia  przez
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i  opuszczanie  kręgów o średnicach 1,2  m i  1,4 m należy wykonywać  za pomocą  minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport włazów kanałowych
Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczony  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą  być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać  na paletach po 10 szt. i
łączyć taśmą stalową.

Transport mieszanki betonowej
Do przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które nie  spowodują  segregacji
składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę
określoną w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [15].

S. 1.5.00. WYKONANIE ROBOT

S. 1.5.1. Prace wstępne

Wykonawca  przedstawi  Inspektora  Nadzoru do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót  uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

S. 1.5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:
− Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne wykonawcy.
− Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanałów.
− Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.
− Należy ustalić  stałe repery,  a w przypadku niedostatecznej  ich ilości wbudować  repery tymczasowe z rzędnymi

sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.
− W miejscach,  gdzie  może zachodzić  niebezpieczeństwo  wypadków,  budowę  należy prowizorycznie ogrodzić  od

strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

S. 1.5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizację należy wykonać  mechanicznie o ścianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
10736 oraz dokumentacją.  Dno wykopu powinno być  równe i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji
Projektowej. Ostatnie l0 cm głębokości wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybrać ręcznie bezpośrednio przed
ułożeniem podsypki.
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  ławy  celownicze  umożliwiające  odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z
wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich
eksploatację.

S. 1.5.4. Roboty demontażowe

Demontaż  istniejących  rurociągów  kanalizacyjnych  wykonywany  będzie  bez  odzysku  materiałów.  Przed
przystąpieniem do demontażu przewodów należy je odkopać,  rozdzielić  rury w miejscach połączeń  kielichowych a
następnie wydobyć na powierzchnię. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy lub
na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.
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S. 1.5.5. Podsypka

Kanały budowane w gruntach suchych,  nienawodnionych,  na podłożu z gruntów spoistych – pod rury należy
wykonać  podsypkę  z piasku, pospółki lub ze żwiru grubości 15 cm z podbiciem pachwin.  Podsypkę  należy zagęścić
ubijakami  mechanicznymi  lub  płytami  wibracyjnymi.  W gruntach  nawodnionych  należy  wykonać  w  dnie  wykopu
podsypkę filtracyjną ze żwiru lub tłucznia. Wodę ze studzienek zbiorczych odpompować poza obszar robót.

S. 1.5.6. Materiał filtracyjny i podsypka dla drenażu

Jako materiały filtracyjne należy stosować:
− żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren większych niż otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do

nich dostać (żwir płukany o granulacji 8 – 20mm). Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz
dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych,

− piasek gruby o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi więcej
niż 50 %, wg PN-B-02480 [3],

− piasek średni o wielkości ziaren do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi nie wię-
cej niż 50 %, lecz zawartość ziaren o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480 [3].

Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej  8 m/dobę,  przy oznaczaniu wg PN-B-
04492 [11].

Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż  0,2 % masy, 
przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113 [19].

S. 1.5.7. Roboty montażowe

Sposób budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz spełniać
warunki określone w normie PN-B-10735:1992. Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno 
w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

S. 1.5.7.1. Układanie rur

Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu nie powstały
uszkodzenia materiału lub izolacji. Rury opuszczać do wykopu powoli, ostrożnie, za pomocą trójnogów z wielokrążkiem
wyposażonych w zawiesia z lin konopnych. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem
celowniczym.  Najniższy  punkt  dna  układanej  rury powinien  znajdować  się  dokładnie  na  kierunku  osi  budowanego
kanału. Rura powinna być  ułożona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wcześniej  ułożonym odcinkiem kanału  
i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez
podbicie  pachwin  piaskiem.  Przy  nierównym  ułożeniu  rury  w  wykopie,  rurę  należy  podnieść  i  wyrównać  podłoże
podsypką z dobrze ubitego piasku lub żwiru. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka
drewna, cegły lub kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacją telekomunikacyjną rury należy obetonować do wys. 10 cm
nad wierzch rury na odcinku ok.  2m. Połączenie rur  wykonać  zgodnie z instrukcją  producenta.  Po ukończeniu dnia
roboczego należy zabezpieczyć końce kanału przed zamuleniem wodą deszczową. Po ułożeniu kanału i wykonaniu próby
szczelności należy wykonać  piaskową  obsypkę  rur do wysokości co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie
mniej niż 3/4 średnicy kanału. Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę pachwin.
specjalnie produkowanych złączek.

S. 1.5.7.2. Układanie rurociągu drenarskiego

Układanie rurociągu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeństwa 
osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia 
strumienia wody, nie powodującego osuwania skarp.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie 
produkowanych złączek.

S. 1.5.7.3. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe

Studzienki  należy  wykonać  o  konstrukcji  tradycyjnej  monolityczno-prefabrykowanej.  Pod  dno  należy  ułożyć
podsypkę z piasku grubości 10 cm w gruncie suchym, ze żwiru z drenażem w gruncie nawodnionym. Na podsypkę należy
ułożyć podłoże z betonu chudego o grubości l0 cm, następnie wykonać izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy
na lepiku i dno grubości 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Ściany studzienek do wysokości 0,30 m ponad górną
powierzchnię kanału należy wykonać z betonu B-20 hydrotechnicznego.
Studzienki  należy wykonać  zgodnie z PN-92/B-I0729. Na tak wykonaną  dolną  część  studzienki  należy ułożyć  kręgi
żelbetowe, płytę przykrywową i właz kanałowy. Dość kręgów jest uzależniona od głębokości studzienki. Styki kręgów 
i płyty nakrywowej należy wypełnić zaprawą cementową kl. 80. Osadzenie włazów i stopni włazowych należy wykonać
również na zaprawie cementowej klasy 80. Odstęp stopni włazowych co 30 cm. Ściany komór roboczych powinny być
wewnątrz gładkie i nietynkowane. Złącza prefabrykatów użytych do budowy powinny być  zaspoinowane i zatarte na
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gładko.  Włazy kanałowe powinny mieć  średnicę  nie mniejszą  niż  600 mm.  Włazy należy usytuować  nad stopniami
złazowymi,  w odległości  0,10 m od krawędzi  wewnętrznej  ścian studzienek.  Studzienki  usytuowane  w drogach lub
innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne powinny być wyposażone we właz klasy D400, typu ciężkiego,
wg PN-EN 124
Poziom górnej  powierzchni  włazu w nawierzchni  utwardzonej  powinien być  równy z nią,  natomiast  w trawnikach  
i zieleńcach powinien być wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S. 1.5.8. Izolacje

Studzienki betonowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją. Zabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewnętrznej powierzchni,  a w przypadku kanalizacji sanitarnej dodatkowo wewnętrznej powierzchni
warstwą izolacyjną asfaltową (2 x lepik), posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie
izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].

S. 1.5.9. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru ułożonych rur, armatury, i obiektów można przystąpić do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopów obiektowych

Po  wykonaniu  izolacji  przeciwwilgociowych  i  antykorozyjnych  elementów  betonowych,  żelbetowych  np.  ścian
studzienek, płyt fundamentowych, należy przystąpić do zasypywania wykopów.
Do zasypu należy używać  gruntów sypkich nie zawierających kamieni, torfu i pozostałości materiałów budowlanych.
Zasyp  należy  wykonać  warstwami  grubości  0,25  m  z  zagęszczaniem  ręcznym  lub  mechanicznym.  Przy  ścianach
obiektów należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji.
Pozostały nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokości strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie  przewodów należy  rozpocząć  od  równomiernego  obsypania  rur  z  boków z  dokładnym ubiciem  piasku,
warstwami grubości 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ręcznie ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5
do 3,5 kg.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.
Studzienki i inne obiekty na sieci należy obsypać gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociągu do poziomu terenu

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm z zagęszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopów  podczas  mrozów  jest  niedopuszczalne  bez  uprzedniego  rozmrożenia  ziemi.  Powstały  nadmiar  ziemi  
z wykopów należy odwieźć na miejsce legalnego składowania.

S. 1.6.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10735:1992.

S. 1.6.1. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej  kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z

dokładnością do 1 cm,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i  pomiary szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża z  kruszywa  mineralnego lub

betonu,
− badanie odchylenia osi kolektora,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
− badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
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− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

S. 1.6.2. . Dopuszczalne tolerancje i wymagania

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  
± 5 cm,

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na

ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
− odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny  

z pkt 5.5.9,
− rz•dne pokryw studzienek powinny by• wykonane z dokładno•ci• do ± 5 mm.

S. 1.7.00. OBMIAR ROBÓT

S. 1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.07.00

S. 1.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej są:

-1 m kanału każdej średnicy i rodzaju,
-1 szt. studzienek każdego rodzaju i każdej średnicy,
-1 szt. włazów kanałowych klasy B-125 lub D-400, 
-1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,
-1 m3 wykopu.

S. 1.8.00. ODBIÓR ROBÓT

S. 1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.08.00
Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

S. 1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
− wykonane studzienki kanalizacyjne,
− zasypany  zagęszczony wykop.
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
− aktualną Dokumentację Projektową powykonawczą,
− instrukcję montażu i eksploatacji separatora,
− geodezyjną dokumentację powykonawczą,

− protokoły z dokonanych pomiarów,
− protokół odbioru robót.
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S. 1.9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

S. 1.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S.00.09.00

S. 1.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Płatność za
jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje:

-roboty przygotowawcze
-dostarczenie materiałów,
-wykonanie i umocnienie ścian wykopu,
-przygotowanie podłoża,
-ułożenie rur kanalizacyjnych ,
-montaż studzienek inspekcyjnych,
-montaż separatora tłuszczów,
-ułożenie przykanalików,
-wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych,
-zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu,
-wywóz nadmiaru ziemi,
-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S. 2.00.00. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I STUDNIA WODOMIERZOWA

S. 2.1.00. WSTĘP

S. 2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  są  wymagania  techniczne  wykonania  i odbioru  robót
instalacyjnych sanitarnych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej wraz ze studnią wodomierzową przy przy
przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży.

S. 2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodociągowej wraz ze studnią wodomierzową przy
przy  przebudowie  zabytkowej  Hali  Targowej  na  Halę  Kultury  w  Łomży. stanowią  zbiór  wymagań  technicznych
i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli i jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 2.2.00. MATERIAŁY
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową

i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Rury  ciśnieniowe  z  polietylenu  (PE-HD)  PE  80  o  ciśnieniu  1,0  MPa  wg  BN-74/6366-03 [4]  -  łączone  przez
zgrzewanie czołowe. 

Rury stalowe ocynkowane zgodne z normą PN-81/B-10700.02 łączone na gwint 

Zasuwy z miękkim uszczelnieniem kołnierzowa.

Hydrant ppoż. 80. 

Taśmy ostrzegawczo -lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociągowych.

S. 2.3.1. Składowanie materiałów na placu budowy

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Rury PE

Magazynowane rury powinny być  zabezpieczone przed szkodliwymi  działaniami  promieni słonecznych oraz opadów
atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50 m.

Kształtki i armatura

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w suchym, zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

S. 2.3.2. Odbiór materiałów na budowie

− Materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi  i  protokołami
odbioru technicznego.

− Dostarczane materiały na  miejscu budowy należy sprawdzić  pod względem kompletności  i  zgodności  z danymi
producenta.

− Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości
o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru robót.

S. 2.3.00. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.03.00
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- koparką jednonaczyniową,
- wciągarką ręczną,
- wciągarką mechaniczną,
- ubijakiem spalinowym,
- wibratorami,
- zgrzewarką,

28



- zewnętrznym źródłem prądu.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót.

S. 2.4.00. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.04.00
Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu: 
− samochód skrzyniowy,
− przyczepa dłużycowa,
− samochód samowyładowczy,
− samochód dostawczy.

Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania:
− przewóz  rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

− powietrza od -5o do +30oC,
− ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek z
− tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem, 
− przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na
− zwiększoną kruchość tworzywa.
Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka transportowego więcej
niż  o  1/3  średnicy  zewnętrznej  rury.  Poszczególne  warstwy  rur  należy  przekładać  materiałem  wyściółkowym  w
miejscach stykania się wyrobów. 
Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować  przekładki, rozpory, kliny z drewna z gumy i
innych materiałów.

S. 2.5.00. WYKONANIE ROBÓT

S. 2.5.1. Prace wstępne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową wodociągu.

S. 2.5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawę wytyczenia trasy wodociągu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
- Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań. 
- Należy ustalić  stałe repery,  a w przypadku niedostatecznej  ich ilości wbudować  repery tymczasowe z rzędnymi

sprawdzonymi przez służby geodezyjne.
- W miejscach,  gdzie  może zachodzić  niebezpieczeństwo  wypadków,  budowę  należy prowizorycznie  ogrodzić  od

strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

S. 2.5.3. Roboty ziemne - wykopy
Wykop pod wodociąg należy wykonywać mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.
Dno  wykopu  powinno  być  równe i  wykonane  ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji  Projektowej.  Wydobywaną
ziemię  należy składować  wzdłuż  krawędzi wykopu w odległości co najmniej  1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć
przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
W trakcie prowadzenia wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

S. 2.5.4. Roboty demontażowe

Demontaż  istniejących instalacji doziemnych wodociągowych wykonywany będzie bez odzysku materiałów. Przed
przystąpieniem  do  demontażu  przewodów  należy  je  odkopać.  Rurociągi  należy  podzielić  na  odcinki  długości
pozwalającej na wyniesienie z wykopu i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do
składnicy lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.

S. 2.5.5. Podsypka

Dla  wodociągu  budowanego  w gruncie  suchym,  o  podłożu  nie  piaszczystym,  należy  wykonać  podsypkę  z  piasku
zwykłego o grubości 15 cm. Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym.

S. 2.5.6. Roboty montażowe

Przewody  wodociągowe  należy  układać  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-81/B-19725  na  przygotowanym  
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i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu.
Przy układaniu wodociągu należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

S. 2.5.6.1. Przygotowanie rur do układania

Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur w czasie transportu
z placu budowy na miejsce montażu.

S. 2.5.6.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury  do  wykopu  należy  opuszczać  powoli  i  ostrożnie,  ręcznie  za  pomocą  lin  konopnych  lub  mechanicznie
wielokrążkiem powieszonym na trójnogu.

S. 2.5.6.3. Układanie rur

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym.
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego wodociągu.
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej swej długości.
Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku dobrze
ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.
Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem rury.
W miejscach załamania trasy wodociągu należy stosować odpowiednie kształtki.
Wszystkie  połączenia  powinny  być  tak  wykonane,  aby  była  zapewniona  szczelność  przy  ciśnieniu  próbnym  oraz
roboczym.
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby:
− zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,
− rury były ustawione współosiowo,
− końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem,
− temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220oC (PE), 
− czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze 
− względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE),
− siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie,  a w szczególności w

temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym chłodzenie złącza powinno
odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:
− siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni,
− czas rozgrzewania,
− czas dogrzewania, 
− czas zgrzewania i chłodzenie,
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po  zakończeniu  zgrzewania  czołowego  i  zdemontowania  urządzenia  zgrzewającego,  należy  skontrolować  miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych
odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta. 
Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem wodą deszczową. 
Po ułożeniu wodociągu należy wykonać  obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z dokładnym
podbiciem pachwin. W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności
w czasie trwania próby.

S. 2.5.7. Uzbrojenie

Na projektowanym wodociągu przewidziano zainstalowanie hydrantów ppoż 80 z zasuwą odcinającą na odgałęzieniu z
obudową i skrzynką uliczną
Na projektowanej spince wodociągowej przewidziano zainstalowanie zasuw odcinających z obudową i skrzynką uliczną.

S. 2.5.8. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru ułożonych rur i armatury można przystąpić do zasypania wykopu.

Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej – 30 cm ponad wierzch rury
Zasypanie  wodociągu  należy  rozpocząć  od  równomiernego  obsypania  rur  z  boków  z  dokładnym ubiciem  piasku,
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warstwami grubości l0-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ręcznie ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5
do 3,5 kg.
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nic uszkodzić rur.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociągu na odcinku strefy niebezpiecznej.
Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć taśmę znacznikową z PVC z wkładką metalową.

Zasypanie wodociągu do poziomu terenu
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm, z zagęszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopów  podczas  mrozów  jest  niedopuszczalne  bez  uprzedniego  rozmrożenia  ziemi.  Powstały  nadmiar  ziemi  z
wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

S. 2.5.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach. Przy braku ogrodzeń, należy
wykonać słupki z rur stalowych ∅ 50 mm i do nich przymocować tabliczki.

S. 2.6.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrolę  jakości robót prowadzić  zgodnie z normą  PN-B-10725: 1981 przy ciśnieniu próbnym 1,0 MPa i  ciśnieniu
roboczym 0,6 MPa.

S. 2.7.00. OBMIAR ROBÓT

S. 2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.07.00.

S. 2.7.2. . Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodociągu są:

-1 m rurociągu  każdej średnicy i rodzaju,
-1 szt. armatury  każdego rodzaju i każdej średnicy,
-1 m3 wykopu.

S. 2.8.00. ODBIÓR ROBÓT

S. 2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.08.00. 
Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735.

Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

S. 2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montażowe wykonania rurociągów,
− wykonanie ułożenia taśmy ostrzegawczej,
− zasypany  zagęszczony wykop.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

S. 2.9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

S. 2.9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.09.00.

S. 2.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Płatność za
jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje:

-roboty przygotowawcze
-dostarczenie materiałów,
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-wykonanie i umocnienie ścian wykopu,
-przygotowanie podłoża,
-wykonanie wodociągu, 
-zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu,
-rozplantowanie nadmiaru ziemi.
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S. 3.00.00. PRZYŁĄCZE CIEPLNE

S. 3.1.00. WSTĘP

S. 3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  są  wymagania  techniczne  wykonania  i odbioru  przyłącza
cieplnego do budynku Hali Kultury w Łomży.

S. 3.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przyłącza  cieplnego do budynku Hali Kultury w Łomży stanowią
zbiór  wymagań  technicznych  i organizacyjnych  dotyczących  procesu  realizacji  i  kontroli  i  jakości  robót.  Są  one
podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S. 3.2.00. MATERIAŁY

S. 3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wg ST-00.02.00
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  proponowanych  źródłach  otrzymania  materiałów  przed
rozpoczęciem ich dostawy.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST,  przewidują  możliwość  wariantowego  wyboru  rodzaju  materiału  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to
możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 

Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

S. 3.2.2. Rury do wykonania sieci cieplnej
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i polece-
niami Inspektora Nadzoru.
W systemie bezkanałowego układania sieci prostki i kształtki stanowią gotowe elementy, do budowy których stosowane
są następujące materiały:
- rury przewodowe  - rury stalowe bez szwu ze stali  R-35 średnice rur zgodne z PN-EN 10210-1:2000, PN-EN10210-

2:2000, PN-EN 10224:2004
- rury osłonowe - rury polietylenowe HDPE, grubość ścianek rur zgodnie z warunkami technicznymi produkcji rur  

i elementów preizolowanych 
- izolacja termiczna - twarda pianka poliuretanowa systemu Baytherm PU 1325A/130 firmy Bayer.
- materiały dodatkowe : - taśmy ostrzegawcze, mufy termokurczliwe

S. 3.2.3. Magazynowanie materiałów
Miejsce na którym następuje magazynowanie prefabrykatów preizolowanych,  nie może być  terenem podmokłym ani
terenem, na którym w czasie deszczów zbierają się wody opadowe.
Nasuwki należy przechowywać w pozycji stojącej w celu uniknięcia odkształcenia. Materiały termokurczliwe, gumowe i
butylokauczukowe, należy przechowywać  w miejscach suchych, osłoniętych od działania czynników atmosferycznych
(słońce, deszcz, mróz). Najkorzystniejsze są pomieszczenia magazynowe stałe tub tzw. barakowozy.
Pojemniki z komponentami PUR należy przechowywać  w pomieszczeniach suchych, ogrzewanych z utrzymującą się
temperaturą wewnętrzną w granicach od + 15 do +30°C, wyposażonych w wentylację mechaniczną. Pojemniki muszą
być szczelnie zamknięte.
Komponenty do mufowania powinny być  pobierane bezpośrednio z magazynu. W przypadku niewykorzystania całej
zawartości pojemników po zakończeniu dnia roboczego należy odstawić komponenty do pomieszczeń magazynowych.
W  wyjątkowych  sytuacjach,  dopuszczalne  jest  w  okresie  letnim,  przechowywanie  komponentów  PUR  w  wiatach
magazynowych, pod warunkiem niedopuszczenia do spadku ich temperatury poniżej + l5°C.
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UWAGI!
− Pomieszczenia, w których przechowywane są komponenty, nie mogą być przeznaczone na stały pobyt ludzi.
− Zabrania się przechowywania komponentów w temperaturze poniżej +15°C (także w trakcie mufowania połączeń)

ewentualnie w nieszczelnych pojemnikach.

S. 3.3.00. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.03.00
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- koparką jednonaczyniową,
- wciągarką ręczną,
- sprzętem do spawania gazowego i lutospawania,
- ubijakiem spalinowym,
- wibratorami,
- zgrzewarką,
- zewnętrznym źródłem prądu.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót.
Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

S. 3.4.00. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.04.00
Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu: 
− samochód skrzyniowy,
− przyczepa dłużycowa,
− samochód samowyładowczy,
− samochód dostawczy.

S. 3.4.1. Przewóz materiałów
Zakupione elementy preizolowane dostarczane są  na miejsce przeznaczenia  transportem kołowym.  Do obowiązków
kupującego  należy  zapewnienie  sprawnego  rozładunku  oraz  zabezpieczenie  odpowiednich  warunków  składowania
prefabrykatów i materiałów drobnych.

UWAGA!
W temperaturze otoczenia poniżej -15°C zabrania się  prowadzenia prac związanych z przemieszczaniem elementów  
w płaszczach polietylenowych.

Materiały na czas transportu winny być poukładane równo na przyczepie i posegregowane. Powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczaniem się, a co za tym idzie, przed możliwością wzajemnego uszkodzenia. Preizolowane elementy 

powinny być zabezpieczone przed odkształceniami na skutek nacisków wzajemnych (np. koniec bosy rury stalowej na 

płaszcz polietylenowy sąsiedniego elementu) lub nacisku na ostre krawędzie burt przyczepy.

Niedopuszczalne jest przewożenie komponentów poliuretanowych (komponentów PUR) i taśm termokurczliwych na
odkrytych przyczepach, bez zabezpieczenia ich przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, to znaczy:
- w okresie, w którym temperatura otoczenia utrzymuje się powyżej l0°C izolację taką mogą stanowić przyczepy wy-

posażone w plandeki,
- przy utrzymywaniu się niższej temperatury materiały te muszą być przewożone, obowiązkowo, w ogrzewanych kabi-

nach samochodów, 
- komponenty PUR muszą być przewożone, zawsze, w szczelnie zamkniętych pojemnikach, 
- przewożenie komponentów PUR na nieogrzewanych przyczepach w temperaturze poniżej 5°C, oraz pozostawienie

ich w samochodach w niskiej temperaturze jest niedopuszczalne.

S. 3.4.2. Rozładunek
W  trakcie  rozładunku  należy,  oprócz  sprawdzenia  zgodności  dostawy  z  zamówieniem,  skontrolować  stan

techniczny dostarczonych materiałów (głównie stan powierzchni płaszczy osłonowych oraz wyposażenie dodatkowe w
postaci naczyń  miarowych i skróconych instrukcji mufowania,  w których między innymi zostały określone objętości
poszczególnych  komponentów  PUR  i  długości  taśm  uszczelniających,  niezbędne  dla  wykonania  mufowania
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poszczególnych średnic złączy.
Żaden z materiałów dostarczonych na miejsc przeznaczenia nie może być przerzucany przy rozładunku.
Elementy drobne takie jak taśmy termokurczliwe, nasuwki, pojemniki z komponentami, naczynia miarowe itp. muszą być
rozładowane ręcznie i ostrożnie przenoszone na miejsce magazynowania.
Rozładunek elementów preizolowanych może odbywać  się  ręcznie (w zakresie  dopuszczonych  przez przepisy BHP
"norm podnoszenia i przenoszenia ciężarów przez pracowników") lub przy użyciu dźwigu wyposażonego w zawiesia
belkowe z cięgnami tekstylnymi.

S. 3.5.00. WYKONANIE ROBÓT

S. 3.5.1. Prace wstępne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci cieplnej.

S. 3.5.2. Roboty przygotowawcze
- Podstawę wytyczenia trasy sieci cieplnej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
- Wytyczenie w terenie osi sieci przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy. 
- Należy ustalić  stałe repery,  a w przypadku niedostatecznej  ich ilości wbudować  repery tymczasowe z rzędnymi

sprawdzonymi przez służby geodezyjne.
- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od stro-

ny ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

S. 3.5.3. Roboty demontażowe 
Demontaż istniejących sieci i przyłącza cieplnego wykonywany będzie bez odzysku materiałów. Przed przystąpieniem
do demontażu przewodów należy je odkopać i zdjąć łupiny betonowe. Następnie należy zdemontować izolację cieplną 
w  miejscu  przewidywanego  cięcia  rur.  Rurociągi  stalowe  należy  pociąć  palnikami  lub  tarczą  na  odcinki  długości
pozwalającej na wyniesienie z wykopu i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do
składnicy lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki

S. 3.5.4. Roboty ziemne

S. 3.5.4.1. Wykopy

Rurociągi należy układać w wykopie na podsypce wykonanej z piasku drobnego tak, aby zachować min 0.10 m dystansu
między  spodem płaszcza  osłonowego  najniżej  położonego  rurociągu  preizolowanego  a  dnem  wykopu.  Minimalne
wymiary wykopów, bez uwzględnienia warunków gruntowych zależne są od następujących wielkości:
- średnic zewnętrznych rur osłonowych układanych rurociągów,
- ilości rur układanych w jednym wykopie,
- głębokości ułożenia rurociągów,
- wymiarów stref  kompensacyjnych.
Po  określeniu  minimalnych  wymiarów  przekroju  poprzecznego  wykopu  należy  uwzględnić  występujące  w terenie
warunki gruntowo wodne.
Dodatkowo w miejscach połączeń elementów preizolowanych należy przewidzieć umożliwienia przeprowadzenia prac
połączeniowych i mufowania połączeń.

S. 3.5.4.2. Zasypywanie rurociągów

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem rurociągów, a przed przystąpieniem do zasypki wykopu, należy
oczyścić go z wszelkiego rodzaju odpadów montażowych, śmieci, kamieni oraz brył gruntu rodzimego opadających ze
ścian wykopu.
Prace związane z zasypywaniem rurociągów powinny być podzielone na trzy etapy.
ETAP I - Wykonanie warstwy  wyrównawczej,  0.10 m podsypki  pod rurociągi  przy jednoczesnym usuwaniu

podkładów drewnianych spod rurociągów.
ETAP II - Wykonanie warstwy zasypowej pierwszej na wysokość min 0.10 m od wierzchu najwyżej położonego

rurociągu preizolowanego.
ETAP III – Wykonanie kolejnej  warstwy zasypowej  do wysokości  projektowanej.  Warstwę  tę  wykonać  należy

zasypując  rurociąg  ziemią  wybraną  z  wykopu,  po  uprzednim  usunięciu  z  niej  kamieni,  brył  i
zanieczyszczeń.  Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być  niższy od wskaźnika zagęszczenia gruntu
rodzimego obok wykopu.

UWAGI !
Warstwa wyrównawcza i zasypowa pierwsza, muszą być wykonane z piasku drobnego lub średniego bez gliny, mułu,
kamieni.  Obie  warstwy  muszą  być  ubijane  ręcznie  do  uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia  0.95.  W  strefach
kompensacyjnych,  niezależnie  od ich rozwiązania,  wskaźnik  zagęszczenia  powinien wynosić  od 0.85 do max 0.90.
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Dopuszcza się wykonanie podsypki piaskowej przed rozpoczęciem montażu rurociągów pod warunkiem zapewnienia, po
zakończeniu  prac  montażowych,  minimalnej  odległości  (0,10)  m  od  gruntu  rodzimego  do  spodu  rurociągu
preizolowanego.
Łączna grubość przykrycia rurociągów warstwami zasypowymi (ETAP II i ETAP III) nie może być mniejsza niż 0.40m.
W przypadku układania rurociągów pod drogami wielkość tę należy mierzyć od spodu warstwy utwardzonej jezdni do
wierzchu najwyżej ułożonego rurociągu preizolowanego.

S. 3.5.4.3. Taśma znacznikowa

W trakcie wykonywania III etapu zasypki, po zagęszczeniu pierwszej max 0.15 m warstwy, należy, nad rurociągami, na
całej ich długości, rozłożyć kolorową taśmę znacznikową ostrzegawczą PVC.

S. 3.5.5. Montaż rurociągów
Montaż  preizolowanych sieci  cieplnych, powinien być  wykonywany przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
przez wysoko wykwalifikowane ekipy monterskie, przeszkolone u producenta systemu preizolowanego.

S. 3.5.5.1. Montaż rurociągów

Rury preizolowane można ciąć na odcinki dowolnej długości, jednak należy pamiętać, że ze względów montażowych,
najkrótszy element preizolowany, nie powinien mieć mniej niż l,0 m długości.

Cięcia rury preizolowanej powinno przebiegać wg następującego schematu:
− dokładnie odmierzyć potrzebne długości odcinków -oznaczyć linię cięcia rury stalowej na płaszczu osłonowym,
− odmierzyć po 0.16 m w obie strony od linii cięcia rury stalowej, oznaczając na płaszczu osłonowym linie cięcia poli-

etylenu, 
− w tak oznaczonych miejscach (+ 0.16 i -0.16), piłką ręczną przeciąć płaszcz osłonowy oraz wykonać dodatkowe cię-

cia podłużne powstałego 0.32 m odcinka płaszcza
− po rozcięciu zdjąć polietylen i usunąć piankę poliuretanową. 
− wykonać cięcie rury stalowej. Niedopuszczalne jest cięcie przy użyciu urządzeń spawających, 
− dokładnie oczyścić bosy koniec rury stalowej z pozostałości pianki,
− wykonać ukosowanie rury stalowej przy użyciu szlifierki lub pilnika, w sposób zalecany dla danego rodzaju spoiny

lub nagwintować.

Rurociągi o średnicy do 80/160 wygodniej montować jest poza wykopem, a następnie dłuższymi odcinkami opuszczać je
do wykopu układając na przygotowanej podsypce piaskowej. Postępowanie takie jest korzystne także w przypadku rur o
większych średnicach, zwłaszcza przy stosowaniu krótkich elementów. Przed ułożeniem rur i elementów w wykopie na
projektowanym poziomie należy na końce rur nasunąć nasuwkę.

S. 3.5.5.2. Przygotowanie elementów

Przed przystąpieniem do łączenia elementów preizolowanych należy dokładnie oczyścić bose końce
rur stalowych z pianki, brudu oraz innych zanieczyszczeń. Odtłuścić.
UWAGA!
Pianka poliuretanowa, w przypadku bezpośredniego oddziaływania na nią wysokich temperatur 
(podgrzewanie  palnikiem,  zapalenie  się  pianki),  rozkłada się  wydzielając związki  toksyczne.  W przypadku łączenia
elementów przez spawanie gazowe czy lutospawanie,  należy zabezpieczyć  końce pianki  i  przewody sygnalizacyjne,
przed uszkodzeniami na skutek nadmiernego wzrostu temperatury oraz przed uszkodzeniem pianki. Zabezpieczenie to
powinno być wykonane z materiałów niepalnych.

S. 3.5.5.3. Spawanie

Połączenia  spawane  wykonujemy  podczas  montażu  rur  przewodowych  stalowych  czarnych.  Należy  pamiętać,  że
minimalna temperatura otoczenia podczas spawania nie powinna być niższa od O°C, w przeciwnym razie trzeba będzie
stosować specjalne technologie z podgrzewem rur.
Dostarczone  przez  producenta,  -  elementy  preizolowane  posiadają  końce  rury  stalowej  wstępnie  przygotowane  do
spawania. W przypadku cięcia rur na budowie bose końce rur stalowych należy ukosować.
"Ukosowanie" krawędzi należy przeprowadzić sposobem mechanicznym. W żadnym wypadku nie należy ukosowania
wykonywać przy użyciu palnika gazowego. W chwili rozpoczęcia spawania krawędzie rur muszą być zupeh1ie czyste,
niezatłuszczone i posiadać metaliczny połysk.
Spoiny mogą wykonywać spawacze posiadający uprawnienia ponadpodstawowe typ R1-E lub typ R1-G. W przypadku
spawania  elektrycznego,  należy  pamiętać,  aby  zapalenie  łuku  następowało  w  rowku  spoiny  a  nie  na  elemencie
spawanym.  W  miarę  możliwości  należy  unikać  "sczepów"  przy  wykonaniu  warstwy  graniowej.  Jeżeli  z  różnych
powodów nieuniknione jest wykonanie "sczepów", należy je wykonać  bardzo starannie, pamiętając, że pozostaną  one
jako  elementy  warstwy  graniowej.  Po  wykonaniu  każdej  warstwy,  spoina  winna  być  starannie  oczyszczona,  po
wykonaniu całej spoiny jej lico powinno być starannie oszlifowane. W przypadku stwierdzenia wadliwości połączenia,
źle wykonaną spoinę należy wyciąć.
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S. 3.5.5.4. Oznakowanie trasy sieci cieplnej

Trasę  sieci  oznaczyć  taśmą  ostrzegawczą,  którą  należy  położyć  nad  łożem  piaskowym.  W  miejscach  elementów
kompensacyjnych /kolana/ montować poduszki dylatacyjne.

S. 3.5.6. Roboty izolacyjne

S. 3.5.6.1. Wykonanie izolacji

− Izolację termiczna i przeciwwilgociową (właściwą i uzupełniającą) mogą wykonywać  brygady producenta zastoso-
wanego systemu sieci cieplnych preizolowanych lub osoby legitymujące się aktualnym świadectwem szkolenia w za-
kresie mufowania połączeń rur przewodowych w systemie rur preizolowanych.

− Do izolowania połączeń spawanych nie wolno przystępować przed sprawdzeniem ich szczelności.
− W przypadku   wyposażenia elementów  preizolowanych     w   przewody systemu  sygnalizacji  alarmowej,   prace

izolacyjne należy prowadzić równolegle z wykonywaniem łączenia tych przewodów. Nie można odkładać prac  izo-
lacyjnych   na  następny  dzień  gdy sygnalizacja  alarmowa  została  podłączona.

− Zagłębienie wokół wykonywanego złącza musi być utrzymane w stanie suchym.
− Nie wolno wykonywać  prac izolacyjnych w czasie opadów atmosferycznych. W przypadku występowania okreso-

wych opadów, miejsca prowadzenia robót należy osłonić. Zalecane jest używanie jako osłony namiotu brezentowego.
− Izolację ` przeciwwilgociowe należy wykonywać przy temperaturze otoczenia powyżej +5°C.
− Zaleca się stosowanie osłon w przypadku konieczności prowadzenia prac izolacyjnych przy temperaturze powietrza

zewnętrznego poniżej +5°C. W takiej sytuacji wewnątrz namiotu należy utrzymać temperaturę na poziomie minimum
+5°C.

− W chwili wykonania izolacji termicznej temperatura powierzchni ograniczających przestrzeń wypełnianą materiałem
izolacyjnym (wewnętrzna strona nasuwki, bose końce rur przewodowych) musi być utrzymana w zakresie +15°C do
+45°C.

− Nie należy wykonywać izolacji termicznej w przypadku, gdy temperatura wymienionych powierzchni jest wyższa od
+45°C i niższa od +15°C.

− Temperatura komponentów PUR powinna być utrzymana w zakresie +15°C do +25°C.
− Nie wolno dopuścić do schłodzenia komponentów PUR poniżej +10°C.
− Wszystkie elementy stykające się z materiałami izolacji termicznej i izolacji przeciwwilgociowej muszą być oczysz-

czone, odtłuszczone i suche. Zabronione jest malowanie rur stalowych materiałami antykorozyjnymi. Po całkowitym
wypełnieniu nasuwki pianką PUR rura jest zabezpieczona antykorozyjnie przez sarna piankę PUR. W miejscu mufo-
wania połączenia, należy wykonać pogłębienie i poszerzenie wykopu.

− Instalowanie zespołu złącza należy prowadzić ściśle według wytycznych montażowych producenta systemu preizolo-
wanego.

S. 3.5.6.2. Warunki BHP

Podczas wykonywania prac izolacyjnych, ze względu na ich charakter, należy zachować szczególne środki ostrożności
oraz ściśle stosować się do przedmiotowych przepisów BHP, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących
stosowania  palników  gazowych,  ciśnieniowych  butli  gazowych,  materiałów  palnych  czy  chemicznych  związków
toksycznych.
W przypadku nudności czy zatruć należy pilnie konsultować się z lekarzem.

S. 3.6.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.06.00.
Płukanie sieci, sprawdzanie szczelności oraz próby wykonać wg wymagań norm PN - 91/B - 10405 oraz PN - 92/M –
34031.

S. 3.7.00. OBMIAR ROBÓT

S. 3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.07.00.

S. 3.7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie sieci cieplnej  są:

- 1 m rurociągu  każdej średnicy i rodzaju,
- 1 szt. ksztłatki każdej średnicy i rodzaju,
- 1 szt. armatury  każdego rodzaju i każdej średnicy,
- 1 m3 wykopu.
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S. 3.8.00. ODBIÓR ROBÓT

S. 3.8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.08.00. 
Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN - 92/M – 34031.

Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

S. 3.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montażowe wykonania rurociągów,
− wykonanie ułożenia taśmy ostrzegawczej,
− zasypany  zagęszczony wykop.
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez
hamowania ogólnego postępu robót.

S. 3.9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

S. 3.9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.09.00.
Izoplast ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w gruntach suchych.

S. 3.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Płatność za
jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie sieci cieplnej, 
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu,
- rozplantowanie nadmiaru ziemi.
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