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Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z dnia 23 
września 2008 r. Nr 171, poz. 1058 art.31. pkt. 1.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
 
Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i 
obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod 
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może stanowić w drodze przepisów ogólnych lub 
szczegółowych. Dotyczy to również robót budowlanych zakończonych oraz materiałów i elementów tworzących te roboty. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA 

 

SST-A.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych przy 
wykonaniu obiektów budowlanych i obiektów małej architektury dla zadania polegającego na rewitalizacji Parku Jana Pawła II Papieża 
Pielgrzyma. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 roboty przygotowawcze: rozbiórkowe i porządkowe, 
 roboty odtworzeniowe, 
 niwelacja terenu, 
 budowa i montaż elementów małej architektury (DFA – drobnych form architektury), 
 budowa budynku toalety publicznej, 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.3.1. Roboty tymczasowe 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 
 zagospodarowanie placu budowy; 
 drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego; 
 ogrodzenie placu budowy; 
 odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów; 
 tymczasowe oświetlenie; 
 zabezpieczenie drzew i obiektów infrastruktury; 
 kładki piesze i tymczasowe wygrodzenia; 
 tymczasowe oznakowanie szlaków pieszych i drogowych. 
Koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. 
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 
 
1.3.2. Prace towarzyszące 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów 
odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają 
ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. Zakres robot pomiarowych obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie, 
 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót, 
 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów, przewodów podziemnych, 
 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca 
powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) 
reperów roboczych. Wykonawca uwzględni także realizację prac towarzyszących, takich, jak: porządkowanie miejsca pracy, 
utrzymywanie czystości. Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach 
Przedmiaru Robót. 
 
1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren opracowania obejmuje działki ewidencyjne 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1, 11231/2, 11267, 11268, 11269, 11270, 
11271, 12175/1, 12175/2, 12177, 12178, 12179, 12180,11256/2, 12583, obręb [0001] Łomża 1. Teren opracowania nie jest objęty 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Cały obszar dysponuje kompletną, podziemną infrastrukturą sieciową. 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi  i poleceniami Inspektora nadzoru oraz decyzjami administracyjnymi i opracowaniami 
środowiskowymi. 

 Wykonawca na każdym etapie prowadzenia robót zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
„Raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko”. 

 Wszelkie prace należy skoordynować z programem badań archeologicznych. 
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 Teren opracowania nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 
 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia wyniki badań materiałów  i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę. Zmiany w zakresie stosowanych materiałów będą konsultowane z autorami projektu. 

 
1.4.1.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych oraz 
innych, niezbędnych opracowań i ekspertyz. 
 
1.4.1.2. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 

związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 

ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.4.1.3. Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 
 projekt organizacji robót 
 harmonogram terminowo – rzeczowy robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 program zapewnienia jakości 

 
1.4.1.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu 
robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy 
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się 
do ich treści i postanowień. 
 
1.4.1.5. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor 
uwzględni wyniki badań materiałów  i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
1.4.1.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót a w szczególności: 
 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
 fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem   w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz 

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, 
  Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego 

funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe, 
  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do 

zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp., 
  zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp., 
  Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
 
1.4.2. Ochrona interesów osób trzecich 
 Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne znajdujące się w 

obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca na każdym etapie prowadzenia robót zobowiązany jest do postępowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
„Raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko” oraz  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 
prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów oraz wydanych decyzji i opracowań w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w 
szczególności: 
- stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880); 
- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z 
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późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
- stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami i aktami 

wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W 
związku z powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich 
warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, 
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

- stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik 
Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

- stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 
1108);; Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze względu na hałas (takie jak np. 
przekucia, rozbiórki, wiercenia, itp) i zapylenie muszą być wykonywane po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy, 
lecz nie dłużej niż do godz. 21.30. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod 
nadzorem Inspektora nadzoru. 

 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
1.4.4.1. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach  i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.4.4.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie materiałów, które wpływają na 
trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem 
takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.4.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
1. Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); 

Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o 
zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

2. Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać 
sporządzony zgodnie z w/w rozporządzeniem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

 
1.4.4.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt miejsca do magazynowania materiałów, dostęp do zaplecza 
socjalnego (w tym WC). Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 
 
1.4.6. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy oraz 
naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, 
tymczasowych i poza nimi. 
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdów i przejść na teren budowy 
 
1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem budowy w 
okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Przy robotach Wykonawca na swój koszt zabezpieczy i wydzieli – o ile zajdzie taka konieczność – strefy niebezpieczne, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
 
1.5. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych; spis wszystkich kodów CPV umieszczono na stronie tytułowej Specyfikacji. 
 
1.6. Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania 
w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi 
zmianami). 
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach. 
Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie, jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z 
usunięciem Certyfikat zgodności wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi 
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę. 
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne 
nazwisko lub nazwa są wymienione w Umowie. 
Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez Zamawiającego do 
reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy 
Prawo Budowlane- Inżynierem określa się Inżyniera - koordynatora). 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 
Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono 
w umowie. 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w 
szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom 
warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 
Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za 
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera budowlanego. 
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiającego 
zgodnie z Kontraktem. 
Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót budowlanych wraz z 
przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym 
(Inwestorem) i Wykonawcą. 
Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
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zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub 
innymi dokumentami umowy. 
Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego. 
Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innym dokumentem normatywnym. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora. 
 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniony bez zgody Inwestora. Wszelkie zmiany materiałów oraz ich właściwości w stosunku do projektu wymagają 
zatwierdzenia przez Nadzór autorski. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót oraz nie spowoduje uszkodzeń substancji zabytkowej. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
 Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego 
harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, 
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do 
wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  z Inspektorem nadzoru jako obszary 
robocze. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód 
oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie 
uprzątał  i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robót 
budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i 
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych 
zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w 
okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia  i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę 
robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.1. Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane 
i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – 
ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. 
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR, KNNR oraz w 
odpowiednich Specyfikacjach technicznych. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIORY 

8.1. Procedura przejęcia robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
przeprowadzenia n/w odbiorów: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór po okresie rękojmi, 
 odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma prawo 
nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na koszt Wykonawcy. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. 
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru części robót, które Wykonawca zamierza rozliczyć osobną fakturą. 
Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcą zakres odbioru i jego termin. Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące odbieranego zakresu spisane zostaną w protokole odbioru częściowego. Podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół częściowego odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy    z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, 
Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe. 
 
O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia, że pomimo 
zgłoszenia roboty nie zostały zakończone, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie rozpoczęcia czynności 
odbiorowych. Odbiór robót polegać będzie na porównaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakościowym 
tych prac. 
 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i szczegółowymi 
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specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
W trakcie trwania czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów 
budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 
 
8.4.1. Odbiór jakościowy 
Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja techniczne, obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich 
braku w oparciu o karty technologiczne producentów materiałów i urządzeń) określające sposób wykonywania prac oraz dopuszczalne 
tolerancje i odchyłki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstępstw, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia. W 
przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w wyznaczonym terminie, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i 
rozpocznie odbiór po ponownym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego zgłoszenia traktowana 
będzie jako termin zakończenia robót) lub też zgodnie z umową poleci usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
 
8.4.2. Odbiór ilościowy 
Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez Wykonawcę prac. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu książkę obmiaru robót. Po jej sprawdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi 
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia faktury. 
 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi. 
Przed upłynięciem okresu rękojmi, Zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po okresie rękojmi”. Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w 
trakcie odbioru zostaną spisane w „Protokole odbioru po okresie rękojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w 
protokole. Odbiór prac usterkowych odbędzie się na zasadach określonych w punkcie 8.4. 
 
8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 
gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na zasadach zawartych w punkcie 8.4. 
 
8.7. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez autorów, 
 specyfikacje techniczne, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru oraz autorów projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
 atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a 

wykonywanych zgodnie z ST, 
 sprawozdanie techniczne, 
i inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, winny być rozliczane wg obmiarów i  
ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. 
 
Roboty towarzyszące i tymczasowe niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie 
podlegają obmiarowi. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w wycenionym  
Przedmiarze Robót. 
 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż 

na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 

urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 
koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w przedmiarze, koszty 
projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 
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 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
 obsługę geodezyjną, 
 wywóz odpadów, 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 

Robót w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena 

jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. Zamawiający dopuszcza możliwość 
rozliczenia robót etapami, na podstawie faktur przejściowych. Dopuszcza się wystawienie jednej faktury przejściowej (dotyczącej 
robót budowlanych, elektrycznych) miesięcznie. Każda faktura wystawiona zostanie po sporządzeniu i podpisaniu przez 
Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru (częściowego) robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień 
na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi  w Specyfikacji Technicznej. 
 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności: 
 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414 z późn. zmianami).. 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717 z późn. zmianami). 
 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086 z późn. zmianami). 
 Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich sytuowanie z późn. Zmianami. 
 Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
 Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z późn. Zmianami tekst 

jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086. 
 Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
 Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
 Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

 Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych. 

 Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska. 
 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych 

wartości stężeń substancji zaniemczysz-czających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 
 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz ZUDP. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA 

 

SST-A.01 CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonaniu obiektów 
budowlanych i obiektów małej architektury dla zadania polegającego na rewitalizacji Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma. 
Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji elementów projektu tj.: 

 rozbiórce obiektów, 
 kształtowaniu terenu (makroniwelacji), 
 budowie nowoprojektowanych obiektów budowlanych i obiektów małej architektury, 
 zagospodarowaniu zielenią 

 
1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45111200-0  Roboty ziemne.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopu, 
- grunt do zasypki z odkładu, 
- ziemia urodzajna z dowozu 
- humus 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w SST 00 – „Wymagania ogólne”. Roboty ziemne, związane z wykonaniem 
wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
- koparka lub koparko-ładowarka  
- koparko-spycharka. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót oraz nie spowoduje zniszczeń w istniejącym zagospodarowaniu. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

5.1. Ogólne wymagania –  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00 - „Wymagania ogólne". Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą 
PN-B-10736 i PN-B-06050.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, 
stanowiącą część dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem 
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 
możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym 
położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Wykonanie 
wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie 
jego parametrów technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
5.1.1. Odspojenie i odkład urobku 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
a. bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, 

telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy 
miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje, 

b. należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 
uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego 
gruntu, 

c. w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu, 
d. w obrębie korzeniu drzew roboty wykonywać ręcznie, a odkryte korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem 
e. należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do 

występujących warunków, 
f. należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co 

najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 
g. należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla 

każdej kategorii gruntu, 
h. jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować 
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upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne, 
i. obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać. 
 
5.1.2. Podłoże 
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg 
PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne 
wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi– 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do 
projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
 
5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem do wymaganych parametrów w 
projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jeśli wymagane 
jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i 
zagęszczać na wysokościach nieróżniących się o więcej niż 25 cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor 
nadzoru dopuszcza inaczej. 
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na nowy lub remontowany na 
koszt wykonującego zagęszczenia. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli 
oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych 

a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących elementów 
zagospodarowania i projektowanego budynku, budowli i robót liniowych oraz z wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów  i skarp ziemnych. 
b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót. 
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, 
usunięcie ogrodzeń itp. 
d). Zdjęcie warstwy darniny i ziemi roślinnej z niezbędnych powierzchni terenu w miejscu przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej 
zmagazynowanie. 
e). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, podłączenie zasilania w energię elektryczną i 
wodę oraz odprowadzenie ścieków. 
f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych 

5.3.1. Wykopy i ich zabezpieczenie 
Należy potwierdzić warunki gruntowo-wodne w stosunku do wykonanej dokumentacji geotechnicznej 
 
5.3.2. Uwagi końcowe 
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym usunięcie wszelkich uszkodzeń i strat wynikających z 
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00 - „Wymagania ogólne". 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz 
czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
 
6.1. Dokładność wykonania robót: 

Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być większe od 5 cm, 
pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 1%, powierzchnie skarp nie powinny mieć 
większych wklęśnięć niż 10 cm. 
 
6.2. Kontrola jakości robót 

Kontroli podlega: 
a). wykonanie wykopu i podłoża 
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w wykopie, 
d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e). jakość gruntu przy zasypce, 
f). wykonanie zasypu, 
g). zagęszczenie, 
h). odwodnienie wykopów. 
 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższe  zestawienie: 
1. Pomiar gabarytów wykopu. 
2. Pomiar rzędnych dna wykopu. 
3. Pomiar pochylenia skarp. 
4. Pomiar równości skarp. Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10m, w narożach oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwość. 
5. Badanie zagęszczenia gruntu min. 2 pomiary dla każdego obiektu lub co 50 m, do głębokości 200 cm. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00 - “Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych 
robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w 
księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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7.1. Zasady szczegółowe: 

1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile 
podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 

2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z niżej podanymi zasadami: 
a. pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu 

kategorii III - IV - 1 : 0,6, 
b. wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom rzutu fundamentów 

obiektu lub instalacji, 
c. wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy przyjmować równe wymiarom rzutu 

fundamentów lub instalacji powiększonym o 0,60 m w kierunku ścian wykopu, 
d. wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować równe wymiarom rzutu 

fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 15 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany 
(lecz nie węższy ni 0,9 m), 

e. wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować równe wymiarom rzutu 
fundamentów lub instalacji powiększonym o 0,75 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST-00 „Wymagania ogólne". Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. 
 
8.2. Zasady szczegółowe 

Proces odbioru powinien obejmować: 
a. sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
b. sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych, 
c. sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Dokumentacja odniesienia 

 SIWZ dla przedmiotowego zadania 
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót; 
 zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania; 
 aprobaty techniczne; 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji; 
 normy 
 
9.2. Normy 

 
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej. Tytuł normy. 
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-81/B-03020  Głębokość przemarzania gruntów. 
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
BN-70/8931-05  Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
PN-8 l/B-03 020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 
i  inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w szczególności: 
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150. 
c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U. Nr 16 póz 78   z późniejszymi zmianami, 
d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627, 
e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U. z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz. 1803 - Prawo wodne, 
f). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem 
wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 
Dz. U. nr 1 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA 

 

SST-A.02 CPV 45262210-6 ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE 

 
1. WSTEP 

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych przy 
wykonaniu obiektów budowlanych i obiektów małej architektury dla zadania polegającego na rewitalizacji Parku Jana Pawła II Papieża 
Pielgrzyma. Roboty te obejmują wykonanie elementów betonowych i żelbetowych metodą na mokro: 
 beton podkładowy C8/10 
 fundamenty betonowe murów oporowych, kwietników, ogrodzeń (beton C16/20) 
 fundamenty: stopy i ławy betonowe i żelbetowe budynku sanitarnego wylewane na budowie (beton C25/30) 

- wieniec żelbetowy wylewany 25x20 cm 
- nadproże żelbetowe wylewane 53x25cm 

 niecka fontanny i tężni (beton C30/37-W8) 
 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi 
w SST – Wymagania ogólne. Oprócz tego występują dodatkowe określenia: 
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i innych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegającą oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie 
dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczby po 
literze C oznaczają: minimalna wytrzymałość charakterystyczna na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 
Wytrzymałość charakterystyczna – wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 5% wszystkich możliwych oznaczeń 
wytrzymałości dla danej objętości betonu. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 
mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.1. Drewno na deskowania 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. 
 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - 
CEM I klasy „32,5”. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300,   a wyniki ocenione wg 
normy PN-B-30000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, niedających się rozgnieść w 
palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. Należy każdorazowo przeprowadzić kontrole cementu przed użyciem go do wykonania 
mieszanki betonowej, obejmującą: 
 Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300, 
 Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300, 
 Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach, 
 Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B- 30000. Każda partia 

dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób. 
 
2.2.2. Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B- 06714. 
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie 
partii betonu o stałej jakości. Poszczególne partie kruszywa musza być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki 
sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej ni, klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie jak 
najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Do betonu do konstrukcji 
żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. W zależności od rodzaju 
elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 
 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania przed użyciem 

należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
 
2.2.3. Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów”. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Należy pobierać ja ze zbiornika 
pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrole zgodnie 
z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazać: 
 zabarwienie – brak, 
 zapach – brak zapachu gnilnego, 
 zawiesina – brak grudek i kłaczków, 
 pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem). 
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2.3. Wymagane właściwości betonu 

Fundamenty betonowe murów oporowych, kwietników i ogrodzenia wykonywać z beton C16/20. 
Do wykonania elementów żelbetowych w budynku sanitarnym przewidziano beton klasy C25/30. 
Do wykonania elementów żelbetowych niecka fontanny i tężni (beton C30/37-W8) 
 
2.4. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Do konstrukcji zastosować stal klasy A-III-N. 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 
 
2.4.1. Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. 
 
2.4.2. Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są 
pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowatości są dopuszczalne: 
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich, 
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o 

większych średnicach. 
 
2.4.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna byś magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
2.5 Prefabrykaty żelbetowe 
Prefabrykaty powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
 
Metody badań wytrzymałościowych. 
Do wbudowania mogą być użyte prefabrykaty, dla których wydano jeden z następujących dokumentów: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 certyfikat zgodności z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT), 
 deklaracje zgodności z PN lub AT. 
 
Do każdej partii prefabrykatów dostarczanych na budowę, powinno być dołączone zaświadczenie o jakości wystawione przez 
producenta. Zaświadczenie to powinno potwierdzać prawidłowość wykonania prefabrykatów pod względem: 
 jakości materiałów użytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatków, stali zbrojeniowej, okuć, osadzonej w 

elemencie stolarki), 
 zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchyłek i wymagań wytrzymałościowych, 
 wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych prefabrykatu, 
 wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich usytuowania w elemencie oraz do prawidłowości 

usytuowania i rozstawu śrub, sworzni, prętów, blach łącznikowych itp. Elementów umieszczonych w prefabrykacie. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Do podawania mieszanek należy stosować pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie. Do 
montażu prefabrykatów Wykonawca powinien posiadać sprzęt mechaniczny, który winien: 
 posiadać udźwig (przy wymaganym wysięgu) większy o około 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz z 

osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.) 
 posiadać wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego prefabrykatu, 
 posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyższa co najmniej 1,0 m od górnej krawędzi najwyżej montowanego prefabrykatu. 
Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z 
jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części SST 00 - Wymagania Ogólne. 
Mieszankę betonowa należy transportować przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być 
dłuższy niż: 

 90 min – przy temperaturze + 15o C, 
 70 min – przy temperaturze + 20o C, 
 30 min – przy temperaturze + 30o C. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami transportu, w sposób gwarantujący 
uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny. Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Do transportu należy używać specjalistycznego sprzętu dostosowanego do przewozu 
prefabrykatów. Elementy przewożone na płask powinny być starannie i równo ułożone na powierzchni ładunkowej środka 
transportowego, na przekładkach z drewna lub twardej gumy. Przekładki należy umieszczać w odległości 20 lub 30 cm od końca 
elementu. Ich długość powinna być większa od szerokości zabezpieczonego elementu, a grubość co najmniej o 3 cm większa od 
wysokości uchwytów wystających pionowo z elementów. Przekładki rozdzielające elementy musza być ułożone dokładnie  w linii 
pionowej. Niespełnienie tego warunku może być przyczyna spękań. 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych, powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 

5.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN oraz postanowieniami 
umowy. 
 
5.2. Zakres robót zasadniczych 

W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie niżej wymienionych elementów: 
 beton podkładowy C8/10 
 fundamenty betonowe murów oporowych, kwietników, ogrodzeń (beton C16/20) 
 fundamenty: stopy i ławy betonowe i żelbetowe budynku sanitarnego wylewane na budowie (beton C25/30) 

- wieniec żelbetowy wylewany 25x20 cm 
- nadproże żelbetowe wylewane 53x25cm 

 niecka fontanny i tężni (beton C30/37-W8) 
 
5.3. Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyty deskowań dla betonów 
ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma być 
jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 
 na odcinku 20 cm - 2 mm, 
 na odcinku 200 cm - 5 mm. 
 
5.4. Wykonywanie zbrojenia 

5.4.1. Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych 
zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy opalać np. lampami lutowniczymi a 
do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
5.4.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach 
stali zbrojeniowej należy ja prostować. Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 
Projektowej. Ciecie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
 
5.4.3. Montaż zbrojenia 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania 
właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych    o 
grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania 
mogą się znajdować na jednym pręcie. Cześć prętów zbrojeniowych przeznaczonych do zamontowania w blatach należy zakotwić w 
ścianach poprzez wklejenie prętów w wywiercone otwory. 
 
5.5. Roboty betonowe 

5.5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru 
dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania 
deskowania. 
 
5.5.2. Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej ni, 0,75 m od powierzchni, na którą spada. Układanie mieszanki 
betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu 

konstrukcji, 
 szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanka betonowa powinny być określone wytrzymałością i sztywnością 

deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody, 
 w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed woda opadowa; w 

przypadku, gdy na świeżo ułożona mieszankę betonowa spadła nadmierna ilość wody powodującą zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć. 

 
5.5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując warunki umożliwiające 
uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
5.5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwa 
konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniając wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
5.5.5. Usuwanie deskowania 
Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach 
przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
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5.6. Montaż prefabrykatów żelbetowych 

5.6.1. Wykonywanie betonowych połączeń monolitycznych 
Wypełnianie złącz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawa cementowa lub mieszanka betonowa należy wykonywać dopiero po 
stwierdzeniu prawidłowości ustawienia elementów, dokonaniu odbioru połączeń spawanych lub ułożonego zbrojenia, stwierdzeniu 
zabezpieczenia części metalowych przed korozja i usunięciu wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych. 
Przy wypełnianiu złącz zaleca się wykonywać zagęszczenie zaprawy przez wibrowanie lub tłoczenie pod ciśnieniem. 
Przy stosowaniu procesów „mokrych”, temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robót nie powinna być niższa niż +5°C, a w 
przypadku konieczności wykonywania ich w temperaturze niższej należy stosować środki zabezpieczające wiązanie i twardnienie 
zaprawy lub mieszanki betonowej przewidziane dla robót prowadzonych w warunkach zimowych. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETONOWYCH 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
 kontrole elementów składowych, 
 kontrole wykonania konstrukcji betonowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami. 
Materiały przeznaczone do wbudowania musza posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST - “Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych 
robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje 
w Księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót musza posiadać ważne certyfikaty 
legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorom podlegają: 
 dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
 deskowanie, 
 zbrojenie, 

 
 beton wykonanych elementów, 
 dostarczone na budowę prefabrykaty, 
 montaż prefabrykatów. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do 
wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych 
elementów. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
 
8.1. Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka 
stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
 znak wytwórcy, 
 średnice nominalna, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla każdej wiązki. 
Dostarczona na budowę stal, która: 
 nie ma zaświadczenia (atestu), 
 oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
 pęka przy wykonywaniu haków, może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badan 

wg normy PN- 91/H-04310. 
 
8.2. Odbiór zamontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika 
Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 
niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a). zgodność kształtu prętów, 
b). zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c). rozstaw strzemion, 
d). prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 
 
8.3. Odbiór robót z prefabrykatów 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych. Roboty uznaje się za zgodne z 
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-71/B-06280. 
Sprawdzeniu podlega: 
 zgodność z dokumentacja techniczną, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 protokoły z odbiorów częściowych, 
 prawidłowość wykonanych montaży. 
Protokół odbioru końcowego montażu konstrukcji z elementów prefabrykowanych powinien m.in. zawierać: 
 wyniki przeprowadzonych badań, 
 decyzje komisji dotyczącą przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji z wykazaniem ewentualnych usterek i podaniem 

sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem, kto ma dokonać kontroli po usunięciu usterek, 
 wniosek komisji dotyczący możliwości prowadzenia budowlanych robót wykończeniowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 00 - „Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacja odniesienia jest: 
 SIWZ dla przedmiotowego zadania. 
 Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót. 
 Zatwierdzona przez Zamawiającego Dokumentacja wykonawcza ww. zadania. 
 Normy, Aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 
10.2. Normy 

[1.] PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
[2.] PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań. 
[3.] PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
[4.] PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektów oddziaływania domieszek na beton. 
[5.] PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
[6.] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
[7.] PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
[8.] PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N. 
[9.] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
[10.] PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
[11.] PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
[12.] PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
[13.] PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
[14.] PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
[15.] BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badan. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
[16.] BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 
[17.] BN-6738-OS – Badania betonu. 
[18.] BN-6738-06 – Badania składników betonu. 
[19.] BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa. 
[20.] BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
[21.] PN-84/H-04408 - Metale. Technologiczna próba zginania. 
[22.] PN-91/H-04310 - Próba statyczna rozciągania metali. 
[23.] PN-89/H-84023/01 - Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
[24.] PN-89/H-84023/06 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
[25.] PN-82/H-93000 - Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco 
[26.] PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
[27.] PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
[28.] PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA 

 

SST-A.03 CPV 45261000-4 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych przy wykonaniu 
obiektów budowlanych i obiektów małej architektury dla zadania polegającego na rewitalizacji Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza ST określa zasady prowadzenia robót w zakresie: 
 konstrukcji drewnianych w projektowanym budynku sanitarnym 
 konstrukcji drewnianych tężni 

 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej  ST dotyczą zasad prowadzenia robót w zakresie: 
- dostarczenia materiałów (doniesienie lub dowiezienie z miejsca składowania), 
- wymierzenia robót, 
- przygotowanie i ostruganie drewna, 
- obróbki połączeń i spasowania elementów, 
- montażu konstrukcji elementu drewnianego, 
- impregnacji, malowaniu i lakierowaniu,  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Drewno - to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty 
Impregnacja - nasycanie drewna środkami zabezpieczającymi drewno przez owadami, grzybami czy ogniem. Impregnacja powinna być 
ciśnieniowa w autoklawach w środkach III klasy impregnacji. 
Tarcica – jest to sortyment drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego w sposób indywidualny bądź grupowy (decyduje liczba 
równocześnie pracujących pił) na pilarkach: ramowych (trakach), taśmowych bądź tarczowych. 
Korozja biologiczna drewna – oznacza różne formy niszczenia elementów drewnianych wywołane działaniem organizmów  żywych, tzw. 
szkodników biologicznych. Korozję biologiczną drewna można podzielić na gnicie i destrukcję związaną z działalnością owadów szkodników 
drewna. Pozostałe określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w „SST 00 – Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiał składowany na placu robót i przeznaczony do obróbki powinien być ułożony w prawidłowe stosy i osłonięty. 
Dopuszczalna wilgotność – do 20 % 
 
2.1. Drewno konstrukcyjne kl. C24 (konstrukcja budynku) 

Gatunek: Sosna zwyczajna (Pinus silvestris) 
 deski iglaste obrzynane, wymiarowe,  
 deski iglaste – strugane  
 krawędziaki iglaste wymiarowe, nasycone  
 łaty iglaste, wymiarowe, nasycone 
Ponadto: 
- płyty OSB 3 
- okucia stalowe, 
- śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami, 
- środek impregnujący do drewna posiadający stosowne certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia.  
 
2.2. Drewno konstrukcyjne kl. C27 – S4S (konstrukcja tężni) 

Gatunek: Świerk pospolity (Picea abies) 
 deski iglaste, wymiarowe, strugane 
 krawędziaki wymiarowe, strugane 
 łaty, wymiarowe, strugane 
 
2.3. Drewno konstrukcyjne kl. GL24 – S4S (konstrukcja tężni – elementy gięte) 

 krawędziaki wymiarowe, łukowe 
 
2.4. Materiały drewnopochodne i okucia  

- płyty OSB 3 
- okucia i łączniki ze stali ocynkowanej (budynek), 
- okucia i łączniki ze stali kwasoodpornej (tężnia), 
- środek impregnujący do drewna posiadający stosowne certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia.  
- śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami, 
- środek impregnujący do drewna posiadający stosowne certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia.  
 
2.5. Wypełnienie konstrukcji tężni  

Gatunek: Tranina (Prunus spinosa) 
 gałązki w pęczkach 
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość i środowisko 
wykonywanych robót oraz nie spowoduje uszkodzeń substancji zabytkowej. Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się 
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający przepisom o 
dozorze technicznym, eksploatowany na budowie, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Powinien on mieć trwały i wyraźny napis określający jego dopuszczalny udźwig, nośność lub jeszcze inne dane dla jego prawidłowości i 
bezpiecznej eksploatacji na budowie. Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 
zabronione. Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciężarów powinny być: 
 atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunków; stosowanie haków żeliwnych  i staliwnych jest zabronione, 
 haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka, jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość 

wysunięcia zawiesia z gardzieli haka. 
 
W przypadku stosowania do przemieszczania ładunków zawiesi, powinny one spełniać następujące wymagania: 
 do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych należy stosować materiały atestowane 
 wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach jak tez łączenie ze sobą lin stalowych na długości jest zabronione, 
 pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania i zaciskania, a lina powinna być zabezpieczona przed 

przecieraniem, 
 zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało kaleczenia rąk. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
 
4.1. Transport materiałów 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 
Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien 
być dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub konstrukcji na budowie powinno być 
dokonywane przy pomocy taczek, wózków i dźwigów lub innymi urządzeniami niepowodującymi ich uszkodzenia. 
 
4.2. Składowanie materiałów 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym. Materiał należy zabezpieczyć przed 
negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, zwracając szczególną uwagę, aby elementy osłonięte były na całej długości.  
Elementy powinny być składane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji i 
umożliwić prawidłową wentylację. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 

5.1. Zalecenia ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 – Wymagania ogólne. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną przy udziale środków, które zapewnia osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, 
układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
5.2. Montaż elementów i wymagania 

Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: 
- w rozstawie belek i elementów: do 1 cm w osiach, 
- w długości elementu do 10 mm, 
- w wysokości do 5 mm. 
Elementy drewniane konstrukcji stykające się z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
Wszystkie elementy budynku muszą zostać trwale zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz wpływem czynników atmosferycznych 
właściwymi do tego preparatami zgodnie z zaleceniami producenta odpowiednio dla zastosowania. Dotyczy to również połączeń oraz części 
zakrytych i obrabianych po malowaniu. 
 Kolorystyka widocznych elementów konstrukcji – ściśle wg dokumentacji projektowej.  
 W razie wątpliwości lub zmian, kolorystykę każdorazowo uzgadniać z autorami projektu. 
 
Elementów drewnianych konstrukcji tężni nie należy impregnować. Środowisko solanki w naturalny sposób zabezpieczy materiał.  
Stosować wyłącznie łączniki ze stali nierdzewnej oraz złącza ciesielskie. 
Dopuszcza się klejenie elementów klejami odpornymi na warunki atmosferyczne oraz działanie chlorku sodu. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w SST 00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 
techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne”. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót 
zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem  
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne warunki odbioru robót. 

W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji drewnianych może być przeprowadzony częściowo 
w trakcie wykonywania robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacja techniczna. Do odbioru robót powinna być przedłożona 
dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: - wbudowanych materiałów, - wykonania elementów przed ich 
zmontowaniem, - gotowej konstrukcji. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszej ST do wykonania konstrukcji drewnianej 
powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. 
Badanie elementów przed zmontowaniem powinno obejmować: 
- sprawdzenie wykonania połączeń, 
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji za pomocą pomiaru taśma lub inna miara stalowa z podziałka milimetrowa i stwierdzenie jej zgodności z dokumentacja 
techniczna oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 
 
8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorem końcowym powinny być objęte roboty ciesielskie całkowicie zakończone.  
Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentacje techniczna obiektu, 
- protokół odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzający prawidłowość wykonania robót poprzedzających roboty ciesielskie, 
- protokoły badan kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonani robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzór techniczny i autorski. 
Badania konstrukcji przy odbiorze końcowym. Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji ciesielskich polega na sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacja techniczna i wymaganiami warunków technicznych, 
- prawidłowości kształtów i wymiarów głównych konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości wykonania złączy miedzy poszczególnymi elementami konstrukcji, 
- dopuszczalnych odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, należy uznać wykonanie robót ciesielskich za właściwe. W 
przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość robót ciesielskich, albo tylko ich część za wykonane 
niewłaściwe. W razie uznania całości lub części robót ciesielskich za niewłaściwe należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa od postanowień 
dokumentacji i wymagań warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. Konstrukcje ciesielskie zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. 
Konstrukcje niespełniające wymagań opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i umożliwiające 
użytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obni8eniu kosztorysowej wartości robót o wielkość ustalona 
komisyjnie dla danego przypadku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 00 - „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan, zgodnie z warunkami zawartej 
umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja odniesienia jest: 

1. SIWZ dla zadania:  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania, 
4. normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
10.2. Najważniejsze normy: 

PN-ISO 3443-8  Tolerancje w budownictwie. 
PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo - Oznaczanie wytrzymałości na 

ścinanie i właściwości mechanicznych w poprzek włókien 
PN-EN 1194:2000 Drewno klejone warstwowo 
PN-EN 1195:1999  Konstrukcje drewniane - Metody badan. Zachowanie sie konstrukcyjnych poszyć podłogowych 
PN-EN 1995-1-1:2010  Projektowanie konstrukcji drewnianych  
PN-EN 336:2004  Drewno konstrukcyjne – wymiary, odchyłki dopuszczalne 
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymałości) 
PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane, metody badań – ogólne metody badań pod obciążeniami statycznymi) 
PN-EN 384:2004 Drewno konstrukcyjne – oznaczenie wartości charakterystycznych właściwości mechanicznych i gęstości) 
PN-EN 408:2004  Konstrukcje drewniane – drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo – oznaczenia niektórych właściwości  
fizycznych i mechanicznych) 
PN-EN 518:2000  Drewno konstrukcyjne – sortowanie – wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania  
 wytrzymałościowego metodą wizualną) 
PN-EN 1912:2005  Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości – wizualny podział na klasy i gatunki 
EN 14081-2:2005  Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – 

Część 2: Sortowanie maszynowe; dodatkowe wymagania dotyczące wstępnych badań typu, 
EN 14081-3:2005  Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – 

Część 3: Sortowanie maszynowe; dodatkowe wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, 
EN 14081-4:2009  Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – 

Część 4: Sortowanie maszynowe; Nastawy urządzeń sortujących do kontroli maszynowej. 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Czajnik M. i in.: „Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1970. 
 „Instrukcja o odgrzybianiu drewna budowlanego i odgrzybianiu budynków”, MGK, Warszawa 1969. 
 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- „Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego”. ITB, 1967. 
- „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi: Wymagania i badania”. ITB, 1998. 
- „Konstrukcje drewniane”. ITB, 2004. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA 

 

SST-A.04 CPV 45262520-2 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

 
1. WSTEP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przy wykonaniu 
obiektów budowlanych i obiektów małej architektury dla zadania polegającego na rewitalizacji Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 mury fundamentowe z bloczków betonowych w budynku sanitarnym 
 mury z pustaków i cegieł ceramicznych w budynku sanitarnym 
 elewacje z cegły klinkierowej w budynku sanitarnym 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi 
w SST 00 – Wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Mury fundamentowe z bloczków betonowych w budynku sanitarnym 

Ściana fundamentowa z bloczków betonowych gr. 25 cm murowana na zaprawie cementowej – pod warstwą nośną; 
Ściana fundamentowa z cegły betonowej lub bloczków betowych układanych na sztorc – pod warstwą elewacyjną 
 
2.2. Mury z pustaków i cegieł ceramicznych w budynku sanitarnym 

Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad podanych w normach: 
- PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze, 
- PN - 69/B-10023 – dotyczy robót murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji zespolonych ceglano-żelbetowych. 
W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady wiązania cegieł. Stosować się ściśle do zaleceń 
producenta i wskazań kart technologicznych. 
 
2.3. Elewacje z cegły klinkierowej w budynku sanitarnym 

Cegła klinkierowa, czerwona matowa typu stary browar o wymiarach 250 x 120 x 65 mm, klasa wytrzymałości: 35, nasiąkliwość: do 6%; 
spoina: wklęsła; Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.  
 
3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru sprzęt: 

a). urządzenia do przygotowania zaprawy i betonu, 
b). urządzenia do transportu i obróbki cegły i kamienia, wykonywania otworów. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
u2ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 

a). samochód ciężarowy skrzyniowy, 
b). samochód dostawczy. 

 Wyroby powinny być przewożone na paletach. Palety należy układać ściśle jedna obok drugiej. Palety powinny być tak ustawiane, 
aby możliwy był wyładunek obustronny. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym 
jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MURARSKICH 

5.1. Zakres robót: 
- mury oporowe 
- ściany konstrukcyjne i elewacje  

 
5.2. Warunki techniczne wykonywania robót 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy: 
 sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów, 
 odebrać roboty ziemne i fundamentowe. 

 
5.1.1. Mury z cegieł pełnych  
 Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupełniające powinny być przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez 

murarza. Wyroby o złej jakości należy zamienić na inne. 
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 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegła sucha i zapylona, zwłaszcza w okresie 
letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać woda. 

 Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcja producenta zaprawy  w ilościach zalecanych przez 
producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. 

 W nowych murach osadzić nad projektowanymi otworami nadproża prefabrykowane. 
 Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co 

do odsadzek, otworów, szczelin wentylacyjnych itp. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Mury należy 
wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów z cegły nie powinna 
przekraczać 4,0 m. 

 W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 m, należy zastosować przerwy 
dylatacyjne. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła musza być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 ºC. Wykonywanie 
konstrukcji murowych grubości 1 cegła i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0 ºC pod warunkiem stosowania 
środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 

 W zwykłych murach ceglanych, jeżeli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować spoiny poziome gr. 12 mm ( max 17 mm, 
min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm). Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-
wapiennej „5” wg PN-90/B-14501.  

 
Przy wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 
 elementy powinny być układane na płask, a nie na rab lub na stojąco, co zapewnia najlepsza równowagę muru, 
 spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obciążeń skupionych z jednego elementu 

na kilka innych. 
 
5.1.2. Mury z pustaków ceramicznych 
Mury zewnętrzne z pustaków ceramicznych wykonywać na zaprawie ciepłochronnej. W narożnikach, filarach międzyokiennych i między 
drzwiowych występuje często konieczność stosowania elementów ułamkowych. Jako elementy uzupełniające należy stosować cegły 
modularne, cegły kratówki lub cegły uzupełniające produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjność akustyczna pustaki w 
ścianach wewnętrznych układa się szczelinami prostopadle do lica ścian. W ścianach zewnętrznych jednowarstwowych, z uwagi na 
izolacyjność cieplna, pustaki układa się szczelinami równolegle do lica ścian. W ścianach zewnętrznych warstwowych, w których 
izolacyjność cieplna zapewnia styropian lub wełna mineralna, układ szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesuniecie 
spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku murów z cegieł, 50 mm.  
Z uwagi na sposób wykonania spoin wspornych rozróżnia się: 

- murowanie na zwykłe spoiny grubości od 8 do 15 mm, 
Z uwagi na rodzaj złącza pionowego między pustakami rozróżnia się łączenia:  zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach 
bocznych łączonych pustaków,  na suchy styk,  na pióro i wpust. 
Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w przypadku pustaków o odpowiednim kształcie. 
 
5.1.3. Mury z bloczków betonowych 
Mury z bloczków betonowych wykonuje się według tych samych zasad, co mury z cegieł ceramicznych. 
 
5.1.4. Mury z bloków kamiennych 
Mury z ciosów kamiennych wykonuje się według tych samych zasad, co mury z cegieł ceramicznych z zastosowaniem zapraw 
przewidzianych do kamienia naturalnego, niepowodujących wykwitów, scalonych barwnie z kolorem kamienia. 
 
6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w SST 00. 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy 
należy kontrolować jej markę i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 
 
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a). badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej specyfikacji oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badan 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
b). Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
c). badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych 
robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00 „Wymagania ogólne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej 
oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 
zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. Podstawę odbioru robót 
powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów 
robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiór robót murowych powinien się odbywać 
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przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. Ocenie przy odbiorze robót podlega: 
sposób wykonania wiązań, pionowość. 
 
8.1. Wymagania materiałowe 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez 
producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawniona jednostkę. 
 
8.2. Dokładność wykonania robót murowych 

W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm 
na wysokości kondygnacji. Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji 
± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 
grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań 
dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 
dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak 
wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tego 
bloczka, gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny podłużnej, 
dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm. 
 
8.3. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Powierzchnia muru powinna być płaszczyzna. Kąty dwuścienne miedzy płaszczyznami powinny być zgodne z katami przewidzianymi 
projektem. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą one obu powierzchni 
murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która 
jest układana od sznurka lub szablonu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SSST 00 - „Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
 SIWZ dla przedmiotowego projektu,  
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót, 
 zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania, 
 normy aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Normy: 
[1.] WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 
[2.] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
[3.] PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
[4.] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
[5.] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 
[6.] PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
[7.] PN-86/B-30020 Wapno. 
[8.] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[9.] BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych. 
[10.] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[11.] PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
[12.] PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodów wentylacyjnych (Zmiana Az1). 
[13.] PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA 

 

SST-A.06 CPV 45410000-4 TYNKI, OKŁADZINY, MALOWANIE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla zadania polegającego na 
rewitalizacji Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma. 
 
Przedmiotem SST jest wykonanie tynków wewnętrznych cem.-wap. IV kategorii na ścianach murowanych w budynku sanitarnym,  
tynków „suchych” klejonych techniką punktową w budynku sanitarnym oraz tynków mineralnych na podkładzie. 
 
1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi 
w „SST 00 – Wymagania ogólne”. 
 Roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zwykłych zgodnie z 

ustaleniami projektowymi 
 Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe 

wykonanych tynków 
 Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się masę tynkarską. 
 Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej mieszanki tynkarskiej. 
 Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujących 

przygotowana fabrycznie lub na placu budowy 
 Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej 

grubości nieprzekraczającej 8 mm, stanowiącą powłokę ochronną, wyrównawczą i dekoracyjną. 
 Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia 

wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
 
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach. 
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm, 
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna 

być większa niż 1% masy cementu, 
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich, 
- piasek średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 Gips szpachlowy powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące 
wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej ni8 5 MPa, 
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej ni8 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%, 

początek wiązania po 30-60 min., 
- ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niż 0,5 g, 
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy. 

 Woda zarobowa, która powinna spełniać wymagania podane w normie 
 Podkładowa masa tynkarska  
 Siatka z włókna szklanego 
 Tynk cienkowarstwowy, silikonowy o fakturze „kamyczkowej” z ziarnem 1,5 mm; jasnoszary. 
 Rapówka z lekkiego tynku cementowego gr 10 mm 
 Tynk mineralny na podkładzie z rapówki 

 
2.1. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych. 

Wyroby do robót tynkowych mogę być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej są właściwie 

oznakowane i opakowane, 
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w 

odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich - karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych. Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być 
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny 
być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 
ilości warstw nie większej niż 10. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
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cementu. Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy, 
b) narzędzia ręczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. 
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
2. Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora nadzoru. 
3. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
4. Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
5. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 
6. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. 
7. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
8. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 

5.1. Tynki cementowo- wapienne 

Zalecenia ogólne - Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż + 5 ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 ºC.W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane 
tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane woda. 
 
Zakres robót przygotowawczych - Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża: 
 W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawa na głębokość 10-15 mm. 
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
 Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć woda. 

 
Zakres robót zasadniczych - Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 

- Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i 
wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 
miedzy plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają role prowadnic przy 
narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 

- Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm 
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

- Wykonania narzutu. Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. 
Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

- Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 
mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. 
Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 
zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

- Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. 
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W 
pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej + 5 ºC. Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w 
zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi 
okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana 
odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
 
5.3 Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 
Należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
Na podłoże nanieść warstwę tynku cienkowarstwowego  i poddać jego powierzchnie obróbce zgodnie z wymogami producenta 
systemu. 
Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25 ºC zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany 
spadek temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w SST 00 - „Wymagania 
ogólne". 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
 Sprawdzenie materiałów. 
 Sprawdzenie podłoży. 
 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża. 
 Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych. 
 Sprawdzenie grubości tynku. 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków. 
 Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00 - „Wymagania ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00 - „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 
postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności 
wykonania tynków z dokumentacja oraz dodatkowo: 

 Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów. 
 Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. Sprawdzeniu podlegają: 
 zgodność z dokumentacją, 
 przygotowanie podłoży (czystość, stabilność, gruntowanie), 
 rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta), 
 grubość tynku, 
  przyczepność tynku do podłoża (nie mniej niż 0,2 N/mm2), 
 występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 
 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cześć należy uznać za niezgodne z normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 00 - „Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja odniesienia jest: 

1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania, 
4. normy, 
5. aprobaty techniczne, 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
10.2. Najważniejsze normy: 

1. PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane 
2. PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
3. PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
5. PN-ISO 3443:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 
6. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
7. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). 
8. PN-B-10109:1998  Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 
9. PN-65/B-10101   Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
11. PN-EN 197-1:2002  Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
12. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
13. PN-B-30020:1999  Wapno. 
14. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
15. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
16. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA 

 

SST-A.06 CPV 45421100-5 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i ślusarki budowlanej w budynku sanitarnym dla 
zadania polegającego na rewitalizacji Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma. 
 
1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi 
w SST 00 – Wymagania ogólne. 
 
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

2.1. Ślusarka okienna  

Indywidualnie wykonywana ślusarka aluminiowa okienna  wraz z kompletem wymaganych okuć i akcesoriów 
Ościeżnice aluminiowe w kolorze szarym - RAL 9002 - o podwyższonych parametrach izolacji termicznej typu fix.  
Przepuszczalność powietrza - klasa 4; 

 odporność na obciążenie wiatrem - C5 (EN12211:2001; EN 12210:2001);  
 odporność na uderzenie - klasa 3,  
 wodoszczelność - klasa E900 (EN 1027:2001; EN 12208:2001),  
 izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) – 1,1.  
 nawiewniki higrosterowane. 

Szklenie jednokomorowe z użyciem szkła bezpiecznego P4, U<1,1 W/m2K. Szkło matowe w kolorze białym. 
 
2.2. Ślusarka drzwiowa – zewnętrzna i wewnętrzna  

Indywidualnie wykonywana ślusarka stalowa drzwiowa– zewnętrzna i wewnętrzna wraz z kompletem wymaganych okuć i akcesoriów: 
zamki, uchwyty, ograniczniki, listwy ozdobne. 
Drzwi stalowe antywłamaniowe pełne, kolor szary – RAL 9002; wyposażone w samozamykacze i wkładkę antypaniczną. 
Drzwi z przedsionków do toalety męskiej i żeńskiej z otworami wentylacyjnymi w dole skrzydła. 
Drzwi zewnętrzne dodatkowo: izolacyjność termiczna Uf (W/m2K) – 1,5.  
 
2.3. Parapety wewnętrzne 

konglomerat marmurowy, cięty, szlifowany, gr. 3cm, kolor kremowy, wym. 30x96 cm 
krawędzie wypolerowane i boki wykończone fazą okrągłą R = 5 mm. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Pakowanie i 
magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w 
pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być 
czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych 
należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki 
antykorozyjnej przez: 

 Ścisłe ich ustawienie w rzędach. 
 Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi. 
 Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających. 
 Usztywnienie bloków za pomocą progów. 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leżeć na 
podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ŚLUSARKI 

5.1 Ślusarka aluminiowa 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość bezusterkowego wykonania montażu. 
Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić 
sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okna, drzwi i ścianki należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent ślusarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do 
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego 
i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas 
robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCW. 
Miedzy powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, która po 
zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z 
innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Ciecia elementów 
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku 
impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
 
5.2 Osadzenie parapetów wewnętrznych 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć    w pionowych powierzchniach ościeży 
bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osądzić w murze podokiennym wsporniki 
stalowe rozstawione w odległości nie większe ni2 1,0 m. 
Należy wyrównać zaprawa mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub 
silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z rama okienna i murem należy zaszpachlować silikonem. 
Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie oscie2nicy. Styk parapetu z oknem  i ścianą uszczelnić silikonem. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
 
5.3 Montaż ślusarki stalowej 
Roboty ślusarskie - montaż drzwi i ościeżnic - należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych Tom I. 
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić: 

 rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów, 
 wymiary gotowego wyrobu, 
 prawidłowość wykonanych połączeń, 
 powłoki malarskie, 
 przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie budowlane. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki, 
 sprawdzenie wymiarów na budowie, 
 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu, 
 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia, 
 wykonanie otworów kotwiących, 
 montaż i kotwienie ślusarki, 
 naprawy drobnych uszkodzeń powłoki, 
 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych. 
 

Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim 
oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje 
ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni wymaganymi powłokami. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. 
Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. Kotwienie nie może być wykonane 
w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
Konstrukcje ślusarskie przed wysyłką z wytwórni powinny być próbnie zmontowane  i odebrane w obecności wykonawcy montażu. 
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w 
sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na 
kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz instrukcja 
producenta systemu. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR SLUSARKI 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w SST 00 „Wymagania 
ogólne". 
 
Częstotliwość oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, ślusarki aluminiowej i stalowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniane: 

 jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane, 
 zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacja budowlana, 
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki, 
 wodoszczelność przegród. 

 
  



 34

Badania okuć 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej 
długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badan materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 
Dostarczana na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, 
czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami 
normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie 
PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych 
robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych   w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 
obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00 „Wymagania ogólne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej 
oceny rzeczywistego wykonania robót    w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacja techniczna, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 prawidłowość montażu, 
 pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki, 
 pion i poziom zamontowanego parapetu. 

 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana stolarkę, ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać 
warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 00 - „Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja odniesienia 

1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót, 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania, 
4. normy, 
5. aprobaty techniczne, 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
10.2. Normy 

1. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 
5. PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane. 
6. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
8. Instrukcje producentów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA 

 

SST-A.07 CPV 45421146-9 SUFITY 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z prefabrykatów gipsowych w budynku sanitarnym  
dla zadania polegającego na rewitalizacji Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma. 
Specyfikacja znajduje zastosowanie do wszystkich projektowanych robót w szczególności: 
 ścianki działowe (obudowy pionów i podejść wod.-kan.) z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubości 12,5 mm, 

szpachlowanych, 
 sufit systemowy z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych. Elementy konstrukcji stropu z profili zimnowalcowanych 

ocynkowanych. 
 
1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi 
w SST 00 – Wymagania ogólne. Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej.  
Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych (zbierających obciążenia i przekazujący je 
na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych 
(listwy boczne, klipsy, łączniki). Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do 
elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz bezpieczne 
przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli. 
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od przeznaczenia i właściwości 
funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających. 
 
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz  roboty ciesielskie. 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych. 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 drzwiczki rewizyjne, kompletne, 
 filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm, 
 gips budowlany szpachlowy, 
 klamerki mocujące, 
 kołki do wstrzeliwania, 
 kształtowniki stalowe profilowane C 100x075, 
 kształtowniki stalowe profilowane C 55x075, 
 kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny, 
 kształtowniki z blachy - profil główny, 
 kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm, 
 łącznik krzyżowy, 
 łączniki rozporowe, 
 masa szpachlowa - sucha mieszanka, 
 płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 mm (GKBI), 
 płyty z wełny mineralnej gr. 50 mm, 
 pręty mocujące, 
 profil kapeluszowy, 
 profil sufitowy, 
 profile CW, 
 profile UW, 
 sprężyny przyścienne, 
 taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm, 
 taśma spoinowa, 
 taśma uszczelniająca, 
 wieszak, 
 wkręty, 
 wkręty do płyt gipsowych, 
 zawiesia do kształtowników. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 

 Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty. 
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 Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych. 
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż zawiesi do elementów konstrukcyjnych 
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów): 

 Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
 Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 

- nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne), 
- podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 
- narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) poziomice 

(tradycyjne, laserowe), 
- linki murarskie. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu    w 
opakowaniach fabrycznych. 
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek. 
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać 
się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie    
z widłami. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym, jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Składowanie: 
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, 
gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty 
nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedną na drugiej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH 

5.1. Zalecenia ogólne 

 Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu. 
 Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużna poziomo. 
 Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
 Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie 

prace tynkarskie i posadzkarskie. 
 Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów. 
 Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 
 Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15o C, aby umożliwić właściwe 

warunki pracy. 
 Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych. 
 Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 
 Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. 
 Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 
 Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 
 Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje 

przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych 

Obudowy z g-k: 
- wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie, 
- wytrasowanie miejsc montażu obudów. 
Sufity podwieszone 
- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji, 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia, 
- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych. 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych 

Obudowy z g-k: 
- zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do elementów konstrukcyjnych, 
- zamocowanie kształtowników profilowanych, 
- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 

Sufity podwieszone z płyt g-k 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i 
dostawą. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 
wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji dachu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień 
obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości. Konstrukcje rusztu sufitu obniżonego należy wykonać w 
formie jednowarstwowej. Wykończenie powierzchni z płyt g-k wodoodpornych. 
- Połączenia płyt wypełnić masa szpachlowa z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej. 
- Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w SST 00 „Wymagania 
ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
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budowlane. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
 Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy, sufitu) z dokumentacją projektową. 
 Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 
 Sprawdzenia poprawności wykonania robót. 
 Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m). 
 Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt. 
 Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń. 
 Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych w strukturę sufitu 

podwieszonego. 
 Sprawdzenie równości powierzchni płyt. 
 Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych 
robót zgodnie z postanowieniami umowy. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 
obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w 
przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00 „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 

dokumentacje powykonawcza robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza, 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, 
- Protokoły odbiorów częściowych. 
g) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności, 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów, 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami. 
 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W 
przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich cześć należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. 
Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 00 - „Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania, 
4. normy, 
5. aprobaty techniczne, 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Najważniejsze normy: 
1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania. 
2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie.  
Wskaźnik pochłaniania dźwięku 
3. PN-EN 20354:2000  Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej. 
4. PN-EN 1602: 1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej. 
5. PN-EN 1604+AC: 1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych 

temperaturowych i wilgotnościowych. 
6. PN-EN 822:1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 
7. PN-EN 823: 1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości. 
8. PN-EN 824:1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności. 
9. PN-EN 825: 1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości. 
10. PN-93/S-02862   Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych. 
11. UA GS V11.07/2001  Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów wielowarstw. w zakresie niepalności. 
12. PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe. 
13. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
14. Instrukcje montażu wybranych producentów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA 

 

SST-A.08 CPV 45430000-0 PODŁOGI I POSADZKI 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg i posadzek w budynku sanitarnym dla zadania 
polegającego na rewitalizacji Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma. 
 
1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi 
w SST 00 – Wymagania ogólne. 
 
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
- szlichta cementowa zbrojona przeciwskurczowo siatką stalową gr. 6 cm, dylatowana technologicznie, 
- folia w płynie, 
- płytki kamionkowe typu GRES 30 x 30 cm układane w karo; klasa antypoślizgowości - min. R10; odporne na czynniki chemiczne i 

mrozoodporne; kolor szary 
- listwy aluminiowe, 
- zaprawa do spoinowania, 
- zaprawa klejowa. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
a) urządzenie do przycinania płytek, 
b) narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.). 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewo1onych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 

5.1. Zalecenia ogólne 

Posadzki z płytek 
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej 
kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny 
znajdować się w pomieszczeniach  o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Przed 
przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów 
odwadniających, min. 1.5%. Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. Warstwa kleju pod płytki 
nie może zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń niezdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
 
5.2. Zakres robót przygotowawczych 

Wykonywanie warstw podkładowych: Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. Przed 
wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. 
Przygotowanie podłoża przed ułożeniem posadzki: z powierzchni istniejącego podłoża należy usunąć wszystkie luźne części, 
zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność, piaszczące i tłuszczące się 
warstwy zapraw, podłoże powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza ni1 0.5 
MPa., podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć    i szczelin, wilgotność nie może 
przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych 

Posadzki z płytek ceramicznych 
Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. Do układania stosować klej, 
którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia 
wypoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach reperach. 
Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem. Wykonanie cokolików jak okładziny ścienne. Spoiny na styku ściana/ podłoga 
spoinować fuga silikonowa. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSADZKOWYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w SST 00 „Wymagania 
ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie 
badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie  z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 
Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych atestów w celu stwierdzenia 
zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 
dokumentów stwierdzających ich jakość. 
Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót. 
 
Posadzka z płytek ceramicznych 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość powierzchni, 
grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm. 
Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub założonego spadku na całej długości i 
szerokości posadzki nieprzekraczające ±5 mm. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne". Obmiar robót określa ilość wykonanych 
robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentacje powykonawcza robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumentacja powykonawcza, Dziennik Budowy, Dokumenty  
potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców, Protokoły odbiorów częściowych. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną    z wymaganiami normy. W przypadku, 
gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej cześć należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. Wykonawca 
jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 00 - „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami 
zawartej umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacja odniesienia jest: 
1. SIWZ dla zadania 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania, 
4. normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Najważniejsze normy: 
1. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
2. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
3. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
4. PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
5. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie. 
6. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych   i lastrykowych. 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWŁA II PAPIEŻA PIELGRZYMA 

 

SST-A.09 CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin elewacyjnych z kamienia dla projektu dla 
zadania polegającego na rewitalizacji Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma. 

 Wykonanie i zabezpieczenie (hydrofobizacja powierzchniowa) cokołów z kamienia. 
 
1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi 
w SST-A.00 – Wymagania ogólne. 
 
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
45443000-4 Pokrywanie podłóg i ścian. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i 
wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, wyroby 
budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, 
dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa6, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
Wszystkie materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z normami przedmiotowymi i 
świadectwami ITB. Prace prowadzić ściśle wg technologii zalecanej przez producenta z zachowaniem wszelkich warunków. 
 
2.2. Materiały i preparaty do impregnacji 

Stosować materiały i preparaty specjalistyczne o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej. Stosować 
się ściśle do instrukcji obsługi i wskazań producenta zgodnie z kartami technologicznymi. 
  
2.3. Wymagania dla kamiennych elementów okładzinowych i konstrukcyjnych 

Wymiary kamiennych elementów okładzinowych oraz cechy fizyczne i wytrzymałościowe materiału kamiennego, w zależności od 
rodzaju okładziny oraz typu i odmiany osadzania, powinny być określone w dokumentacji technicznej z uwzględnieniem odpowiednich 
norm państwowych przedmiotowych. 
Płyty do licowania elewacji w układzie warstwowym i warstwowo-wiązanym powinny odpowiadać wymaganiom BN-70/6747-18, płyty 
okładzinowe ścienne zewnętrzne i wewnętrzne – BN-86/6747-10, płyty cokołowe zewnętrzne – BN-66/6747-11, podokienniki 
zewnętrzne – BN-63/6747-01, podokienniki wewnętrzne BN-63/6747-02 oraz stopnice i podstopnice – BN-89/6747-25. 
Każdy element okładziny kamiennej dostarczony na budowę powinien być oznaczony numerem według wykazu elementów kamiennych 
(specyfikacji) opracowanego na podstawie dokumentacji rysunkowej, a powierzchnie licowe powinny mieć nadaną fakturę określoną w 
projekcie i odpowiadająca jednej z faktur BN-84/6740-02. Elementy narożne oraz elementy ułożone we wpadaniu (wtopione) powinny 
mieć boczki w fakturze założonej na płaszczyźnie czołowej (licowej). 
Wszystkie zastosowane materiały powinny być jednorodne pod względem cech mechanicznych i fizycznych. 
 
2.4. Wymagania dla materiałów pomocniczych 

2.4.1. Zaprawy i kity 
1. Przy wykonywaniu okładziny kamiennej należy stosować zaprawy do: 
a) zamocowania elementów kotwiących w podłożu i elementach kamiennych,  
b) wypełniania przestrzeni między podłogą a elementami okładziny kamiennej, tj. wykonywania tzw. zalewki (jeśli warstwa zaprawy 
wypełnia całą przestrzeń), 
c) wykonywania podkładu (np. przy osadzeniu mozaikowym bez kotwienia), 
d) spoinowania okładziny. 
2. Zapewnić właściwy dobór rodzaju, marki i konsystencji zaprawy do zamocowania kotwi w podłożu oraz w elementach kamiennych, a 
także do wykonywania zalewki lub podkładu w zależności od położenia elementów po osadzeniu (okładzina pionowa, pozioma, 
podwieszona), miejsca zastosowania (okładzina zewnętrzna, okładzina wewnętrzna) oraz rodzaju materiału kamiennego, z którego 
wykonano elementy okładziny dobierać (wg dokumentacji) 
3. Do zapraw przeznaczonych do osadzania elementów z białych albo bardzo jasnych kamieni (np. z marmurów, a szczególnie z 
alabastrów) zaleca się stosować biały cement. 
4. Jeżeli zamiast zaprawy do zamocowania elementów kotwiących stosuje się kity na żywicach syntetycznych (np. epoksydowe), to ich 
wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż odpowiedniej zaprawy. 
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5. Do spoinowania elementów okładziny ze skał magmowych należy stosować zaprawę cementowo-wapienną, a z innych materiałów – 
także cementową lub gipsowo-wapienną i gipsową, z tym że do okładziny poziomej należy stosować zaprawy o konsystencji ciekłej lub 
półciekłej, a do pionowej i podwieszonej – plastycznej. 
6. Do zapraw przeznaczonych do spoinowania dopuszcza się stosowanie zarówno cementu białego, jak i dodatków barwiących w 
postaci pigmentów lub kolorowych mączek kamiennych. 
7. Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych i szerszych styków powinien być, w zależności od wymagań projektu, stosowany kit asfaltowy 
uszczelniający lub kit budowlany trwale plastyczny, albo inne kity dopuszczone do stosowania do tego celu w budownictwie. 
Wypełnienie styków dylatacyjnych może być wykonane sznurami polietylenowymi, profilami aluminiowymi lub plastikowymi. 
 
2.4.2. Elementy kotwiące  
Do połączenia okładziny kamiennej z podłożem oraz elementów kamiennych między sobą powinny być w zależności od rodzaju 
osadzania (okładzina pionowa, pozioma, podwieszona) i grubości osadzonych elementów kamiennych stosowane odpowiednie 
elementy kotwiące, tj. kotwie, klamry lub trzpienie, wykonane ze stali odpornej na korozję albo zabezpieczone przed korozją przez 
ocynkowanie lub powleczenie innymi środkami ochronnymi. Zginanie elementów kotwiących po ich zabezpieczeniu przed korozją jest 
zabronione. 
 
2.4.3. Stosowanie poszczególnych materiałów na kotwy jest uzależnione od sposobu (technologii) osadzania. 
1. Do elementów osadzonych na sucho muszą być stosowane elementy kotwiące ze stali odpornej na korozję lub z metali kolorowych. 
Stosowanie materiałów ze stali z powleczeniem środkami ochronnymi może mieć zastosowanie w technologii na sucho jedynie po 
uzyskaniu świadectwa stwierdzającego wieloletnią odporność na korozję. Projektowanie i stosowanie kotew z różnych materiałów 
łączonych ze sobą jest niewskazane z uwagi na wytwarzanie się ogniw elektrolitycznych. 
2. Do osadzenia okładziny pionowej należy stosować typowe elementy kotwiące o kształcie i wymiarach zgodnych z wymaganiami 
obowiązującej normy. Elementy kotwiące dla okładziny podwieszonej (kotwie, wieszaki itp.) powinny być zaprojektowane indywidualnie, 
w zależności od rodzaju podłoża oraz od wielkości i masy elementów okładziny. 
3. Wytrzymałość elementów kotwiących powinna być taka, aby zabezpieczały one trwałe przytwierdzenie okładziny – bez 
uwzględniania przyczepności zaprawy stanowiącej zalewkę. 
4. Do osadzania okładzin wewnętrznych z białego lub bardzo jasnego kamienia dopuszcza się stosowanie elementów kotwiących z 
prętów mosiężnych lub aluminiowych. 
 
2.4.4. Kleje 
Elementy kamienne mogą być klejone ze sobą lub do podłoża. Klejenie elementów kamiennych do metalowych konstrukcji może być 
przeprowadzone klejem epoksydowym lub poliestrowym z uprzednim wytrawieniem powierzchni metalu lub jego mechanicznym 
oczyszczeniem i dodatkowym użyciem rozpuszczalników. Sposób przygotowania kleju według receptury producenta. 
 
2.4.5. Woda  
Do przygotowania masy betonowej stosować można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód mineralnych, ze studni, z rzeki lub 
jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,  
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. - normy związane PN-75/C-04630.  
 
2.5. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności 
technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Miejsca przechowywania 
materiałów i preparatów powinny zapewniać warunki przechowywania zgodne z kartami technologicznymi, powinny to być w 
szczególności dla cementu pakowanego, zapraw i klejów (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia). 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN 

Dopuszcza się zastosowanie niezbędnych maszyn i sprzętu zgodnie z SST-A.00 – „Warunki ogólne”. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Wyroby w opakowaniach 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek w opakowaniach 
załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót  

Wykonanie robót obejmuje następujący zakres czynności:  
  wstępne oczyszczenie otoczenia i elementów  
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  mycie hydrodynamiczne łagodnymi detergentami 
  dezynfekcję mikrobiologiczną 
  wypełnienie i scalenie barwne spoin i ubytków  
  impregnację hydrofobową 

 
5.2.1. Mycie podstawowe: 
Do łagodnego mycia myjką ciśnieniową zaleca się stosowanie  preparatów  alkalicznych właściwych dla wapienia. 
Preparat ten dodaje się do myjki razem z wodą. Innym wariantem jest spryskanie powierzchni silniej działającym detergentem, usuwającym 
zatłuszczenia i inne silne zabrudzenia. 
 
5.2.2. Dezynfekcja mikrobiologiczna: 
W miejscach zanieczyszczonych mikrobiologicznie stosować koncentrat do  rozcieńczenia wodą, zwalczający, algi, bakterie, drożdże i grzyby. 
Preparat powinien być przeznaczony do stosowania na zewnątrz i we wnętrzach.  
 
5.2.3. Uzupełnienie ubytków w kamieniu, uzupełnienie spoin: 
Do uzupełnienia ubytków i spoin stosować preparaty wyszczególnione w dokumentacji projektowej odpowiednio do podejmowanych 
czynności, scalone barwnie z kamieniem. 
 
5.2.4. Impregnacja hydrofobowa: 
Do impregnacji hydrofobowej  stosować rozpuszczalnikowy, bezbarwny, głęboko penetrujący impregnat o wysokiej zawartości 
krzemianów z dodatkami bioaktywnymi, do hydrofobizacja kamienia naturalnego, cegły i innych podłoży mineralnych, z jednoczesną 
trwałą ochroną mikrobiologiczną. 
 
5.2.5. Warunki wykonywania w obniżonej temperaturze 
Wszelkie prace prowadzić ściśle według technologii zalecanej przez producenta preparatów i w warunkach określonych w karcie 
technologicznej. Prac konserwatorskich nie należy prowadzić w temperaturze poniżej +50C. Należy zwrócić również szczególną uwagę 
na temperaturę własną obrabianych elementów, które w określonych warunkach (np. nocą) mogą ulegać silnemu przechłodzeniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości polegać będzie na bieżącej kontroli wykonywania robót oraz kontroli końcowej polegającej na : 
- sprawdzeniu zgodności wykonania z instrukcją producenta i projektem 
- ocenie zgodności wykonanych prac z założonymi efektami konserwatorskimi 
- sprawdzenia jakości scalenia barwnego 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-A.00 - „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej 
ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 
nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST-A.00 - „Wymagania ogólne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie 
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie przecięcia się płaszczyzn, narożniki, styki 
z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodna z projektem.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą okładzinę lub jej cześć należy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-
10121. Okładzinę taką należy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-A.00 - „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, zgodnie z warunkami 
zawartej umowy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja odniesienia  

1. SIWZ dla zadania 2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 3. zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania, 4. normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne 
prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
10.2. Najważniejsze normy 

1. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
2. PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
3. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania  i badania przy odbiorze. 
4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
5. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metoda pomiaru współczynnika odbicia. 
6. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 
7. PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. 
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom I. Cześć 1-4. Warszawa 1990. 
10. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


