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Spis tresci:

SST-A.00

SST-A.01 - CPV 45111200-0
SST-A.02 — CPV 45262210-6
SST-A.03 — CPV 45261000-4
SST-A.04 — CPV 45262520-2
SST-A.05 — CPV 45410000-4
SST-A.06 — CPV 45421100-5
SST-A.07 — CPV 45421146-9
SST-A.08 — CPV 45430000-0
SST-A.09 — CPV 45443000-4

Wymagania ogolne

Roboty ziemne

Roboty betonowe i zbrojarskie
Konstrukcje drewniane
Roboty murarskie i murowe
Tynki, oktadziny, malowanie
Stolarka drzwiowa i okienna
Sufity

Podtogi i posadzki

Roboty elewacyjne

str. 3

str. 14
str. 17
str. 22
str. 26
str. 29
str. 32
str. 35
str. 38
str. 40

Wymog stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zaméwien publicznych” (Dz. U. z dnia 23
wrzesnia 2008 r. Nr 171, poz. 1058 art.31. pkt. 1.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajgce zbiory wymagan, ktére sa
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie wykonania robo6t budowlanych, wiasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét. Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcijg i
obliczaniem kosztéw robot budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze stanowi¢ w drodze przepiséw ogdinych lub

szczegotowych. Dotyczy to rowniez robdt budowlanych zakorczonych oraz materiatéw i elementéw tworzacych te roboty.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-A.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych przy
wykonaniu obiektéw budowlanych i obiektéw matej architektury dla zadania polegajacego na rewitalizacji Parku Jana Pawta |l Papieza
Pielgrzyma.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

roboty przygotowawcze: rozbiérkowe i porzadkowe,

roboty odtworzeniowe,

niwelacja terenu,

budowa i montaz elementéw matej architektury (DFA — drobnych form architektury),
budowa budynku toalety publicznej,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

1.3.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:

e  zagospodarowanie placu budowy;

drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego;

ogrodzenie placu budowy;

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow;

tymczasowe oswietlenie;

zabezpieczenie drzew i obiektéw infrastruktury;

ktadki piesze i tymczasowe wygrodzenia;

e tymczasowe oznakowanie szlakéw pieszych i drogowych.

Koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

1.3.2. Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktoéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg
zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow
przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg
ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw. Zakres robot pomiarowych obejmuje:

e  sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e  zastabilizowanie punktdw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robot,

wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw, przewodéw podziemnych,

sporzgdzenie operatéw bedgcych podstawg do obmiaréw robot,

odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperow roboczych. Wykonawca uwzgledni takze realizacje prac towarzyszgcych, takich, jak: porzadkowanie miejsca pracy,
utrzymywanie czystosci. Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren opracowania obejmuje dziatki ewidencyjne 10793, 11229/2, 11230/3, 11230/4, 11231/1, 11231/2, 11267, 11268, 11269, 11270,
11271, 12175/1, 12175/2, 12177, 12178, 12179, 12180,11256/2, 12583, obreb [0001] Ltomza 1. Teren opracowania nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Caty obszar dysponuje kompletna, podziemng infrastrukturg sieciowa.

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

o  Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz decyzjami administracyjnymi i opracowaniami
Srodowiskowymi.

e Wykonawca na kazdym etapie prowadzenia rob6t zobowigzany jest do postepowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w
,Raporcie oddziatywania inwestycji na $rodowisko”.

o  Wszelkie prace nalezy skoordynowaé z programem badan archeologicznych.



e  Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementdow rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce. Zmiany w zakresie stosowanych materiatéw beda konsultowane z autorami projektu.

1.4.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych oraz
innych, niezbednych opracowan i ekspertyz.

1.4.1.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e  zgloszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robot poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot,

. propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Ksigega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach roboét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.4.1.3. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

. projekt organizacji robot

e  harmonogram terminowo — rzeczowy robot; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e  program zapewnienia jakosci

1.4.1.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.



W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu
robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowien.

1.4.1.5. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4.1.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

e  zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgepem oséb nieupowaznionych,

e fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb uzgodniony z Inwestorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot,

o  Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy,

. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediéw energetycznych do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.,

. zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pei jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien itp.,

. Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakorczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

1.4.2. Ochrona interes6w oso6b trzecich

o Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne znajdujgce sie¢ w
obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

o  Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

o  Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca na kazdym etapie prowadzenia robét zobowigzany jest do postepowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w

»Raporcie oddzialywania inwestycji na Srodowisko” oraz decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach

prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakornczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie

sensowne kroki, zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony

Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w

zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat

szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e  mozliwoscig powstania pozaru. Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w
szczegoblnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880);
- stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z



pbzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl| ustawy wytwoércg odpadéw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W
zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik
Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz.
1108);; Prace wykonywane beda w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas (takie jak np.
przekucia, rozbiérki, wiercenia, itp) i zapylenie muszg byé wykonywane po godzinach urzedowania lub w dni wolne od pracy,
lecz nie diuzej niz do godz. 21.30. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sagsiedztwie drzew i krzewdéw nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Inspektora nadzoru.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.4.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na
trwate zmiany $rodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.4.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

1. Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239);
Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o
zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

2.  Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢
sporzgdzony zgodnie z w/w rozporzgdzeniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

1.4.4.4. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt miejsca do magazynowania materiatow, dostep do zaplecza
socjalnego (w tym WC). Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;.

1.4.6. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robé6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy oraz
naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych,
tymczasowych i poza nimi.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazddw i przejs¢ na teren budowy

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza Terenem budowy w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Przejecia Robét, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s0b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka konieczno$é — strefy niebezpieczne, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

1.5. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegoétowych specyfikacjach
technicznych; spis wszystkich kodow CPV umieszczono na stronie tytutowej Specyfikacji.

1.6. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
zmianami).

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach.

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz z
usunieciem Certyfikat zgodnosci wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez Wykonawce.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne
nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rdéwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy
Prawo Budowlane- Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robét, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono
W umowie.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane niezbgedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Odbior czesciowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes$¢ roboét, dla kitdrej w
szczego6towych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom
warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbior koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkoéw umowy.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i
podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach pomiarowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Rysunki — oznaczajg rysunki wtgczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiajgcego
zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtagczony do Kontraktu.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robét budowlanych wraz z
przeprowadzeniem prob korncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca.

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
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zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Wada - jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
innymi dokumentami umowy.

Wilasciwy organ - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu

certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrdédta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbézniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wszelkie zmiany materiatdbw oraz ich wiadciwosci w stosunku do projektu wymagajg
zatwierdzenia przez Nadzor autorski.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét oraz nie spowoduje uszkodzen substancji zabytkowej. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

e  Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robot.

e  Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

e Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowag oraz
poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego
harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.



e  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Rob6t. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatann do Terenu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary
robocze.

. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robot
budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych roboét.

. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza placem budowy w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$c¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1. Pobranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane
i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia —
wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

. Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

e  Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Obmiary beda prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR, KNNR oraz w
odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. ODBIORY
8.1. Procedura przejecia robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia n/w odbioréw:

. odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy,

odbiér po okresie rekojmi,

odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbidr rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$c¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma prawo
nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt Wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci cze$ci wykonanych robét.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robot, ktére Wykonawca zamierza rozliczy¢ osobng faktura.
Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcyg zakres odbioru i jego termin. Odbiér polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu spisane zostang w protokole odbioru czesciowego. Podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokot czesciowego odbioru robét stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowej.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia,
Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe.

O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze pomimo
zgtoszenia roboty nie zostaty zakonczone, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Odbidr robét polegac bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jako$ciowym
tych prac.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robot i szczegotowymi
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specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatow
budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

8.4.1. Odbior jakosciowy

Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegotowe specyfikacja techniczne, obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich
braku w oparciu o karty technologiczne producentéw materiatéw i urzadzen) okreslajgce sposéb wykonywania prac oraz dopuszczalne
tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W
przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i
rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu zakonczenia robot przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana
bedzie jako termin zakonczenia robot) lub tez zgodnie z umowa poleci usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8.4.2. Odbior ilosciowy

Odbiodr ilosciowy robot bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru roboét. Po jej sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia faktury.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Przed uptynigeciem okresu rekojmi, Zamawiajacy zorganizuje i przeprowadzi odbior ,po okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte w
trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w
protokole. Odbidr prac usterkowych odbedzie sie na zasadach okreslonych w punkcie 8.4.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

8.7. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru korcowego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez autoréw,

e  specyfikacje techniczne,

. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru oraz autoréw projektu, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z ST,

. sprawozdanie techniczne,

i inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

e  zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
. uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

e  date rozpoczecia i zakonczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegodlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbidrki, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw i
ich rzeczywistego zakresu, w obecno$ci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych Wykonawcy i nie
podlegajg obmiarowi. Ptatnos¢ nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdt okreslong w wycenionym
Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana Robot, koszty robét towarzyszacych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze, koszty
projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

12



wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstuge geodezyjna,

wywoéz odpadéw,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robot w okresie gwarancyjnym,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowg. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
rozliczenia robo6t etapami, na podstawie faktur przejsciowych. Dopuszcza sie wystawienie jednej faktury przejsciowej (dotyczacej
robét budowlanych, elektrycznych) miesiecznie. Kazda faktura wystawiona zostanie po sporzgdzeniu i podpisaniu przez
Wykonawce i Zamawiajgcego protokotu odbioru (czesciowego) robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgdg miaty ostatnie wydania Polskich Norm.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien
na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414 z pézn. zmianami)..

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717 z p6zn. zmianami).
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086 z p6zn. zmianami).

Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich sytuowanie z p6zn. Zmianami.

Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych.

Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z pézn. Zmianami tekst
jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086.

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych.

Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami — ustawa Prawo ochrony $rodowiska.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych
wartosci stezen substancji zaniemczysz-czajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-A.01 CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy wykonaniu obiektéw
budowlanych i obiektéw matej architektury dla zadania polegajacego na rewitalizacji Parku Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma.
Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji elementéw projektu tj.:

. rozbiorce obiektow,

. ksztattowaniu terenu (makroniwelacji),

. budowie nowoprojektowanych obiektow budowlanych i obiektéw matej architektury,

e  zagospodarowaniu zielenig

1.2. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45111200-0 Roboty ziemne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu,

- grunt do zasypki z odktadu,

- ziemia urodzajna z dowozu

- humus

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w SST 00 — ,Wymagania ogoélne”. Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem
wykopdw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- koparka lub koparko-tadowarka

- koparko-spycharka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢
wykonywanych robot oraz nie spowoduje zniszczen w istniejgcym zagospodarowaniu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Ogoéine wymagania —

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST 00 - ,Wymagania ogdlne". Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg
PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczna,
stanowigcg czes¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigedzy dokumentacjg a faktycznym
potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie
wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu roboét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie
jego parametrow technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku

Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

a. bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje,

b. nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagtg obserwacje odspajanego
gruntu,

c. w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu,

d. w obrebie korzeniu drzew roboty wykonywaé recznie, a odkryte korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem

e. nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujgcych warunkow,

f. nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co
najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

g. nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu,

h. jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac
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uptynnianie gruntu i przefomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne,
i. obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

5.1.2. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg
PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi— 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z zageszczaniem do wymaganych parametrow w
projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jesli wymagane
jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej strony elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadaé i
zageszczac na wysokosciach nierézniacych sie o wiecej niz 25 cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor
nadzoru dopuszcza inacze;j.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na
koszt wykonujacego zageszczenia.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznos$¢ budynkéw i innych budowli
oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.2. Zakres robo6t przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejagcych elementow
zagospodarowania i projektowanego budynku, budowli i robdt liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych.

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewéw, wykonanie robét rozbiérkowych,
usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z niezbednych powierzchni terenu w miejscu przewidzianych wykopéw i nasypéw oraz jej
zmagazynowanie.

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury, podigczenie zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenie $ciekow.

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego.

5.3. Zakres robot zasadniczych

5.3.1. Wykopy i ich zabezpieczenie
Nalezy potwierdzi¢ warunki gruntowo-wodne w stosunku do wykonanej dokumentacji geotechnicznej

5.3.2. Uwagi koncowe
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym usuniecie wszelkich uszkodzen i strat wynikajgcych z
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00 - ,Wymagania ogdine".
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz
czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1. Doktadnos¢ wykonania robét:

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokos$ci wykopdw nie powinny byé wieksze od 5 cm,
pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 1%, powierzchnie skarp nie powinny mie¢
wiekszych wklgsnigé niz 10 cm.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podioza

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy pracach w wykopie,
d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin,

e). jakosc¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnos$ci wykopow przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Pomiar gabarytéw wykopu.

2. Pomiar rzgdnych dna wykopu.

3. Pomiar pochylenia skarp.

4. Pomiar réwnosci skarp. Pomiar tasmg, szablonem, fatg i niwelatorem w odstepach co 10m, w narozach oraz w miejscach, ktére
budzg watpliwos¢.

5. Badanie zageszczenia gruntu min. 2 pomiary dla kazdego obiektu lub co 50 m, do gtebokosci 200 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00 - “Wymagania ogélne". Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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7.1. Zasady szczegétowe:

1. objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile
podiuzne wykopéw i nasypdw) w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a. pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | - 11 - 1 : 1, a dla gruntu
kategorii lll - 1V -1:0,6,

b. wymiary dna wykopoéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowaé jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw
obiektu lub instalaciji,

c. wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowac¢ réwne wymiarom rzutu
fundamentdw lub instalacji powigkszonym o 0,60 m w kierunku $cian wykopu,

d. wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu
fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany
(lecz nie wezszy ni 0,9 m),

e. wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu
fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0,75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogéine

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne". Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét.

8.2. Zasady szczegodtowe

Proces odbioru powinien obejmowac:

a. sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b. sprawdzenie wykonania wykopoéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych,
c. sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Dokumentacja odniesienia

SIWZ dla przedmiotowego zadania

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdét;
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania;

aprobaty techniczne;

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji;

normy

9.2. Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy europejskiej i miedzynarodowej. Tytut normy.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Gtebokos$é przemarzania gruntow.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-81/B-03 020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

i inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w szczegolnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dobr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 péz. 1150.

c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U. Nr 16 p6z 78 z pdzniejszymi zmianami,

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627,

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U. z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz. 1803 - Prawo wodne,

f). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
wymogow BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami, a w tym:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy -
Dz. U. nr 1 Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-A.02 CPV 45262210-6 ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ogélnobudowlanych przy
wykonaniu obiektéw budowlanych i obiektéw matej architektury dla zadania polegajgcego na rewitalizacji Parku Jana Pawta Il Papieza
Pielgrzyma. Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych metodg na mokro:
e  beton podktadowy C8/10
o fundamenty betonowe muréw oporowych, kwietnikdw, ogrodzen (beton C16/20)
e fundamenty: stopy i tawy betonowe i zelbetowe budynku sanitarnego wylewane na budowie (beton C25/30)
- wieniec zelbetowy wylewany 25x20 cm
- nadproze zelbetowe wylewane 53x25cm
. niecka fontanny i tezni (beton C30/37-W8)

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w SST — Wymagania ogdélne. Oprocz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i innych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgcg oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie
diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczby po
literze C oznaczajag: minimalna wytrzymatos$¢ charakterystyczna na prébkach walcowych (25) i probkach szesciennych (30) w MPa.
Wytrzymatos¢ charakterystyczna — warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze si¢ znalezé 5% wszystkich mozliwych oznaczen
wytrzymatos$ci dla danej objetosci betonu.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1. Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 -

CEM | klasy ,32,5”. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg

normy PN-B-30000. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, niedajgcych sie rozgnies¢ w

palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie. Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania

mieszanki betonowej, obejmujaca:

. Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300,

. Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300,

. Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach,

e Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B- 30000. Kazda partia
dostarczonego cementu musi posiadac $wiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

2.2.2. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B- 06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie

partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki

sposob, aby nie uleglty zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywa o marce nie nizszej ni, klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie jak

najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukciji

zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. W zaleznosci od rodzaju

elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

. najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

. odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania przed uzyciem
nalezy sprawdzi¢ zawarto$c¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

2.2.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do zapraw i betonéw”. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika
posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowej. W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie
z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazac:

e  zabarwienie — brak,

e  zapach — brak zapachu gnilnego,

. zawiesina — brak grudek i ktaczkow,

e  pH—co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).
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2.3. Wymagane wiasciwosci betonu

Fundamenty betonowe muréw oporowych, kwietnikéw i ogrodzenia wykonywacé z beton C16/20.
Do wykonania elementow zelbetowych w budynku sanitarnym przewidziano beton klasy C25/30.
Do wykonania elementéw zelbetowych niecka fontanny i tezni (beton C30/37-W8)

2.4. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zastosowaé stal klasy A-l1I-N.
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

2.4.1. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

2.4.2. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg

pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukfo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i

chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich,

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o
wigkszych $rednicach.

2.4.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by$ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

2.5 Prefabrykaty zelbetowe
Prefabrykaty powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody badan wytrzymatosciowych.

Do wbudowania moga by¢ uzyte prefabrykaty, dla ktérych wydano jeden z nastepujacych dokumentéw:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT),

e  deklaracje zgodnosci z PN lub AT.

Do kazdej partii prefabrykatow dostarczanych na budowe, powinno byé dotaczone zaswiadczenie o jakosci wystawione przez

producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidtowos$¢ wykonania prefabrykatéw pod wzgledem:

e  jakosci materiatéw uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatkéw, stali zbrojeniowej, oku¢, osadzonej w
elemencie stolarki),

e zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

o  wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych prefabrykatu,

o wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otwordw i ich usytuowania w elemencie oraz do prawidtowosci
usytuowania i rozstawu $rub, sworzni, pretéw, blach tgcznikowych itp. Elementéw umieszczonych w prefabrykacie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie. Do

montazu prefabrykatéw Wykonawca powinien posiada¢ sprzet mechaniczny, ktéry winien:

. posiada¢ udzwig (przy wymaganym wysiegu) wigkszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz z
osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.)

. posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego prefabrykatu,

e  posiada¢ wysoko$¢ podnoszenia fadunku wyzsza co najmniej 1,0 m od gornej krawedzi najwyzej montowanego prefabrykatu.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z

jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci SST 00 - Wymagania Ogdlne.
Mieszanke betonowa nalezy transportowa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
dtuzszy niz:

. 90 min — przy temperaturze + 15° C,

e 70 min — przy temperaturze + 20° C,

. 30 min — przy temperaturze + 30° C.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami transportu, w sposéb gwarantujgcy
unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny. Materiaty nalezy utozyé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Do transportu nalezy uzywaé specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu
prefabrykatéw. Elementy przewozone na ptask powinny by¢ starannie i réwno utozone na powierzchni tadunkowej $rodka
transportowego, na przektadkach z drewna lub twardej gumy. Przekiadki nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 20 lub 30 cm od konca
elementu. Ich dtugos$¢ powinna by¢ wieksza od szerokosci zabezpieczonego elementu, a grubo$¢ co najmniej o 3 cm wieksza od
wysokosci uchwytow wystajgcych pionowo z elementow. Przektadki rozdzielajgce elementy musza by¢ utozone dokiadnie w linii
pionowej. Niespetnienie tego warunku moze by¢ przyczyna spekan.
Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych, powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
5.1. Ogodine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN oraz postanowieniami
umowy.

5.2. Zakres roboét zasadniczych

W zakres robét zasadniczych wehodzi wykonanie nizej wymienionych elementéw:

. beton podktadowy C8/10

e fundamenty betonowe muréw oporowych, kwietnikéw, ogrodzen (beton C16/20)

o fundamenty: stopy i tawy betonowe i zelbetowe budynku sanitarnego wylewane na budowie (beton C25/30)
- wieniec zelbetowy wylewany 25x20 cm
- nadproze zelbetowe wylewane 53x25cm

e niecka fontanny i tezni (beton C30/37-W8)

5.3. Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukgiji.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Ptyty deskowan dla betonéw
ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma by¢
jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakow) i czysta. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

e naodcinku 20 cm - 2 mm,

. na odcinku 200 cm - 5 mm.

5.4. Wykonywanie zbrojenia

5.4.1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub innych
zanieczyszczen. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi a
do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.

5.4.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach
stali zbrojeniowej nalezy ja prostowaé. Haki, odgiecia pretdéw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg Dokumentacji
Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

5.4.3. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania
moga sie znajdowac¢ na jednym precie. Czes$¢ pretdow zbrojeniowych przeznaczonych do zamontowania w blatach nalezy zakotwi¢ w
$cianach poprzez wklejenie pretéw w wywiercone otwory.

5.5. Roboty betonowe

5.5.1. Zalecenia ogo6ine

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢c po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru
dokumentac;ji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robot oraz planowany termin rozebrania
deskowania.

5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej ni, 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. Uktadanie mieszanki

betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogolnych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu
konstrukciji,

e szybko$¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny byC¢ okreslone wytrzymato$cig i sztywnoscig
deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,

e w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w
przypadku, gdy na $wiezo utozona mieszanke betonowa spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujacg zmiane konsystencji mieszanki,
nalezy jg usungc.

5.5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po =zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bfton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniajac wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.5. Usuwanie deskowania
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.
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5.6. Montaz prefabrykatéow zelbetowych

5.6.1. Wykonywanie betonowych potaczen monolitycznych

Woypetianie ztgcz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawa cementowa lub mieszanka betonowa nalezy wykonywaé¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia elementéw, dokonaniu odbioru potgczeh spawanych lub utozonego zbrojenia, stwierdzeniu
zabezpieczenia czesci metalowych przed korozja i usunieciu wszelkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przy wypetianiu ztacz zaleca sie wykonywaé zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub ttoczenie pod cisnieniem.

Przy stosowaniu proceséw ,mokrych”, temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robot nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w
przypadku koniecznosci wykonywania ich w temperaturze nizszej nalezy stosowa¢ srodki zabezpieczajgce wigzanie i twardnienie
zaprawy lub mieszanki betonowej przewidziane dla robét prowadzonych w warunkach zimowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona jako$c¢ robot.

Kontrola jakos$ci robo6t powinna obejmowac:

. kontrole elementéw sktadowych,

e  kontrole wykonania konstrukcji betonowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST - “Wymagania ogoélne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje
w Ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza posiadaé wazne certyfikaty
legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

e dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
e  deskowanie,

e zbrojenie,

. beton wykonanych elementéw,

e  dostarczone na budowe prefabrykaty,

. montaz prefabrykatow.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okres$lajgce parametry zastosowanych materiatéw do
wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych
elementéow. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Z odbioru koncowego sporzadza sig protokot.

8.1. Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka

stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

znak wytwoércy,

$rednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:

. nie ma zaswiadczenia (atestu),

e ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,

e  peka przy wykonywaniu hakéw, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan
wg normy PN- 91/H-04310.

8.2. Odbior zamontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika
Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnos$c ksztattu pretow,

b). zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdinych przekrojach,

c). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

8.3. Odbior robét z prefabrykatow

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t montazowych. Roboty uznaje sie za zgodne z

dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z

uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-71/B-06280.

Sprawdzeniu podlega:

e  zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

. rodzaj zastosowanych materiatéw,

. protokoty z odbioréw czesciowych,

. prawidtowos$¢ wykonanych montazy.

Protokét odbioru koncowego montazu konstrukcji z elementéw prefabrykowanych powinien m.in. zawierac:

e wyniki przeprowadzonych badan,

e decyzje komisji dotyczgca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji z wykazaniem ewentualnych usterek i podaniem
sposobu i terminu ich usunigcia oraz wskazaniem, kto ma dokonaé kontroli po usunieciu usterek,

e wniosek komisji dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robét wykonczeniowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00 - ,Wymagania ogdlne”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja odniesienia jest:

. SIWZ dla przedmiotowego zadania.

. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robaét.

e  Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja wykonawcza ww. zadania.

. Normy, Aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

10.2. Normy

[1.] PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[2] PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

[3.] PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

[4.] PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

[5.] PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

[6.] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[7.] PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

[8.] PN-74/B-06262 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci na $ciskanie za pomoca
mtotka Schmidta typu N.

[9.] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

[10.] PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[11.] PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

[12.] PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspd6lne wymagania i badania.

[13.] PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

[14.] PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

[15.] BN-6736-O1 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.

[16.] BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

[17.] BN-6738-OS — Badania betonu.

[18.] BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu.

[19.] BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

[20.] BN-86/7122-11/21 - Ptyty pilSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

[21.] PN-84/H-04408 - Metale. Technologiczna préba zginania.

[22.] PN-91/H-04310 - Proba statyczna rozciggania metali.

[23.] PN-89/H-84023/01 - Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

[24.] PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

[25.] PN-82/H-93000 - Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco

[26.] PN-82/H-93215 - Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

[27.] PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[28.] PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-A.03 CPV 45261000-4 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych przy wykonaniu
obiektow budowlanych i obiektow matej architektury dla zadania polegajgcego na rewitalizacji Parku Jana Pawta |l Papieza Pielgrzyma.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza ST okresla zasady prowadzenia rob6t w zakresie:
. konstrukcji drewnianych w projektowanym budynku sanitarnym
e konstrukcji drewnianych tezni

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robé6t w zakresie:
- dostarczenia materiatéw (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),
- wymierzenia robdt,

- przygotowanie i ostruganie drewna,

- obrébki potaczen i spasowania elementéw,

- montazu konstrukcji elementu drewnianego,

- impregnacji, malowaniu i lakierowaniu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Drewno - to surowiec otrzymywany ze $cietych drzew i formowany przez obrobke w ré6znego rodzaju sortymenty

Impregnacja - nasycanie drewna $rodkami zabezpieczajgcymi drewno przez owadami, grzybami czy ogniem. Impregnacja powinna byc¢
cisnieniowa w autoklawach w srodkach Il klasy impregnacii.

Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okragtego w sposéb indywidualny badz grupowy (decyduje liczba
réwnoczesnie pracujgcych pit) na pilarkach: ramowych (trakach), tasmowych badz tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznacza rézne formy niszczenia elementéw drewnianych wywotane dziataniem organizmoéw zywych, tzw.
szkodnikéw biologicznych. Korozje biologiczng drewna mozna podzieli¢ na gnicie i destrukcje zwigzang z dziatalnoscig owadéw szkodnikéw
drewna. Pozostate okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ,SST 00 — Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiat sktadowany na placu robét i przeznaczony do obrdbki powinien byé utozony w prawidtowe stosy i ostoniety.
Dopuszczalna wilgotno$é — do 20 %

2.1. Drewno konstrukcyjne kl. C24 (konstrukcja budynku)

Gatunek: Sosna zwyczajna (Pinus silvestris)

e  deski iglaste obrzynane, wymiarowe,

e  deskiiglaste — strugane

. krawedziaki iglaste wymiarowe, nasycone

e laty iglaste, wymiarowe, nasycone

Ponadto:

- pityty OSB 3

- okucia stalowe,

- Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami,

- $rodek impregnujgcy do drewna posiadajacy stosowne certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia.

2.2. Drewno konstrukcyjne kl. C27 — S4S (konstrukcja tezni)
Gatunek: Swierk pospolity (Picea abies)

e  deskiiglaste, wymiarowe, strugane

. krawedziaki wymiarowe, strugane

e laty, wymiarowe, strugane

2.3. Drewno konstrukcyjne kl. GL24 — S4S (konstrukcja tezni — elementy giete)
. krawedziaki wymiarowe, tukowe

2.4, Materiaty drewnopochodne i okucia

- ptyty OSB 3

- okucia i tgczniki ze stali ocynkowanej (budynek),

- okucia i tgczniki ze stali kwasoodpornej (teznia),

- Srodek impregnujgcy do drewna posiadajgcy stosowne certyfikaty lub Swiadectwa dopuszczenia.
- Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami,

- $rodek impregnujgcy do drewna posiadajacy stosowne certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia.

2.5. Wypetnienie konstrukcji tezni

Gatunek: Tranina (Prunus spinosa)
. gatazki w peczkach
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ i srodowisko

wykonywanych robét oraz nie spowoduje uszkodzen substancji zabytkowej. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie

do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o

dozorze technicznym, eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacii.

Powinien on mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajgcy jego dopuszczalny udzwig, nosnosc¢ lub jeszcze inne dane dla jego prawidtowosci i

bezpiecznej eksploatacji na budowie. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest

zabronione. Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezaréw powinny byc¢:

. atestowane i dostosowane do przemieszczania fadunkéw; stosowanie hakéw zeliwnych i staliwnych jest zabronione,

. haki powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zamykajgce gardziel haka, jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwosé
wysunigcia zawiesia z gardzieli haka.

W przypadku stosowania do przemieszczania fadunkéw zawiesi, powinny one spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nalezy stosowa¢ materiaty atestowane

o  wytwarzanie weziéw na linach i tancuchach jak tez taczenie ze sobg lin stalowych na dtugosci jest zabronione,

. petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ tgczone za pomoca splatania i zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed
przecieraniem,

e  zakonczenie lin stalowych powinno byc¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez

zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

4.1. Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukgji. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy zmiane ich witasciwosci technicznych lub uszkodzenie.
Zatadunek i roztadunek materiatéw na $rodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek rgczny powinien
by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatéw lub konstrukcji na budowie powinno byé
dokonywane przy pomocy taczek, wozkéw i dzwigéw lub innymi urzadzeniami niepowodujgcymi ich uszkodzenia.

4.2. Sktadowanie materiatéw

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Materiat nalezy zabezpieczyé przed
negatywnym wplywem czynnikdéw atmosferycznych, zwracajgc szczegdling uwage, aby elementy ostoniete byly na catej dtugosci.

Elementy powinny by¢ skladane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowac¢ ich deformacii i
umozliwi¢ prawidiowa wentylacje. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
5.1. Zalecenia ogdlne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00 — Wymagania ogdline.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

5.2. Montaz elementéw i wymagania

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

- w rozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,

- w diugosci elementu do 10 mm,

- w wysokosci do 5 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sig z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

Wszystkie elementy budynku muszg zosta¢ trwale zabezpieczone przed korozjg biologiczng oraz wptywem czynnikéw atmosferycznych
wiasciwymi do tego preparatami zgodnie z zaleceniami producenta odpowiednio dla zastosowania. Dotyczy to réwniez potaczen oraz czesci
zakrytych i obrabianych po malowaniu.

. Kolorystyka widocznych elementéw konstrukcji — $cisle wg dokumentacji projektowe;.

e W razie watpliwosci lub zmian, kolorystyke kazdorazowo uzgadnia¢ z autorami projektu.

Elementéw drewnianych konstrukcji tezni nie nalezy impregnowaé. Srodowisko solanki w naturalny sposéb zabezpieczy materiat.
Stosowac wylacznie tgczniki ze stali nierdzewnej oraz zlgcza ciesielskie.
Dopuszcza sie klejenie elementéw klejami odpornymi na warunki atmosferyczne oraz dziatanie chlorku sodu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w SST 00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot
zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne warunki odbioru robét.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujgcych na budowie odbior konstrukcji drewnianych moze by¢ przeprowadzony czesciowo
w trakcie wykonywania robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Do odbioru robét powinna by¢ przediozona
dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci: - wbudowanych materiatéw, - wykonania elementéw przed ich
zmontowaniem, - gotowej konstrukcji. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszej ST do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.

Badanie elementéw przed zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych

elementdéw konstrukcji za pomoca pomiaru tasma lub inna miara stalowa z podziatka milimetrowa i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja
techniczna oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorem korncowym powinny byé objete roboty ciesielskie catkowicie zakonczone.

Do odbioru korncowego wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczna obiektu,

- protokdt odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy prawidtowos$¢ wykonania robét poprzedzajgcych roboty ciesielskie,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonani robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentaciji, potwierdzone przez nadzér techniczny i autorski.

Badania konstrukcji przy odbiorze koncowym. Odbidr koricowy zakornczonych konstrukciji ciesielskich polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczna i wymaganiami warunkéw technicznych,

- prawidtowosci ksztattow i wymiaréw gtéwnych konstrukcii,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skfadowych,

- prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji,

- dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uzna¢ wykonanie robodt ciesielskich za wiasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢ robét ciesielskich, albo tylko ich czesé za wykonane
niewtasciwe. W razie uznania catosci lub czesci robét ciesielskich za niewtasciwe nalezy ustalic, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien
dokumentacji i wymagan warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem. Konstrukcje ciesielskie zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje niespetniajgce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i umozliwiajgce
uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obni8eniu kosztorysowej wartosci robot o wielko$¢ ustalona
komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00 - ,Wymagania ogdine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej
umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania:

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,

3. dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

4. normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.2. Najwazniejsze normy:

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo - Oznaczanie wytrzymatosci na
Scinanie i wkasciwosci mechanicznych w poprzek widkien

PN-EN 1194:2000 Drewno klejone warstwowo

PN-EN 1195:1999 Konstrukcje drewniane - Metody badan. Zachowanie sie konstrukcyjnych poszy¢ podtogowych

PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne — wymiary, odchytki dopuszczalne

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci)

PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane, metody badan — ogdéine metody badan pod obcigzeniami statycznymi)

PN-EN 384:2004 Drewno konstrukcyjne — oznaczenie wartosci charakterystycznych wtasciwosci mechanicznych i gestosci)

PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane — drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo — oznaczenia niektérych wiasciwosci

fizycznych i mechanicznych)

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne — sortowanie — wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymato$ciowego metodg wizualng)

PN-EN 1912:2005 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci — wizualny podziat na klasy i gatunki

EN 14081-2:2005 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo —
Czes¢ 2: Sortowanie maszynowe; dodatkowe wymagania dotyczgce wstepnych badan typu,

EN 14081-3:2005 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane wytrzymatosciowo —
Czes¢ 3: Sortowanie maszynowe; dodatkowe wymagania dotyczgce zaktadowej kontroli produkciji,

EN 14081-4:2009 Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane wytrzymato$ciowo —

Czes¢ 4: Sortowanie maszynowe; Nastawy urzgdzen sortujgcych do kontroli maszynowe;j.
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
. Czajnik M. i in.: ,Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1970.
. Linstrukcja o odgrzybianiu drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw”, MGK, Warszawa 1969.

. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- ,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego”. ITB, 1967.
- ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi: Wymagania i badania”. ITB, 1998.

- ,Konstrukcje drewniane”. ITB, 2004.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-A.04 CPV 45262520-2 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych przy wykonaniu
obiektow budowlanych i obiektow matej architektury dla zadania polegajgcego na rewitalizacji Parku Jana Pawta |l Papieza Pielgrzyma.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

. mury fundamentowe z bloczkéw betonowych w budynku sanitarnym
. mury z pustakow i cegiet ceramicznych w budynku sanitarnym
e elewacje z cegty klinkierowej w budynku sanitarnym

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w SST 00 — Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych w budynku sanitarnym

Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 25 cm murowana na zaprawie cementowej — pod warstwg nos$ng;
Sciana fundamentowa z cegty betonowej lub bloczkéw betowych uktadanych na sztorc — pod warstwg elewacyjng

2.2. Mury z pustakow i cegiet ceramicznych w budynku sanitarnym

Przy murowaniu $cian, $cianek dziatowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:

- PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN - 69/B-10023 — dotyczy rob6t murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji zespolonych ceglano-zelbetowych.

W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane ogodlne zasady wigzania cegiel. Stosowaé sie $cisle do zalecen
producenta i wskazan kart technologicznych.

2.3. Elewacje z cegty klinkierowej w budynku sanitarnym

Cegta klinkierowa, czerwona matowa typu stary browar o wymiarach 250 x 120 x 65 mm, klasa wytrzymatosci: 35, nasigkliwos¢: do 6%;
spoina: wklesta; Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy i betonu,

b). urzadzenia do transportu i obrébki cegty i kamienia, wykonywania otworéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robé6t. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
u2ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh wykonawca robdt stosowaé bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
a). samochdd ciezarowy skrzyniowy,
b). samochdd dostawczy.
o  Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy ukfada¢ Scisle jedna obok drugiej. Palety powinny by¢ tak ustawiane,
aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysokos$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.
o  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towardéw.
. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MURARSKICH

5.1. Zakres robot:
- mury oporowe
- Sciany konstrukcyjne i elewacje

5.2. Warunki techniczne wykonywania roboét

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy:

e  sprawdzi¢ jakos¢ elementow Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw,
e odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe.

5.1.1. Mury z cegiet petnych
. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez
murarza. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne.
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. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha i zapylona, zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé¢ woda.

. Przygotowanie zaprawy do murowania wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez
producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murow.

e W nowych murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza prefabrykowane.

. Mury wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co
do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomoéw poszczegdlnych czesci muréw z cegly nie powinna
przekraczaé¢ 4,0 m.

e W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 m, nalezy zastosowa¢ przerwy
dylatacyjne. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 °C. Wykonywanie
konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0 °C pod warunkiem stosowania
Srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

e W zwyklych murach ceglanych, jezeli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 12 mm ( max 17 mm,
min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm). Scianki dzialowe murowaé na zaprawie cementowo-
wapiennej ,5” wg PN-90/B-14501.

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac¢ sig nastepujgcymi zasadami:

. elementy powinny by¢ ukfadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco, co zapewnia najlepsza réwnowage muru,

. spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen skupionych z jednego elementu
na kilka innych.

5.1.2. Mury z pustakéw ceramicznych
Mury zewnetrzne z pustakoéw ceramicznych wykonywaé¢ na zaprawie cieptochronnej. W naroznikach, filarach miedzyokiennych i migdzy
drzwiowych wystepuje czesto koniecznos¢ stosowania elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajgce nalezy stosowaé cegty
modularne, cegty kratéwki lub cegty uzupetniajgce produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjnosé akustyczna pustaki w
$cianach wewnetrznych ukfada sie szczelinami prostopadle do lica $cian. W $cianach zewnetrznych jednowarstwowych, z uwagi na
izolacyjno$¢ cieplna, pustaki uktada sie szczelinami réwnolegle do lica scian. W $cianach zewnetrznych warstwowych, w ktérych
izolacyjno$¢ cieplna zapewnia styropian lub wetna mineralna, uktad szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesuniecie
spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku muréw z cegiet, 50 mm.
Z uwagi na sposob wykonania spoin wspornych rozréznia sig:

- murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm,
Z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego miedzy pustakami rozréznia sie tgczenia: zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach
bocznych tgczonych pustakéw, na suchy styk, na piéro i wpust.
Murowanie na suchy styk i na pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o odpowiednim ksztatcie.

5.1.3. Mury z bloczkéw betonowych
Mury z bloczkéw betonowych wykonuje sie wedtug tych samych zasad, co mury z cegiet ceramicznych.

5.1.4. Mury z blokéw kamiennych
Mury z cioséw kamiennych wykonuje sie wedtug tych samych zasad, co mury z cegiet ceramicznych z zastosowaniem zapraw
przewidzianych do kamienia naturalnego, niepowodujgcych wykwitéw, scalonych barwnie z kolorem kamienia.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogéinych podanych w SST 00.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy
nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej specyfikacji oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

b). Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

c). badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST 00 ,Wymagania ogdine". Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych
rob6t zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Podstawe odbioru robot
powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw
robét, protokoty obioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiér robét murowych powinien sie odbywac
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przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic. Ocenie przy odbiorze robét podlega:
sposéb wykonania wigzan, pionowos¢.

8.1. Wymagania materiatlowe

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona jednostke.

8.2. Doktadnos$¢ wykonania robét murowych

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm
na wysokosci kondygnacji. Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:

+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegoélnych pomieszczen i wysokosci poszczegolnych kondygnaciji

+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

grubos$¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykonaé wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchyiki grubosci od wymagan
dokumentacji nalezy przyjmowaé¢ w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych zasad:

dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi %, ¥z lub 1 cegty wielkosci tych odchytek powinny byé takie same jak
wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tego
bloczka, gdy grubo$é muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubo$¢ co najmniej spoiny podtuzne;j,
dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm.

8.3. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi
projektem. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg one obu powierzchni
muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grubosci ¥ lub 1 cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SSST 00 - ,Wymagania ogoélne”. Platno$é nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i
ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

. SIWZ dla przedmiotowego projektu,

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robot,

. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

. normy aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Normy:

[1.] WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

[2.] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[3.] PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwo$ci kruszyw. Metody pobierania prébek.
[4.] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

[5.] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
[6.] PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

[7.] PN-86/B-30020 Wapno.

[8.] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[9.] BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.
[10.] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

[11.] PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

[12] PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodéw wentylacyjnych (Zmiana Az1).
[13.] PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe. Bloczki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw

okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-A.06 CPV 45410000-4 TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich dla zadania polegajacego na
rewitalizacji Parku Jana Pawia Il Papieza Pielgrzyma.

Przedmiotem SST jest wykonanie tynkéw wewnetrznych cem.-wap. IV kategorii na $cianach murowanych w budynku sanitarnym,
tynkéw ,suchych” klejonych technikg punktowg w budynku sanitarnym oraz tynkéw mineralnych na podktadzie.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi

w ,SST 00 — Wymagania ogoélne”.

. Roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zwyktych zgodnie z
ustaleniami projektowymi

. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe
wykonanych tynkéw

. Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry naktada sie mase tynkarska.

. Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej mieszanki tynkarskiej.

. Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow modyfikujgcych
przygotowana fabrycznie lub na placu budowy

e  Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o fgcznej
grubosci nieprzekraczajacej 8 mm, stanowiacg powtoke ochronng, wyréwnawczg i dekoracyjng.

. Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia
wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
. Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach.
. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegodlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytdw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna
by¢ wigksza niz 1% masy cementu,
- do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich,
- piasek $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.
. Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetniaé w szczegdélnosci nastepujgce
wymagania:
- wytrzymatos$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej ni8 5 MPa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej ni8 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
poczatek wigzania po 30-60 min.,
- ilos¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilo$ci zawartej w pierscieniu przyrzgdu Vicata — nie wiecej niz 0,5 g,
- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan normy.
Woda zarobowa, ktéra powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
Podktadowa masa tynkarska
Siatka z wtdkna szklanego
Tynk cienkowarstwowy, silikonowy o fakturze ,kamyczkowej” z ziarnem 1,5 mm; jasnoszary.
Rapowka z lekkiego tynku cementowego gr 10 mm
Tynk mineralny na podktadzie z rapowki

2.1. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych.

Wyroby do robét tynkowych moge by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej sg wiasciwie
oznakowane i opakowane,

. spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich - karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych. Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny byc¢

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny

by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w

ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do

29



cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy,

b) narzedzia reczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie srodki transportu.
Wyroby w opakowaniach do robot tynkowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

3. Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

4. Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.

6. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

7. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

8. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1. Tynki cementowo- wapienne

Zalecenia ogdlne - Przed przystagpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.W nizszych temperaturach
mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane
tynki w ciggu pierwszych dwodch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Zakres robét przygotowawczych - Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podioze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
e W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15 mm.
e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substanciji ttustych.
e Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Zakres roboét zasadniczych - Uktadanie réznego rodzaju tynkéw skiada sie z kilku faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i
wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy
narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonania narzutu. Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda.
Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu
narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztatcie katownika.

- Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca.
Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

- Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W
pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej + 5 °C. Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej obrébce: malowaé, tapetowaé, oktada¢ réznymi
oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamieta¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana
odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrobki.

5.3 Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Nalezy stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Na podfoze nanies¢ warstwe tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrobce zgodnie z wymogami producenta
systemu.

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C zwlaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 h.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w SST 00 - ,Wymagania
ogolne".
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakos$ci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng.
Sprawdzenie materiatow.
Sprawdzenie podtozy.
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza.
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych.
Sprawdzenie grubosci tynku.
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow.
Sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robé6t podano w SST 00 - ,Wymagania ogdine".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzgadzonych
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00 - ,Wymagania ogdine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z
postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci
wykonania tynkéw z dokumentacja oraz dodatkowo:
. Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw.
. Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych roboét.
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Sprawdzeniu podlegaja:
zgodnos¢ z dokumentacja,
przygotowanie podtozy (czystos¢, stabilnos¢, gruntowanie),
rodzaj zastosowanych materiatéw (deklaracja zgodnosci producenta),
grubosé tynku,
przyczepno$é tynku do podioza (nie mniej niz 0,2 N/mm?),
wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,
. prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00 - ,Wymagania ogélne". Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

. normy,

. aprobaty techniczne,

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

DDA WN

10.2. Najwazniejsze normy:

1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

5. PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

6. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

7. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
8. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

9. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

13. PN-B-30020:1999 Wapno.

14. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

15. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
16. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw

okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-A.06 CPV 45421100-5 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki i $lusarki budowlanej w budynku sanitarnym dla
zadania polegajgcego na rewitalizacji Parku Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w SST 00 — Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1. Slusarka okienna

Indywidualnie wykonywana $lusarka aluminiowa okienna wraz z kompletem wymaganych oku¢ i akcesoriow
Oscieznice aluminiowe w kolorze szarym - RAL 9002 - o podwyzszonych parametrach izolacji termicznej typu fix.
Przepuszczalnos$¢ powietrza - klasa 4;

e odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - C5 (EN12211:2001; EN 12210:2001);

e odporno$¢ na uderzenie - klasa 3,

e  wodoszczelnos$é - klasa E900 (EN 1027:2001; EN 12208:2001),

e izolacyjnosé termiczna Uf (W/m?K) — 1,1.

. nawiewniki higrosterowane.
Szklenie jednokomorowe z uzyciem szkia bezpiecznego P4, U<1,1 W/m?K. Szkto matowe w kolorze biatym.

2.2. Slusarka drzwiowa — zewnetrzna i wewnetrzna

Indywidualnie wykonywana $lusarka stalowa drzwiowa— zewnetrzna i wewnetrzna wraz z kompletem wymaganych oku¢ i akcesoriéw:
zamki, uchwyty, ograniczniki, listwy ozdobne.

Drzwi stalowe antywtamaniowe petne, kolor szary — RAL 9002; wyposazone w samozamykacze i wktadke antypaniczng.

Drzwi z przedsionkéw do toalety meskiej i zenskiej z otworami wentylacyjnymi w dole skrzydta.

Drzwi zewnetrzne dodatkowo: izolacyjnos¢ termiczna Uf (W/mZK) -1,5.

2.3. Parapety wewnetrzne

konglomerat marmurowy, ciety, szlifowany, gr. 3cm, kolor kremowy, wym. 30x96 cm

krawedzie wypolerowane i boki wykonczone fazg okragta R = 5 mm.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robét. Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Pakowanie i
magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w
pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byé
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w Srodkach transportowych
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem powitok malarskich i powioki
antykorozyjnej przez:

. Sciste ich ustawienie w rzedach.

o  Woypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi.

e  Usztywnienie rzedoéw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajgcych.

. Usztywnienie blokéw za pomocg progow.
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na
podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU SLUSARKI

5.1 Slusarka aluminiowa

Przed rozpoczeciem robét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwo$é bezusterkowego wykonania montazu.
Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos$c¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okna, drzwi i $cianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent $lusarki i powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego
i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokdt wbudowanych konstrukciji aluminiowych nalezy na czas
robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktéra po
zakonczeniu robo6t wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajgcg. Nie wolno dopuséci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z
innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopuséci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku
impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

5.2 Osadzenie parapetéw wewnetrznych

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢  w pionowych powierzchniach osciezy
bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigksze ni2 1,0 m.

Nalezy wyréwnac zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub
silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw majgce styk z rama okienna i murem nalezy zaszpachlowa¢ silikonem.
Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscie2nicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

5.3 Montaz slusarki stalowej
Roboty $lusarskie - montaz drzwi i oscieznic - nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych Tom I.
Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzié:
. rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementow,
wymiary gotowego wyrobu,
prawidtowo$¢ wykonanych potaczen,
powtoki malarskie,
przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty S$lusarskie budowlane.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki,
sprawdzenie wymiarow na budowie,
zabezpieczenie elementdéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,
wykonanie otworéw kotwigcych,
montaz i kotwienie $lusarki,
naprawy drobnych uszkodzen powtoki,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Konstrukcje $lusarskg nalezy wykonaé w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim
oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
Slusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytworni wymaganymi powtokami.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy statecznosé poszczegdlnych elementéw i catosci w kazdej fazie.
Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu zapewniajacg nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Kotwienie nie moze byé wykonane
w wierzchniej warstwie konstrukcji moggcej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg byé dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych.
Konstrukcje Slusarskie przed wysytkg z wytworni powinny by¢ probnie zmontowane i odebrane w obecnos$ci wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w
sposob zapewniajacy stateczno$é poszczegdlnych elementdéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage na
kolejnos¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz instrukcja
producenta systemu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR SLUSARKI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w SST 00 ,Wymagania
ogolne".

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, $lusarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna byé oceniane:
e  jakos$¢ materiatow, z ktérych stolarka i $lusarka zostaty wykonane,
zgodnos¢ zastosowanych materiatow z dokumentacja budowlana,
prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,
pion i poziom zamontowane;j stolarki i slusarki,
wodoszczelnos¢ przegrod.

33



Badania oku¢
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej
diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

. 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

e 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

. 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.
Dostarczana na plac budowy stolarke i Slusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami
normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie
PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST 00 ,Wymagania ogdine". Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00 ,Wymagania ogélne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania robét  w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

e  zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
prawidtowo$¢ montazu,
pion i poziom zamontowane;j stolarki i Slusarki,
pion i poziom zamontowanego parapetu.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuc.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana stolarke, slusarke i $cianki nalezy $cisle przestrzegac
warunkow montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00 - ,Wymagania ogdlne”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja odniesienia

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym, wraz z harmonogramem robot,
3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

4. normy,

5. aprobaty techniczne,

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
10.2. Normy

1. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane.

6. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

8. Instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-A.07 CPV 45421146-9 SUFITY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z prefabrykatéw gipsowych w budynku sanitarnym

dla zadania polegajacego na rewitalizacji Parku Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma.

Specyfikacja znajduje zastosowanie do wszystkich projektowanych robét w szczegdlnosci:

e Scianki dziatlowe (obudowy pionéw i podejs¢ wod.-kan.) z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubosci 12,5 mm,
szpachlowanych,

e sufit systemowy z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych. Elementy konstrukcji stropu z profili zimnowalcowanych
ocynkowanych.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w SST 00 — Wymagania ogdlne. Ptyta wypetniajgca - element wypetniajacy pola konstrukcji nos$ne;j.

Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

Konstrukcja nosna - lekki ustréj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementéw - profili nosnych (zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je
na zawiesia) oraz elementéw tgczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) faczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych
(listwy boczne, klipsy, taczniki). Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elementéw konstrukcyjnych budynku i budowli w sposéb bezpieczny, tzn. zapewniajgcy stabilno$é geometryczng oraz bezpieczne
przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i wtasciwosci
funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajacych.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektiéw budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych.

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
. drzwiczki rewizyjne, kompletne,

filc bituminizowany z welny mineralnej gr. 5 mm,

gips budowlany szpachlowy,

klamerki mocujace,

kotki do wstrzeliwania,

ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075,

ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075,

ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny,

ksztattowniki z blachy - profil gtéwny,

ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtugosci 60 cm,

tacznik krzyzowy,

taczniki rozporowe,

masa szpachlowa - sucha mieszanka,

ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 mm (GKBI),

ptyty z wetny mineralnej gr. 50 mm,

prety mocujace,

profil kapeluszowy,

profil sufitowy,

profile CW,

profile UW,

sprezyny przyscienne,

tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm,

tasma spoinowa,

tasma uszczelniajaca,

wieszak,

wkrety,

wkrety do ptyt gipsowych,

zawiesia do ksztattownikow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy

oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko
wykonywanych robé6t. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:

. Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty.
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. Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych.
Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:
Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajgcych na montaz zawiesi do elementéow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):
. Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow
. Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
- nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),
- podesty robocze (w zaleznosci od wysokos$ci podwieszenia),
- narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice
(tradycyjne, laserowe),
- linki murarskie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu ~ w
opakowaniach fabrycznych.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sig i nie byly uderzane przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokos$ci. Roztadunek ptyt powinien odbywaé
sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie
z widtami. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Skfadowanie:

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym,
gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty
nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne palety jedng na drugie;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH | SUFITOW PODWIESZANYCH
5.1. Zalecenia ogdlne

Ptyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.

Ptyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzna poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na no$nosé podtoza.

Pomieszczenie moze byé wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg wszelkie
prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢é zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitéw.

o  Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15° C, aby umozliwi¢ wtasciwe
warunki pracy.

Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitébw podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

Zaleca sie, aby specijalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednocze$nie zalecenie zainstalowania oswietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Woykonanie sufitow i o$wietlenia musi spetnia¢é wymogi ochrony pozarowej

Ciecie pltyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu plyty zostaje
przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

Obudowy z g-k:

- wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie,

- wytrasowanie miejsc montazu obudow.

Sufity podwieszone

- sprawdzenie kgtéw i poziomow pomieszczenia i instalacji,

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia,

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych.

5.3. Zakres roboét zasadniczych

Obudowy z g-k:

- zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych do elementéw konstrukcyjnych,

- zamocowanie ksztattownikdw profilowanych,

- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.
Sufity podwieszone z ptyt g-k
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i
dostawa. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika
wzdiuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji dachu przy pomocy wieszakéw, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego nalezy wykonaé w
formie jednowarstwowej. Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k wodoodpornych.
- Potgczenia ptyt wypetni¢é masa szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub papierowe;.
- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w SST 00 ,Wymagania
ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci roboét, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
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budowlane. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
. Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacjg projektowa.

e  Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobéw z dokumentacjg projektowa.

. Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét.

o  Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m).

. Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci piyt.

. Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

. Kontroli instalacji i prawidlowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego.

. Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt.
. Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci piyt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST 00 ,Wymagania ogdéine". Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w
przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robé6t Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza roboét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow,

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,

- Protokoty odbioréw czesciowych.

g) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic¢:

- stan i wyglad Scian, obudow i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i spos6b osadzenia elementéw,

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czesé nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm.
Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST 00 - ,Wymagania ogélne”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania,

. normy,

. aprobaty techniczne,

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

DO WN

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania.

2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dZzwiekochtonne uzywane w budownictwie.

Wskaznik pochtaniania dzwieku

3. PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;.

4. PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozorne;j.

5. PN-EN 1604+AC: 1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych
temperaturowych i wilgotnosciowych.

6. PN-EN 822:1998 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

7. PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci.

8. PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokgtnosci.

9. PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci.

10. PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych.
11. UA GS V11.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobow wielowarstw. w zakresie niepalnosci.
12. PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.

13. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB.
14. Instrukcje montazu wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-A.08 CPV 45430000-0 PODLOGI | POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiég i posadzek w budynku sanitarnym dla zadania
polegajgcego na rewitalizacji Parku Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaciji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w SST 00 — Wymagania ogdlne.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- szlichta cementowa zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg gr. 6 cm, dylatowana technologicznie,

- folia w ptynie,

- plytki kamionkowe typu GRES 30 x 30 cm uktadane w karo; klasa antyposlizgowosci - min. R10; odporne na czynniki chemiczne i
mrozoodporne; kolor szary

- listwy aluminiowe,

- zaprawa do spoinowania,

- zaprawa klejowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy

oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) urzadzenie do przycinania ptytek,

b) narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robét. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewolonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
5.1. Zalecenia ogdlne

Posadzki z ptytek

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej
kilka dni przed rozpoczegciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny
znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Przed
przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementdéw
odwadniajgcych, min. 1.5%. Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykonczeniowym. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Dla pomieszczen niezdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

Wykonywanie warstw podktadowych: Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwna i gtadkg powierzchnie. Przed
wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysoko$ci ustalonej w projekcie.

Przygotowanie podioza przed utozeniem posadzki: z powierzchni istniejgcego podioza nalezy usunaé wszystkie luzne czesci,
zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosc¢, piaszczace i tluszczace sie
warstwy zapraw, podtoze powinno byé nosne, a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza ni1 0.5
MPa., podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin, wilgotno$¢ nie moze
przekraczac¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.3. Zakres roboét zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie. Do uktadania stosowac klej,
ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia
wypoziomowanych ptytek-reperéw, ktoérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedgcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na plytkach reperach.
Prawidtowos$¢ ptaszczyzny uktadanych pél kontroluje sie tatg przykiadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania. Posadzki z ptytek wykonczy¢ cokolikiem. Wykonanie cokolikéw jak oktadziny $cienne. Spoiny na styku $ciana/ podioga
spoinowac fuga silikonowa.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w SST 00 ,Wymagania
ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestow w celu stwierdzenia
zgodnosci uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatéw nie majgcych
dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakosc.

Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okre$lonym w zasadach prowadzenia roboét.

Posadzka z ptytek ceramicznych

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos$¢ powierzchni,
grubos¢ posadzki, szerokos$¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia, wykohczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.
Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byé réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.
Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na catej dlugosci i
szerokosci posadzki nieprzekraczajgce +5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogélne". Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢
wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty: Dokumentacja powykonawcza, Dziennik Budowy, Dokumenty
potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw, Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw, Protokoty odbioréw czesciowych.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca
jest wéwczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST 00 - ,Wymagania ogodlne”.
Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami
zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,

3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

4. normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

Najwazniejsze normy:

. PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.

. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.

. PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.

. PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie.

. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — ITB.

O WN =

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

39



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-A.09 CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oktadzin elewacyjnych z kamienia dla projektu dla
zadania polegajgcego na rewitalizacji Parku Jana Pawta Il Papieza Pielgrzyma.
e  Wykonanie i zabezpieczenie (hydrofobizacja powierzchniowa) cokotéw z kamienia.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w SST-A.00 — Wymagania ogolne.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45443000-4 Pokrywanie podtog i Scian.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wilasciwie oznaczone: wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji, wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i
wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa, wyroby
budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE,
dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskga wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa6, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane weditug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie materialy budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnos$ci z normami przedmiotowymi i
Swiadectwami ITB. Prace prowadzi¢ $cisle wg technologii zalecanej przez producenta z zachowaniem wszelkich warunkéw.

2.2. Materialy i preparaty do impregnacji

Stosowaé materiaty i preparaty specjalistyczne o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej. Stosowac
sie $cisle do instrukcji obstugi i wskazan producenta zgodnie z kartami technologicznymi.

2.3. Wymagania dla kamiennych elementéw oktadzinowych i konstrukcyjnych

Wymiary kamiennych elementéw okfadzinowych oraz cechy fizyczne i wytrzymatosciowe materiatu kamiennego, w zaleznosci od
rodzaju oktadziny oraz typu i odmiany osadzania, powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej z uwzglednieniem odpowiednich
norm panstwowych przedmiotowych.

Ptyty do licowania elewacji w uktadzie warstwowym i warstwowo-wigzanym powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/6747-18, ptyty
oktadzinowe $cienne zewnetrzne i wewnegtrzne — BN-86/6747-10, piyty cokotowe zewnegtrzne — BN-66/6747-11, podokienniki
zewnetrzne — BN-63/6747-01, podokienniki wewnetrzne BN-63/6747-02 oraz stopnice i podstopnice — BN-89/6747-25.
Kazdy element oktadziny kamiennej dostarczony na budowe powinien by¢é oznaczony numerem wedtug wykazu elementéw kamiennych
(specyfikacji) opracowanego na podstawie dokumentacji rysunkowej, a powierzchnie licowe powinny mie¢ nadang fakture okreslong w
projekcie i odpowiadajgca jednej z faktur BN-84/6740-02. Elementy narozne oraz elementy utozone we wpadaniu (wtopione) powinny
mie¢ boczki w fakturze zatozonej na ptaszczyznie czotowe;j (licowej).

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ jednorodne pod wzgledem cech mechanicznych i fizycznych.

2.4. Wymagania dla materiatéw pomocniczych

2.4.1. Zaprawy i kity

1. Przy wykonywaniu oktadziny kamiennej nalezy stosowa¢ zaprawy do:

a) zamocowania elementéw kotwigcych w podiozu i elementach kamiennych,

b) wypetniania przestrzeni miedzy podtogg a elementami okfadziny kamiennej, tj. wykonywania tzw. zalewki (jesli warstwa zaprawy
wypetnia catg przestrzen),

c) wykonywania podktadu (np. przy osadzeniu mozaikowym bez kotwienia),

d) spoinowania okfadziny.

2. Zapewni¢ witasciwy dobor rodzaju, marki i konsystencji zaprawy do zamocowania kotwi w podtozu oraz w elementach kamiennych, a
takze do wykonywania zalewki lub podktadu w zaleznosci od potozenia elementéw po osadzeniu (oktadzina pionowa, pozioma,
podwieszona), miejsca zastosowania (okladzina zewnetrzna, oktadzina wewnetrzna) oraz rodzaju materiatu kamiennego, z ktérego
wykonano elementy oktadziny dobiera¢ (wg dokumentacji)

3. Do zapraw przeznaczonych do osadzania elementéw z biatych albo bardzo jasnych kamieni (np. z marmuréw, a szczegodlnie z
alabastrow) zaleca sig stosowac biaty cement.

4. Jezeli zamiast zaprawy do zamocowania elementéw kotwigcych stosuje sie kity na zywicach syntetycznych (np. epoksydowe), to ich
wytrzymato$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz odpowiedniej zaprawy.
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5. Do spoinowania elementéw oktadziny ze skat magmowych nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng, a z innych materiatow —
takze cementowg lub gipsowo-wapienng i gipsowsg, z tym ze do oktadziny poziomej nalezy stosowac zaprawy o konsystenc;ji ciektej lub
potciekiej, a do pionowej i podwieszonej — plastyczne;.

6. Do zapraw przeznaczonych do spoinowania dopuszcza sie stosowanie zaréwno cementu biatego, jak i dodatkéw barwigcych w
postaci pigmentow lub kolorowych maczek kamiennych.

7. Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych i szerszych stykéw powinien by¢, w zaleznos$ci od wymagan projektu, stosowany kit asfaltowy
uszczelniajgcy lub kit budowlany trwale plastyczny, albo inne kity dopuszczone do stosowania do tego celu w budownictwie.
Wypehienie stykdw dylatacyjnych moze by¢ wykonane sznurami polietylenowymi, profilami aluminiowymi lub plastikowymi.

2.4.2. Elementy kotwigce

Do potaczenia oktadziny kamiennej z podiozem oraz elementéw kamiennych miedzy sobg powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju
osadzania (oktadzina pionowa, pozioma, podwieszona) i grubosci osadzonych elementéw kamiennych stosowane odpowiednie
elementy kotwigce, tj. kotwie, klamry lub trzpienie, wykonane ze stali odpornej na korozje albo zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie lub powleczenie innymi srodkami ochronnymi. Zginanie elementéw kotwigcych po ich zabezpieczeniu przed korozjg jest
zabronione.

2.4.3. Stosowanie poszczegdlnych materiatldow na kotwy jest uzaleznione od sposobu (technologii) osadzania.

1. Do elementéw osadzonych na sucho muszg by¢ stosowane elementy kotwigce ze stali odpornej na korozje lub z metali kolorowych.
Stosowanie materiatéw ze stali z powleczeniem $rodkami ochronnymi moze mie¢ zastosowanie w technologii na sucho jedynie po
uzyskaniu $wiadectwa stwierdzajgcego wieloletnia odporno$¢ na korozje. Projektowanie i stosowanie kotew z réznych materiatéw
taczonych ze sobg jest niewskazane z uwagi na wytwarzanie sie ogniw elektrolitycznych.

2. Do osadzenia oktadziny pionowej nalezy stosowaé typowe elementy kotwigce o ksztaltcie i wymiarach zgodnych z wymaganiami
obowigzujgcej normy. Elementy kotwigce dla oktadziny podwieszonej (kotwie, wieszaki itp.) powinny by¢ zaprojektowane indywidualnie,
w zaleznosci od rodzaju podtoza oraz od wielkosci i masy elementow oktadziny.

3. Wytrzymato$¢ elementéw kotwigcych powinna byé taka, aby zabezpieczatly one trwate przytwierdzenie okftadziny — bez
uwzgledniania przyczepnosci zaprawy stanowigcej zalewke.

4. Do osadzania oktadzin wewnetrznych z biatego lub bardzo jasnego kamienia dopuszcza sige stosowanie elementéw kotwigcych z
pretéw mosieznych lub aluminiowych.

2.4.4. Kleje

Elementy kamienne mogg by¢ klejone ze sobg lub do podtoza. Klejenie elementéw kamiennych do metalowych konstrukcji moze by¢
przeprowadzone klejem epoksydowym lub poliestrowym z uprzednim wytrawieniem powierzchni metalu lub jego mechanicznym
oczyszczeniem i dodatkowym uzyciem rozpuszczalnikéw. Sposéb przygotowania kleju wedtug receptury producenta.

2.4.5. Woda

Do przygotowania masy betonowej stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjatkiem wod mineralnych, ze studni, z rzeki lub
jeziora o ile nie zawierajg zwigzkow siarkowych, kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wdéd sSciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut. - normy zwigzane PN-75/C-04630.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Skfadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci
technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Miejsca przechowywania
materiatdbw i preparatéw powinny zapewnia¢ warunki przechowywania zgodne z kartami technologicznymi, powinny to by¢ w
szczegdlnosci dla cementu pakowanego, zapraw i klejéw (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Dopuszcza sie zastosowanie niezbednych maszyn i sprzetu zgodnie z SST-A.00 — ,Warunki ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowa¢ sprawne technicznie srodki transportu. Wyroby w opakowaniach
moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wyladunek w opakowaniach
zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$é. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonanie rob6t obejmuje nastepujgcy zakres czynno$ci:
. wstepne oczyszczenie otoczenia i elementow

41



mycie hydrodynamiczne fagodnymi detergentami
dezynfekcje mikrobiologiczng

wypetnienie i scalenie barwne spoin i ubytkéw
impregnacje hydrofobowg

5.2.1. Mycie podstawowe:

Do tagodnego mycia myjka cisnieniowg zaleca sie stosowanie preparatéw alkalicznych wtasciwych dla wapienia.

Preparat ten dodaje sie do myjki razem z woda. Innym wariantem jest spryskanie powierzchni silniej dziatajgcym detergentem, usuwajgcym
zattuszczenia i inne silne zabrudzenia.

5.2.2. Dezynfekcja mikrobiologiczna:
W miejscach zanieczyszczonych mikrobiologicznie stosowaé koncentrat do rozcienczenia wodg, zwalczajgcy, algi, bakterie, drozdze i grzyby.
Preparat powinien by¢ przeznaczony do stosowania na zewnatrz i we wnetrzach.

5.2.3. Uzupetnienie ubytkéw w kamieniu, uzupetnienie spoin:
Do uzupetnienia ubytkdw i spoin stosowac preparaty wyszczegolnione w dokumentacji projektowej odpowiednio do podejmowanych
czynnosci, scalone barwnie z kamieniem.

5.2.4. Impregnacja hydrofobowa:

Do impregnacji hydrofobowej stosowac¢ rozpuszczalnikowy, bezbarwny, gteboko penetrujacy impregnat o wysokiej zawartosci
krzemianow z dodatkami bioaktywnymi, do hydrofobizacja kamienia naturalnego, cegty i innych podtozy mineralnych, z jednoczesng
trwatg ochrong mikrobiologiczng.

5.2.5. Warunki wykonywania w obnizonej temperaturze

Wszelkie prace prowadzi¢ $cisle wedtug technologii zalecanej przez producenta preparatow i w warunkach okreslonych w karcie
technologicznej. Prac konserwatorskich nie nalezy prowadzi¢ w temperaturze ponizej +5°C. Nalezy zwrdcié rowniez szczegdlng uwage
na temperature witasng obrabianych elementéw, ktére w okreslonych warunkach (np. nocg) moga ulega¢ silnemu przechtodzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polegac bedzie na biezacej kontroli wykonywania robét oraz kontroli koricowej polegajacej na :
- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z instrukcjg producenta i projektem

- ocenie zgodnosci wykonanych prac z zatozonymi efektami konserwatorskimi

- sprawdzenia jako$ci scalenia barwnego

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-A.00 - ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST-A.00 - ,Wymagania ogdélne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢é wykonania, krawedzie przecigcia sie ptaszczyzn, narozniki, styki
z oscieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢ rowne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodna z projektem.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane okfadziny $cienne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg oktadzine lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z normg PN-75/B-
10121. Okfadzine taka nalezy wykona¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST-A.00 - ,Wymagania ogdine”.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami
zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja odniesienia

1. SIWZ dla zadania 2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, 3. zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania, 4. normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne
prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.2. Najwazniejsze normy

. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

. PN-EN ISO 10545-1: 1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.

. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

. PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metoda pomiaru wspoétczynnika odbicia.

. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

. PN-EN-12058:2004 Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne Tom |. Czes$¢ 1-4. Warszawa 1990.
10. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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