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Wymaog stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zamdéwien publicznych” (Dz. U. z dnia 23
wrzesnia 2008 r. Nr 171, poz. 1058 art.31. pkt. 1.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajace zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robo6t, w zakresie wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i
obliczaniem kosztéw robo6t budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze stanowi¢ w drodze przepiséw ogdinych lub
szczegotowych. Dotyczy to rowniez robdt budowlanych zakonczonych oraz materiatéw i elementow tworzacych te roboty.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-S.01 CPV 45231300-8 PRZYLACZA | SIECI WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
wykonane w ramach projektu rewitalizacji Parku Jana Pawta |l Papieza Pielgrzyma w tomzy.

1.2. Zakres robét objetych SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy sieci kanalizacji woéd deszczowych i socjalno-bytowych

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
- montaz wodociggu z rur PE 100 de 40x2,4 SDR 17
- wykonanie wpigcia w istniejgca sie¢ wodociggowg w miejscu wskazanym w projekcie za pomocg ztgczek i ksztattek
- wykonanie proéb cisnieniowych

c) wykonanie robot ziemnych zwigzanych z przebudowa sieci kanalizacji wod deszczowych i socjalno-bytowych
Roboty ziemne swym zakresem obejmujg:
- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podtoza) oraz umocnienia nasypéw i warstwy
izolacyjne, zwigzane z budowg uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu, :
- reczne i mechaniczne liniowe roboty ziemne wykonywane na potrzeby przektadanych wodociggéw i kanalizacji sanitarne;j.
- wykonanie niezbednych deskowan dla w\w wykopow
- wykonanie zasypek, obsypek i podsypek w realizowanych wykopach liniowych
- wykonanie niezbednych prac pomiarowych koniecznych do realizacji robét ziemnych
- wywoz i przywdz materiatéw niezbednych do wykonania zadania
- sktadowanie gruzu i ziemi na wyznaczonych wysypiskach
Roboty wykonuje sie na dtugosci realizowanego zadania,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacg Ustawg — Prawo budowlane, z
przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto:

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia , opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego , jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne , rysunki , probki , wzory , modele , instrukcje obstugi dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego .

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt , z ponumerowanymi stronami , stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego ,rejestrowania dokonywanych odbiorow robét ,przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca i Projektantem .

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce ,upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu .

Kontrakt - zbior dokumentow okreslajgcych prawne , techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robo6t lub ustug oraz
wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy zaakceptowane umowa podpisang przez obie strony .

Ksiega obmiaréw - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami , stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen , szkicbw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw ;
wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru .

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robot .

a) Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujace badania kontrolne zlecone przez Nadzér ( Inspektora Nadzoru ) oraz
wszystkie badania wymagane do koncowego odbioru roboét ( réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru ).

b) Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujgce badania kontrolne , obejmujgce caly proces budowy od okresu
przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatéw ) poprzez etap budowy, az do badan koncowych .

c) Laboratorium  wskazane przez  Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego , wykonujace
badania zlecone przez Wykonawce i na jego koszt.

d) Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego w wypadkach spornych lub
watpliwych (w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy ).

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot , zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru .

Nadzér ( Inspektor Nadzoru ) - przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego , dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow .

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych .



Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robot , wynikami wykonanych badan , pomiaréw , przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jako$¢é wykonanych robét
oraz zestawienie ich ilosci i rozliczeh , stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koncowego .

Plac budowy -teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu wykonania robé6t budowlanych i ich
obstugi .
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej .

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja ( zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejgcego potgczenia .

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidiowego oraz terminowego zakonczenia realizacji
zadania budowlanego lub utatwiajgce te realizacje , w tym réwniez dostarczania robocizny , materiatéw i sprzetu .

Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygania sporéw na drodze
polubownej , a powstajgcych na tle realizacji kontraktu .

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej , ktéra wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot .

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania , kontroli , obmiaru ,
odbioru i ptatnosci za roboty .

Wada - jakakolwiek cze$¢ rob6t wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowg , specyfikacjami technicznymi i innymi
dokumentami kontraktowymi .

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna , z ktéra Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach okreslonych w
kontrakcie o wykonanie robét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni .

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego , stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub technologiczng ,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych ; zadanie moze polegaé na wykonaniu
robot zwigzanych z budowg , modernizacjg , utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu .

Zamawiajagcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robdt na warunkach okreslonych w kontrakcie i
wystepujgca, jako strona zawartej umowy z Wykonawca lub jej legalny nastepca prawny

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca, zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w
robotach.
Wykonawca dostarczy materiaty, urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy.
Przed rozpoczeciem préb koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg oraz instrukcje
obstugi i konserwacji zgodnie z warunkami Kontraktu oraz Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

b)  odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

c) ochrony przed hatasem i drganiami,

d) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

e) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw,

- mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

a) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

b)  warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

c) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

d) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,

e) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

f)  poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

g) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.



Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze byé¢ wytgcznie aktualna dokumentacja Na zgdanie

Inspektora nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych

projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania
np.: rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji Inspektorowi Nadzoru; Proces
przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

1.5.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:
- dokumentacja budowy (art. 3 pkt 13 PB) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
- dziennik budowy
- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
- rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (w miare potrzeby)
- operaty geodezyjne
- ksigzki obmiaru
- dziennik montazu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodg montazu)
- geodezyjne pomiary powykonawcze.
- oswiadczenia Wykonawcy (kierownika budowy):
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,
c) wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi Nadzoru 3 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej przed rozpoczeciem Prob
Koncowych.

1.5.4. Zgodnos¢ robot

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje hierarchia dokumentéw ustalona w Kontrakcie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Budowy i Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub
Szczegotowymi Specyfikacjami  Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materialy bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W réznych miejscach SST podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SST i by¢
stosowane w potgczeniu z Dokumentacjg Budowy i SST, w ktérych sg wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w p.10
SST. Zakfada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z trescig i wymaganiami tych Norm

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na terenie budowy procedur bezpieczenstwa okreslonych w warunkach Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do odbioru koncowego.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t z wiascicielem drogi oraz policjg.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robot,
uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed uzgodnieniem z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru..
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtagczony w
cene kontraktowg. W cene kontraktowg wtgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i
mediow energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.
W ceng kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzeh po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenia prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, oraz
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoftecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ srodki i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora
Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektor Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania swiadectwa wykonania przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb,
aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty zwigzane
z utrzymaniem robét nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskow mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopow, istniejgcej zieleni,
urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz witascicieli
terendw, na ktorych prowadzone bedg prace zwigzane z budowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j..

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia roboét. np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna
Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastgpi odstonigcie przedmiotu, co, do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
wykonawca powinien zgodnie z art. 32. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

- powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

- wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta

(burmistrza, prezydenta miasta)

Jezeli w zwigzku z odkryciem przedmiotu lub obiektu zabytkowego wojewddzki konserwator zabytkow wyda decyzje nakazujgca dalsze
wstrzymanie robot i niemozliwa okaze sie korekta Programu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na ukonczenie rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
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Wykonawca po zakonczeniu Robét uzyska oswiadczenia od witasciciela (lub dzierzawcy) terenu na ktérym prowadzone byly roboty, ze
wiasciciel (lub dzierzawca) nie wnosi zadnych roszczen.

W zwigzku z brakiem mozliwosci przewidzenia zakresu robét zwigzanych z dokumentacjg oraz badaniami archeologicznymi opisane w
niniejszym punkcie roboty nie wchodzg w zakres kontraktu.

1.9. Wycinka drzew i krzewoéw oraz przesadzenie drzew

Wycinke krzewdw i przesadzenie drzew nalezy zglosié do Wydziatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Urzedu Miasta lub
Starostwa Powiatowego Na wycinke drzew nalezy uzyska¢ zezwolenie.

Wykonawca robét ztozy wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Le$nictwa w sprawie wykonania wycinki i przesadzenia z
podaniem lokalizacji oraz termindéw realizacji tych robot. Koszty wycinki ponosi Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni
nieprzeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia zdefiniowane w
Warunkach Kontraktu, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami), i ktére posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w poz. 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng
— w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej
jednego z wymagan podstawowych;

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istothego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,
Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzagdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektor owi Nadzoru. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych zawartych w dokumentacji Kontraktu
przy zachowaniu minimalnych parametréw zawartych w dokumentacji Kontraktu oraz zatozeniu, ze zastosowane materiaty nie zmienig
postanowien Decyzji Pozwolenia na Budowe.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw
2.2.1. Materiaty stosowane - roboty ziemne
Przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej SST materiatami stosowanymi sg:

- grunt z wykopu,

- grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),

- cement wg PN-B-19701:1997,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- zwir wg PN-B-11111:1996,

- kamien famany wg PN-B-11112:1996,

- grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane

do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433,

- inne materiaty niezbedne umocnienia wykopow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych dostarczanych na
Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych dostarczanych na
Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2.2. Materialy stosowane - roboty montazowe
Nalezy stosowac:

- rury PE 100 DN 40x2,4 SDR-17 oraz analogiczne rury o $rednicach nominalnych zgodnych z Projektem.
Nalezy stosowa¢ generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztalttek PE obowigzujg procedury podane przez ich producentéw.
W dokumentaciji projektowej podano przyktadowe marki produktow, dopuszcza sie dowolno$¢ wyboru producenta pod warunkiem
zastosowania produktéw nie gorszych niz podane w dokumentacji projektowej oraz zachowania podstawowych parametréw pracy.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$c
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami

Jezeli SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt,

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

- kop.j-nacz.kotowa 0.60m®

- samochdéd dostaw.do 0.9t

- samochdd skrzyn.do 5.0t

- samochéd samowytad.do 5t

- samochéd samowytad.10-15t

3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:

- prosciarka do rur PE

- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE

- ubijak spalinowy 200kg

- spawarka spalinowa 300A

- zespot pradotwor.3-faz.20kVA

- sprez. pow.spal.4-5m3/min
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych roboét oraz
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$c
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty
zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan bedg wliczone w cene Kontraktowg utrzymania zaplecza Wykonawcy i nie podlegajg odrebne;j
zaptacie.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obwigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport elementéw betonowych

Elementy betonowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wiasciwy czas transportu
umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci
gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.
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4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania, ukonczenia oraz zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie) Robét
okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny
personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczehstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga byé uzyskane
przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zinwentaryzowac i trwale oznaczy¢ w terenie przebieg istniejgcego uzbrojenia. Prace
ziemne w rejonach powyzszego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela danej sieci. Sposob
zabezpieczenia obcych sieci na czas budowy nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na
osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru

Przed przystapieniem do robét nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robé6t. Obnizenia
wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw , aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z
zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntéw w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i
sporzgdzi projekt odwodnienia terenu robot, uwzgledniajgc hydrogeologiczne wtasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopow
oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wiasciwe
organa administracji panstwowej oraz Zamawiajgcego.
Odwodnienie robocze obejmuje:
- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podiozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym
odprowadzenie wod przesgczajgcych sie i wod opadowych,
- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy
spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow (igtofiltry, igtostudnie) i
powierzchniowego.

5.5. Wykopy
5.5.1. Wykonanie wykopéw
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig
warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznos$ci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych)
warstwe nalezy usunaé na krétko przed przystgpieniem do robo6t fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli
tego wymagaija, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac¢ sie do ponizszych zalecen:
- wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w doét po jego dnie,
- sp6d wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie nizszym od projektowanego o okoto 20 cm,
- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 20 cm ponad projektowang
rzedna dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu), niewybrang warstwe nalezy usungé z dna wykopu sposobem recznym,
- z dna wykopu nalezy usunaé kamienie i grudy, dno wyréwnac i przystapi¢ do wykonywania podtoza,
- w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia)
rodzimego podfoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajgc zbyt
diugo otwartego wykopu,



- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujgc je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zageszczone;j
tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co najmniej 20 cm. Ten sarn rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy
doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

- podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu,

Metoda wykonania wykopu — 70% kubatury przy pomocy sprzetu mechanicznego.

5.5.2. Umocnienie wykopow
Obudowa wykopu — pale szalunkowe (wypraski), zamiennie dopuszcza sie stosowanie przenosnych szalunkéw ptytowych.

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i lub obiektu. Zasypywanie rurociggu
powinno by¢ wykonywane przy maksymalnym wykorzystaniu gruntu rodzimego , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegdlnych warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢ do ponizszych zalecen:
- obsypka - warstwa ochronna zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub pospétka), ktérego wielkosé ziaren, w bezposredniej bliskosci rury,
nie powinna przekraczaé 10 % nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,
- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzyc¢ ubijakéw drewnianych,
- obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajgc, grubos¢ warstw nie powinna
przekraczac¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm,
- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po
zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,
- -niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodéw wywrotek
Do wykonania warstw wypetniajacych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu wynikow Préb w zakresie
zakonczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwdéch etapach
-wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociggu,
-wypetnienie wykopu nad strefg ochronna rury, tzw. zasypka rurociggu.
Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze , powinny uzyska¢ do
gtebokosci 1,2 m wskaznik zaggszczenia, co najmniej 1,00. na wigkszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97, pod warunkiem
zastosowania $rodkéw fagodzacych skutki osiadan ( np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z
geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami ).

Zasypke do wysokosci 1,0 m ponad obudowg przewodu zageszczac lekkim sprzetem, dopuszczonym w dokumentacji projektowe;.
Wskaznik zageszczenia ustala¢ nalezy zgodnie z BN-77\8931-12, metodami wskazanymi i zalecanymi w normie.

Za zgoda Inspektora Nadzoru\ Kierownika projektu, wskaznik zaggszczenia ustala¢ za pomocg Lekkiej Plyty Dynamicznej ZFG-02.
Ptyta dynamiczna pozwala okresli¢ dynamiczny modut odksztatcenia podtoza Evd. Korzystajgc ze znanych korelacji z warto$ci modutu
mozna bezposrednio wyznaczyé wskaznik zageszczenia podtoza Is.

Tab. 1. Wymagane wskazniki zageszczenia:

. Wymagany wskaznik Modut dynamiczny
Rodzaj gruntu zageszczenia ls Evd MN/m?
it iednostaini 1.03 75
wir jednostajnie
réznoziarnisty 1.00 55
0.97 45
Zwir réwnoziarnisty 1.00 30
Piasek
réwnoziarnisty 0.97 20
Piasek jednostajnie 0.95 15
réwnoziarnisty ’

Tab. 2. Przydatnos$é gruntu do wykonywania budowli ziemnych:

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami| Tres¢ zastrzezenia
1 2 3 4
w wykopach i gdy sa ulepszane
miejscach zerowych grunty grunty watpliwe i spoiwami (cementem,
do miejsca niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi
przemarzania popiotami itp..)
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Tab. 3. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998:

5INi G to
Lp. V\./yszc;e.golr’ne. Jednostki rupy gruntow
niewtasciwosci
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
L piasek mato
rumosz niegliniasty R
pylasty wysadzinowe
glina piaszczysta
L zwietrzelina zwiezla, glina
Zwir o . .
gliniasta zwiezia, glina
pylasta zwigzia
pospotka rumosz it, it piaszczysty, it
gliniasty pylasty
. . Lo bardzo
1 Rodzaj gruntu piasek gruby 2zwir gliniasty wysadzinowe
. . . pospotka . -
piasek Sredni gliniasta piasek gliniasty
piasek drobny . Pyt pyt
piaszczysty
zuzel nierozpadowy g!|na plgszczysta,
glina, glina pylasta
it warwowy
Zawartos¢ czgstek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 Kapllarnﬁsc bierna m 1.0 >1.0 = 1.0
kb
g |VVsKaznik plaskowy >35 0d 25 do 35 <25

Do wyznaczenia wskaznika zageszczenia uzyta moze byé za zgodg Inspektora Nadzoru\ Kierownika projektu lekka sonda SD-10,
stuzgca do oceny i kontroli stanu zageszczenia gruntéw piaszczystych do gtebokosci max. 10 m. Badania przeprowadzi¢ zgodnie z
Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Cze$¢ 2.Zatacznik; Warszawa, 1998.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody jego zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metoda | i Il wg PN-B-04481:1998, ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku do$wiadczalnym.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszcza¢ takze w stanie powietrzno-suchym lub gdy zalegajg ponizej
zwierciadta wody , o ile wstepne préby dadza pozytywne wyniki.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ wartosci:
- w gruntach niespoistych: +/- 2,0 %
- w gruntach mato i $rednio spoistych: +0 % - 2,0 %
- w mieszaninach popiotowo- zuzlowych: +2,0 % — 4,0 %

5.5.4. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopoéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od 1 cm. Pochylenie skarp wykopdw nie
moze sig¢ rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnie¢ niz 10 cm.
Szerokos$c i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznic sie od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw powinien byé zgodny z
zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05 %.

5.6. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw,
nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatdw poza pasem wywitaszczenia
Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach,
znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia
stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.7. Roboty montazowe
5.7.1. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
5.7.1.1. Zainwestowanie istniejgcego terenu.

W pasie drogowym gdzie projektowana jest przebudowa sieci znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:
- kanalizacja sanitarna i deszczowa z przytgczami,
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- kable energetyczne,

- kable telekomunikacyjne

- sie¢ przewodéw wodociggowych

- sie¢ przewoddéw gazociggowych
Z uwagi na powyzsze, wszystkie odkopane sieci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw podanymi w
uzgodnieniach do projektu budowlanego

5.7.1.2. Kolizje z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi
W miejscu skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonac¢ rury
ochronne wykonane z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD), gtadkoscienne, z potagczeniami kielichowymi lub zgrzewane.

5.7.2. Zabezpieczenia istniejacych rurociggow
Zabezpieczenie rurociggéw wykonac przez podwieszenie na catej szerokosci wykopu.

5.7.3. Wytyczne wykonania przewodow wodociggowych z PE

Operacja uktadania przewodu powinna byé poprzedzona czynno$ciami wstepnymi , a przede wszystkim przygotowaniem petnego
asortymentu materiatéw dla budowy odcinka odpowiadajgcego diugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu . Do budowy
przewodow wodociggowych mogg by¢ uzywane tylko rury , ksztattki z PE niewykazujgce uszkodzeh . Przewody z rur PE mozna
uktada¢ przy temp. powietrza od 0 do + 30 stopni C .

Celem usprawnienia montazu rurociggu w wykopie nalezy na powierzchni terenu przygotowac petny zestaw ksztattek sktadajgcych sig
na montaz poszczeg6lnych weztéw . Beda to : odgatezienia (trojniki ) , zasuwy , hydrant . Rozwigzanie konstrukcyjne weztéw polega na
zastosowaniu odpowiednich ksztaitek z PE i zeliwnych ksztattek przejsciowych . Przygotowanie gotowych weztéw , polega na montazu
catego kompletu ksztattek dla wbudowaniu w rurociagg montowany na powierzchni terenu lub na dnie wykopu .

Metoda montazu rurociggu na powierzchni terenu przed jego opuszczeniem na dno jest stosowana wytgcznie przy wykopach wasko-
przestrzennych bez obudowy $cian , a przede wszystkim bez poprzecznych poziomych rozpér . Montaz rurociggu odbywa sie na
podktadkach drewnianych , utozonych na poboczu wykopu , dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem , wzglednie na pomostach
drewnianych nad wykopem . Wszystkie ztgcza powinny by¢ catkowicie wykonane , a sprawdzenie szczelnosci jest przeprowadzane po
utozeniu na dnie wykopu . Nalezy sprawdza¢ site docisku rejestrowang przez urzadzenia zgrzewajgce rury . Rejestry
przeprowadzonych zgrzewdw dotgczy¢ do protokotu przekazania w uzytkowanie sieci wodociggowej z rur PE

Przy stosowaniu na rurociggach armatury i ksztattek z PE powyzsze elementy mogg wchodzi¢ w skfad opuszczanego odcinka rurociggu
o $rednicy do 160 mm . Ciezar rur z PE jest stosunkowo maty i do $rednicy 220 mm mozna rury opuszczac recznie do wnetrza wykopu .
Przy stosowaniu armatury i ksztattek z Zeliwa weztach rurociggu z PE , wezty montuje sie bezposrednio w wykopie , a dlugosé
opuszczanego odcinka rurociggu

zwigzana jest z odlegtoscig miedzy weztami . Opuszczanie catych rurociggéw do wykopdw powinno byé prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podifoze . Opuszczanie na dno wykopoéw z pomostéw lub z brzegu wykopu powinno nastepowaé stopniowo
wzdtuz rurociggu do wykopu . W wykopach o $cianach odeskowanych i rozpartych , rury mozna opuszcza¢ na dno wykopu miedzy
rozporami — pojedynczo lub fgczone na powierzchni terenu w odcinkach po dwie lub trzy rury . Wilot rur uktadanego przewodu
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przez zaktadanie tymczasowych korkow .

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich producentéw.

5.7.4. Zgrzewanie doczotowe
Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wiekszych lub réwnych od 63 mm. Wszystkie
parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwréci¢ uwage na:
- prostopadte do osi obciecie koricdwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpow obrzynek,
- zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,
- doktadne wyréwnanie koncéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
- temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 —220°c (pe),
- bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknigcie palcem),
- wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usunaé stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),
- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego skrobaka i papieru
zwilzonego alkoholem,
- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg wrazliwos$¢ na utlenienie
(PE),
- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,
- site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w szczegolnosci w
temperaturze powyzej 100°c kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie
w sposoOb naturalny bez przyspieszania,
- inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chfodzenia, powinny byc¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
- po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubos$ci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen.
wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych odchyleh podanych przez danego producenta.

5.7.5. Polaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtéwnie przy potgczeniach PE/ stal, gdy taczy sie sie¢ stalowg z PE.

Nalezy stosowaC potgczenia Kkotnierzowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego Ilub kauczuku
polichloroprenowego

5.7.6. Wytyczne wykonania préb cisnieniowych i dezynfekcji przewodéw wodociggowych
Préba cisnieniowa powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami /PN-81/B-10725/. Przy przeprowadzaniu proby
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

- wszystkie potgczenia rurociggu powinny by¢ w trakcie préby odkryte,

- odpowietrzenie powinno nastepowac¢ w najwyzszym punkcie sieci,

- napetnienie rurociggu powinno odbywac sie z najnizszego punktu,

- predkos¢ napetniania wynosi 7 godz./km,

- prébe cisnienia przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu prostych odcinkéw rur,
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- przed prébg wodocigg musi by¢ wypetniony wodg przez 2 godz,
- max. temp. wody podczas préby cisnienia nie moze przekraczac 20 oC.

Przygotowang do préby cisnieniowej sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢é. Podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze
ci$nienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa.. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
min. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.

Rurociggi z PE , przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg wodg , przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych . Przewody z rur PE po ich doktadnym przeptukaniu czystg
woda nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji . W szczegdlnych przypadkach , na wyrazne zadanie inwestora lub uzytkownika dokonuje
sie dezynfekcji przewodu .

Po stwierdzeniu , ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia ,
konieczna jest dezynfekcja . Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie¢ wodg chlorowang lub wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia
zwigzkow chloru , to znaczy podchlorynu wapnia lub sodu , zawierajgca co najmniej 50 mg Cl2/dm3 , przy czasie kontaktu wynoszacym
24 godz. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwoér srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu przewodu . Pozostato$¢
chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3 . Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie
przeptukaé wodag wodociggowa jak poprzednio . Po doktadnej dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna wody w laboratorium stacji SANEPID . Szczegdtowe warunki prowadzenia ptukania , a w szczegoélnosci dezynfekciji
nalezy uzgodni¢ z wtasciwym Zaktadem Wodociggowym przejmujgcym wykonany odcinek do eksploataciji .

Wykresy i protokoty z préb cisnieniowych stanowig dokumentacje odbiorows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z
wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie do nich, beda przedktadane
Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inspektora Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd
zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru. W szczegdélnos$ci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,
- badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnos$ci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z kruszywa,
- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
- materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przed korozjg,
- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegodlnych jego warstw.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé¢ +3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10cm,
- réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych £ 5 cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robdt zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Przedmiarze Robdt. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw Kontraktu, po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w poszczegélnych Specyfikacjach Technicznych i ujmuje sie w
Ksigzce Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

llo§¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektor Nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic¢ okoto 300 m dla przewodéw
z tworzywa sztucznego PVC bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona
uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kofhcowego (polegajgce na sprawdzeniu protokotéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie).
Woyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
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podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
Przedmiaru Robét.

Stawki i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac):

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ wbudowanych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty robo6t tymczasowych, Koszty robét tymczasowych powinny byé okreslane z uwzglednieniem faktu, ze materiaty, ktére
beda do tych robét wykorzystane, zostang czesciowo lub w catosci zwrécone Wykonawcy.

- koszt odszkodowan dla oséb trzecich z tytutu skutkdw prowadzonych robét budowlanych,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa tymczasowych drog
dojazdowych itp.), zabezpieczenie i ochrona fizyczna terenu budowy, koszty dotyczgce oznakowana robét, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy lezy
w gestii Wykonawcy; zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym.

- wypetnienie zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, a nieujetych w zadnej z pozycji Przedmiaru Robot

Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg Przedmiaru Robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania robét ziemnych obejmuje:

- czynnosci geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowigzujgce w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21.02.1995r.,

- konieczne prace i opracowania geotechniczne zwigzane z fundamentowaniem obiektéw budowlanych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.,

- wykonanie niezbednych badan i prob,

- usuniecie, zabezpieczenie, przetozenie, odtworzenie istniejgcych na terenie budowy obiektéw budowlanych,

- zabezpieczenie istniejgcych ciekdw, kanatéw i zbiornikow przed zaktdceniem przeptywu i zanieczyszczeniami,

- dostawe i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzetu i oznakowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow,

- przejecie i odprowadzenie (zgodnie z przepisami) z terenu budowy wéd opadowych i gruntowych wraz z zaprojektowaniem
koniecznych instalacji oraz poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych,

- umocnienie drog tymczasowych oraz wykonanie projektu i zamontowanie urzgdzeh i oznakowanie organizacji ruchu
drogowego zastgpczego,

- koszt wywozu odpaddéw i nadmiaru ziemi poza teren budowy wraz z kosztem ich sktadowania i utylizacji (wyznaczenie
miejsca sktadowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j),

- koszt odtworzen i uporzgdkowania terenu budowy oraz terenéw przylegtych w sposéb umozliwiajgcy prawidtowg eksploatacje
obiektu budowlanego,

- koszt rozbidrki i odtworzen drég gruntowych,

- wykonanie robot ziemnych tymczasowych, zasadniczych i wykonczeniowych.

9.2.2. Cena wykonania robét montazowych obejmuje:

- czynnosci geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowigzujgce w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21.02.1995r.,

- dostawe wyrobow (i urzadzen) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
przepisow Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.,

- skompletowanie dokumentacji wyrobéw budowlanych, wykonanie niezbednych badan i préb,

- usuniecie, zabezpieczenie, przetozenie, odtworzenie istniejgcych na terenie budowy obiektéw budowlanych oraz zieleni,

- usuniecie z terenu istniejgcych i budowanych sktadowisk odpadéw wraz z poniesieniem kosztu ich docelowego sktadowania
lub utylizacji,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badan i dokumentacji,

- zabezpieczenie istniejgcych ciekow, kanatéw i zbiornikow przed zaktdceniem przeptywu i zanieczyszczeniami,

- dostawe i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzetu i oznakowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow,

- umocnienie drog tymczasowych oraz wykonanie projektu i zamontowanie urzgdzeh i oznakowanie organizacji ruchu
drogowego zastgpczego,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi szynowe i wodne),

- koszt wody, energii elektrycznej, telekomunikacji, odprowadzenia Sciekéw technologicznych i socjalnych oraz wywozu
odpadoéw i nadmiaru ziemi wraz z kosztem ich sktadowania i utylizacji,

- koszt wymaganych badan, préb, pomiaréw, sondowan, opinii i opracowan technicznych, projektdw szczegétowych,
oznakowan, czynnosci rozruchowych, instrukcji obstugi urzadzen i instalacji, oznakowania obiektow, urzgdzen i ciggow
komunikacyjnych,

- koszt odtworzen i uporzadkowania terenu budowy oraz terenéw przylegtych w sposéb umozliwiajgcy prawidtowg eksploatacje
obiektu budowlanego,

- dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- koszt wywozu odpaddéw poza teren budowy wraz z kosztem ich sktadowania i utylizacji (wyznaczenie miejsca sktadowania
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej),

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po robotach.

- wykonanie robot tymczasowych, zasadniczych i wykohczeniowych.
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Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot ziemnych, montazowych poza robotami wymienionymi w Przedmiarze nalezy wliczy¢ w
stawki i ceny jednostkowe tychze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3.  PN-B-04452;2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

6. PN-91/B-06716/Az1 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

10. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

11. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

12. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
piyta.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

15. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.Terminologia

16. PN-88/B-06250 Beton zwykty

17. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

19. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

20. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

21. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

22. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

23. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

24. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 Mpa

25. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

26. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)

27. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-S.02 CPV 45232410 PRZYLACZA | SIECI KANALIZACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
wykonane w ramach projektu rewitalizacji Parku Jana Pawta |l Papieza Pielgrzyma w tomzy.

1.2. Zakres robét objetych SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robét wykonywanych przy sieci kanalizacji woéd deszczowych i socjalno-bytowych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

a) kan. sanitarna

- budowa kan. sanitarnej dla obiektu sanitarnego z przewodéw 0,16 PP

- roboty wtgczenia projektowanych przewodow w ist. studni rewizyjnej

- wykonanie w ist. studniach stosownych kinet

- budowe studni rewizyjnych DN 600, DN 1200, z wtazami, klasy obcigzenia D400 o $rednicy @600 mm

c) kan. deszczowa

- budowe studni rewizyjnych DN 600, DN 1200 , z wlazami, klasy obcigzenia D400 o $rednicy @600 mm
- budowe studni $ciekowych ulicznych DN500 z osadnikiem i wpustem ulicznym klasy D400

- budowe odwodnien liniowych

- budowe kan. deszczowej z przewodéw 0,16 PP , 0,20 PP i 0,25 PP

- przebudowe istn. przytaczy kan. deszczowej

- roboty wtgczenia projektowanych przewodoéw w ist. studniach rewizyjnych

- wykonanie przeciskéw rurami DN400

- wykonanie w ist. studniach stosownych kinet

- budowe separatorow koalescencyjnych z osadnikiem

d) budowa podziemnych komér technicznych i wodomierzowych
e) budowa podziemnych zbiornikéw HDPE
f)  wykonanie robot ziemnych zwigzanych z przebudows sieci kanalizacji woéd deszczowych i socjalno-bytowych

Roboty ziemne swym zakresem obejmujg:
- roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podtoza) oraz umocnienia nasypow i warstwy
izolacyjne, zwigzane z budowg uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu, :
- reczne i mechaniczne liniowe roboty ziemne wykonywane na potrzeby przektadanych wodociggéw i kanalizacji sanitarne;j.
- wykonanie niezbednych deskowan dla w\w wykopéw
- wykonanie zasypek, obsypek i podsypek w realizowanych wykopach liniowych
- wykonanie niezbednych prac pomiarowych koniecznych do realizacji robét ziemnych
- wywoéz i przyw6z materiatdw niezbednych do wykonania zadania
- sktadowanie gruzu i ziemi na wyznaczonych wysypiskach
Roboty wykonuje sie na dtugosci realizowanego zadania,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane, z
przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto:

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia , opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego , jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne , rysunki , probki , wzory , modele , instrukcje obstugi dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego .

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt , z ponumerowanymi stronami , stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego ,rejestrowania dokonywanych odbioréw robét ,przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca i Projektantem .

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce ,upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu .

Kontrakt - zbiér dokumentéw okreslajgcych prawne , techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robot lub ustug oraz
wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy zaakceptowane umowa podpisang przez obie strony .

Ksiega obmiarow - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami , stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen , szkicbw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow ;
wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru .

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robot .

a) Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujgce badania kontrolne zlecone przez Nadzér ( Inspektora Nadzoru ) oraz
wszystkie badania wymagane do koncowego odbioru robét ( réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru ).
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b) Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujgce badania kontrolne , obejmujgce caty proces budowy od okresu
przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatdw ) poprzez etap budowy, az do badan koncowych .

c) Laboratorium  wskazane przez = Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego , wykonujgce
badania zlecone przez Wykonawce i na jego koszt.

d) Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego w wypadkach spornych lub
watpliwych (w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy ).

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét , zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami ,
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru .

Nadzor ( Inspektor Nadzoru ) - przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego , dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow .

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych .

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robot , wynikami wykonanych badan , pomiaréw , przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét
oraz zestawienie ich ilosci i rozliczeh , stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koncowego .

Plac budowy -teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu wykonania robot budowlanych i ich
obstugi.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe; .

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja ( zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejgcego potgczenia .

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidiowego oraz terminowego zakonczenia realizacji
zadania budowlanego lub utatwiajgce te realizacje , w tym réwniez dostarczania robocizny , materiatdw i sprzetu .

Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygania sporéw na drodze
polubownej , a powstajgcych na tle realizacji kontraktu .

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej , ktéra wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot .

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania , kontroli , obmiaru ,
odbioru i ptatnosci za roboty .

Wada - jakakolwiek cze$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjga projektows , specyfikacjami technicznymi i innymi
dokumentami kontraktowymi .

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna , z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach okreslonych w
kontrakcie o wykonanie robédt i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni .

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego , stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczng ,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych ; zadanie moze polegaé na
wykonaniu robét zwigzanych z budowag , modernizacjg , utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu .

Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robot na warunkach okreslonych w kontrakcie i
wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawcg lub jej legalny nastepca prawny

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca, zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w
robotach.
Wykonawca dostarczy materiaty, urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy.
Przed rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg oraz instrukcje
obstugi i konserwacji zgodnie z warunkami Kontraktu oraz Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektow budowlanych w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

b) -bezpieczenstwa konstrukgiji,

c) -bezpieczenstwa pozarowego,

d) -bezpieczenstwa uzytkowania,

e) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

f)  ochrony przed hatasem i drganiami,

g) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

h)  warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatoZzeniu

efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

- mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

i) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez

osoby niepetnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich,

j)  warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

k)  ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

1) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdéw objetych ochrong konserwatorska,
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m) odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlanej,

n) poszanowanie, wystgpujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesébw oso6b trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

0) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktdéw gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa;:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wytgcznie aktualna dokumentacja Na zgdanie

Inspektora nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych

projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania
np.: rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji Inspektorowi Nadzoru; Proces
przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

1.5.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:
- dokumentacja budowy (art. 3 pkt 13 PB) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
- dziennik budowy
- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
- rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (w miare potrzeby)
- operaty geodezyjne
- ksigzki obmiaru
- dziennik montazu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodg montazu)
- geodezyjne pomiary powykonawcze.
- os$wiadczenia Wykonawcy (kierownika budowy):
d) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami,
e) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,
f)  whlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.
Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Inspektorowi Nadzoru 3 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej przed rozpoczeciem Prob
Koncowych.

1.5.4. Zgodnos¢ roboét

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje hierarchia dokumentow ustalona w Kontrakcie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Budowy i Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi.. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub
Szczegotowymi Specyfikacjami  Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. W réznych miejscach SST podane sg odnosniki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ SST i by¢ stosowane w potgczeniu z Dokumentacjg Budowy i SST, w
ktérych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w p.10 SST.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na terenie budowy procedur bezpieczenstwa okreslonych w warunkach Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza terenem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do odbioru koricowego.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0osdb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t z wiascicielem drogi oraz policjg.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wediug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu roboét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robot,
uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacja ruchu z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed uzgodnieniem z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajgcym ruchem Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewniajac w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdéw
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i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru..
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene kontraktowa. W cene kontraktowg wtaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i
mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowa winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenia prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, oraz
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ srodki i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wia$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektor Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania $wiadectwa wykonania przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb,
aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane
z utrzymaniem robot nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejegcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopow, istniejgcej zieleni,
urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli
terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace zwigzane z budows.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j..

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
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prowadzenia robot. np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna
Jesli w trakcie prowadzenia robét nastgpi odstonigcie przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
wykonawca powinien zgodnie z art. 32. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

- powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

- wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta

(burmistrza, prezydenta miasta)

Jezeli w zwigzku z odkryciem przedmiotu lub obiektu zabytkowego wojewddzki konserwator zabytkdw wyda decyzje nakazujgca dalsze
wstrzymanie rob6t i niemozliwa okaze sie korekta Programu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o
dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca po zakonczeniu Robét uzyska o$wiadczenia od wiasciciela (lub dzierzawcy) terenu na ktérym prowadzone byly roboty, ze
wiasciciel (lub dzierzawca) nie wnosi zadnych roszczen.
W zwigzku z brakiem mozliwosci przewidzenia zakresu robét zwigzanych z dokumentacjg oraz badaniami archeologicznymi opisane w
niniejszym punkcie roboty nie wchodzg w zakres kontraktu.

1.9. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzenie drzew

Wycinke krzewdw i przesadzenie drzew nalezy zglosi¢ do Wydziatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa Urzedu Miasta lub
Starostwa Powiatowego Na wycinke drzew nalezy uzyska¢ zezwolenie.

Wykonawca robét ztozy wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Le$nictwa w sprawie wykonania wycinki i przesadzenia z
podaniem lokalizacji oraz terminéw realizacji tych robot. Koszty wycinki ponosi Wykonawca. W przypadku zniszczenia zieleni nie
przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie te wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia zdefiniowane w
Warunkach Kontraktu, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami), i ktére posiadajg witasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w poz. 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng
— w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej
jednego z wymagan podstawowych;

c) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

d) Wyroby budowlane:

e) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

f)  wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodno$ci zostaty okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektor owi Nadzoru. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych zawartych w dokumentacji Kontraktu
przy zachowaniu minimalnych parametréw zawartych w dokumentacji Kontraktu oraz zatozeniu, ze zastosowane materiaty nie zmienig
postanowien Decyzji Pozwolenia na Budowe.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw
2.2.1. Materiaty stosowane - roboty ziemne
Przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej SST materiatami stosowanymi sa:
- grunt z wykopu,
- grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91/B-06716),
- cement wg PN-B-19701:1997,
- piasek wg PN-B-11113:1996,
- zwir wg PN-B-11111:1996,
- kamien famany wg PN-B-11112:1996,
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- grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej weglowej St3SCu4, stosowane
do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433,

- inne materiaty niezbedne umocnienia wykopow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych dostarczanych na
Teren Budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw budowlanych dostarczanych na
Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2.2. Materiaty stosowane - roboty montazowe

a) Rurociagi kanalizacyjne sanitarne
Sie¢ kanalizacji wykona¢ z bezcisnieniowych rur @160 PP tgczonych na kielichy z uszczelkami /klasa sztywnosci N — 8 kN/m2/. Na sieci
przewidziano typowe studzienki kanalizacyjne betonowe, prefabrykowane DN 1200 , elementy studzienek tgczone na uszczelke
gumowag. Na studniach przewidziano ptyty pokrywowe z wtazami klasy D. Przejscia rurociggu PP do studni betonowych zaopatrzy¢ w
przejscia szczelne tulejowe skosne i przelotowe. Studnie betonowe »1200 izolowa¢ przeciwwilgociowo bitozolem 2R+2Pg.

b) Rurociagi kanalizacyjne deszczowe
Sie¢ kanalizacji wykona¢ z bezcisnieniowych rur 3160 PP,9200 PP, 250 PP tgczonych na kielichy z uszczelkami /klasa sztywnosci N —
8 kN/m?%. Na sieci przewidziano typowe studzienki kanalizacyjne betonowe, prefabrykowane DN1200 , elementy studzienek fgczone na
uszczelke gumowa. Na studniach przewidziano ptyty pokrywowe z wiazami klasy D. Przejscia rurociggu PP do studni betonowych
zaopatrzy¢ w przejScia szczelne tulejowe skosne i przelotowe. Studnie betonowe @1200 izolowaé przeciwwilgociowo bitozolem
2R+2Pg.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami

Jezeli SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét,

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

- Kop.j-nacz.kotowa 0.60m°

- Roéwniarka samojezdna 74kW

- Walec statycz.samoj.10t

- Pompa wirnik.spalin.61-80m*h

- Zuraw samochodowy do 4t

- Zuraw samochodowy 5-6 t

- Wociagarka reczna 3-5 t

- Samochdd dostaw.do 0.9t

- Samochdd skrzyn.do 5.0t

- Przyczepa dtuz.do sam.10,0t

- Samochdd samowytad.5-10t

- Samoch.miesz.do bet.2500dm3

- Wibrator powierz.elek.do 225kg

- Pita spal.do ciecia nawie.11kW

- prosciarka do rur PE

- zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE

- Zespot pradotwor.3-faz.20kVA

- Sprez. pow.spal.4-5m3/min

- Urzadzenie przeciskowe.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty
zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan bedg wliczone w cene Kontraktowa utrzymania zaplecza Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej
zaptacie.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obwigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport elementéw betonowych

Elementy betonowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowodujag:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas
transportu umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci
gwarantujgcej ciggtos$¢ dostaw materiatow, w miare postepu roboét.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania, ukonczenia oraz zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie) Robot
okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny
personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga byé uzyskane
przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi
kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zinwentaryzowac i trwale oznaczyé w terenie przebieg istniejgcego uzbrojenia. Prace
ziemne w rejonach powyzszego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela danej sieci. Sposob
zabezpieczenia obcych sieci na czas budowy nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na
osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru

Przed przystapieniem do robét nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowac¢ przez caty czas trwania robé6t. Obnizenia
wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopoéw , aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow
Odwadnianie wykopow polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z
zapewnieniem nienaruszalnos$ci struktury gruntdw w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i
sporzgdzi projekt odwodnienia terenu robot, uwzgledniajac hydrogeologiczne wtasciwosci podtoza, przewidywane parametry wykopow
oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wiasciwe
organa administracji panstwowej oraz Zamawiajgcego.
Odwodnienie robocze obejmuje:
- wykonanie rowoéw opaskowych oraz rowoéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym
odprowadzenie wod przesgczajgcych sie i wéd opadowych,
- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy
spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego wykopéw (igtofiltry, igtostudnie) i
powierzchniowego.

5.5. Wykopy

5.5.1. Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig
warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko rozmakajacych)
warstwe nalezy usuna¢ na krétko przed przystgpieniem do robét fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli
tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

- wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie,

- spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawic¢ na poziomie nizszym od projektowanego o okoto 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu), nie wybrang warstwe nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usunag¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac i przystapi¢ do wykonywania podtoza,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia)
rodzimego poditoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajgc zbyt
dtugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujgc je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zageszczone;j
tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy
doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

- poditoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu,

Metoda wykonania wykopu — 70% kubatury przy pomocy sprzetu mechanicznego.

5.5.2. Umocnienie wykopow
Obudowa wykopu — pale szalunkowe (wypraski), zamiennie dopuszcza si¢ stosowanie przenosnych szalunkéw ptytowych.

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i lub obiektu. Zasypywanie rurociggu
powinno by¢ wykonywane przy maksymalnym wykorzystaniu gruntu rodzimego , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegdlnych warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

-obsypka - warstwa ochronna zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Wykonywa¢
z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub pospétka), ktdérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekraczac
10 % nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 20 mm,

-materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

-w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen
nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

-obsypke wykonaé¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc, grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢
1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm,

-obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania goérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

-niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodéw wywrotek

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu wynikéow Prob w zakresie
zakonczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwdch etapach

-wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociggu,

-wypetnienie wykopu nad strefg ochronna rury, tzw. zasypka rurociggu.

Zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze , powinny uzyska¢ do
gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. na wigkszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97, pod warunkiem
zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadan ( np. uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z
geotekstyliéw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami ).

Zasypke do wysokosci 1,0 m ponad obudowg przewodu zageszczac lekkim sprzetem, dopuszczonym w dokumentacji projektowe;.
Wskaznik zageszczenia ustala¢ nalezy zgodnie z BN-77\8931-12, metodami wskazanymi i zalecanymi w normie.

Za zgoda Inspektora Nadzoru\ Kierownika projektu, wskaznik zageszczenia ustala¢ za pomocg Lekkiej Plyty Dynamicznej ZFG-02.
Ptyta dynamiczna pozwala okresli¢ dynamiczny modut odksztatcenia podioza Evd. Korzystajgc ze znanych korelacji z wartosci modutu
mozna bezposrednio wyznaczy¢ wskaznik zageszczenia podtoza Is.
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Tab. 1. Wymagane wskazniki zageszczenia:

. Wymagany wskaznik Modut dynamiczny
Rodzaj gruntu zageszczenia ls Evd MN/m?
Swir iednostaini 1.03 75
wir jednostajnie
réznoziarnisty 1.00 55
0.97 45
Zwir réwnoziarnisty 1.00 30
Piasek
réwnoziarnisty 0.97 20
Piasek jednostajnie 0.95 15
réwnoziarnisty ’

Tab. 2. Przydatnos$¢ gruntu do wykonywania budowli ziemnych:

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami | Tre$¢ zastrzezenia
1 2 3 4
w wykopach i gdy sa ulepszane
miejscach zerowych grunty grunty watpliwe i spoiwami (cementem,
do miejsca niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi
przemarzania popiotami itp..)

Tab. 3. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998:

5INi Gri runto
Lp. V\_/yszc;e_golr)lg Jednostki upy gruntow
niewtasciwosci
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Lo piasek mato
rumosz niegliniasty R
pylasty wysadzinowe
glina piaszczysta
- zwietrzelina | zwiezta, glina
Zwir o . .
gliniasta zwiezia, glina
pylasta zwigzta
pospétka rumosz it, it piaszczysty, it
gliniasty pylasty
. . R bardzo
1 Rodzaj gruntu piasek gruby zwir gliniasty wysadzinowe
. . . pospotka . -
piasek $redni gliniasta piasek gliniasty
piasek drobny . Pyt oyt
piaszczysty
zuzel nierozpadowy g!lna plgszczysta,
glina, glina pylasta
it warwowy
Zawartos¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapllarnﬁsc bierna m <1,0 >1,0 >1,0
kb
g |VWokaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25

Do wyznaczenia wskaznika zageszczenia uzyta moze byé za zgodg Inspektora Nadzoru\ Kierownika projektu lekka sonda SD-10,
stuzgca do oceny i kontroli stanu zageszczenia gruntéw piaszczystych do gtebokosci max. 10 m. Badania przeprowadzi¢ zgodnie z
Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Czes¢ 2.Zatacznik; Warszawa, 1998.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody jego zageszczania i rodzaju
stosowanego sprzetu. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metoda | i Il wg PN-B-04481:1998, ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku do$wiadczalnym.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszcza¢ takze w stanie powietrzno-suchym lub gdy zalegajg ponizej
zwierciadta wody , o ile wstepne préby dadza pozytywne wyniki.
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Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ wartosci:

- w gruntach niespoistych: +/- 2,0 %

- w gruntach mato i $rednio spoistych: +0 % - 2,0 %

- w mieszaninach popiotowo- zuzlowych: +2,0 % — 4,0 %

d) Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1 cm. Pochylenie skarp wykopdw nie
moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wkle$nie¢ niz 10 cm.
Szerokos$¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznic sie od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw powinien byé zgodny z
zaprojektowanym z doktadnos$cig do 0,05 %.

5.6. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw,
nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatléw poza pasem wywilaszczenia
Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach,
znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia
stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢é do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.7. Roboty montazowe

W zwigzku z modernizacjg ulic i parkingu przewidziano wykonanie nowych odcinkéw sieci kanalizacyjnej wraz z podigczeniem
projektowanych wpustéw ulicznych.

Przed wigczeniem sieci odwadniajgcej parkingi na sieci zastosowano separatory ropopochodnych wraz z osadnikami.

Obiekt sanitarny na parkingu zostanie przytgczony do siei kan. sanitarnej

5.7.1. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot
5.7.1.1. Zainwestowanie terenu
W pasie drogowym gdzie projektowana jest przebudowa sieci wod. kan. znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego;
- kanalizacja sanitarna i deszczowa z przytgczami,
- kable energetyczne,
- kable telekomunikacyjne
- sie¢ przewodow wodociggowych
- sie¢ przewoddéw gazociggowych
Z uwagi na powyzsze, wszystkie odkopane sieci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami uzytkownikdw podanymi w
uzgodnieniach do projektu budowlanego
5.7.1.2. Kolizje z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi
W miejscu skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonac¢ rury
ochronne wykonane z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD), gtadkoscienne, z potaczeniami kielichowymi lub zgrzewane.
5.7.1.3. Zabezpieczenia istniejacych rurociaggow
Zabezpieczenie rurociggéw wykonac¢ przez podwieszenie na catej szerokosci wykopu.

5.7.2. Wytyczne wykonania przewodoéw kanalizacyjnych grawitacyjnych

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczg¢ od posadowienia sytuacyjno-wysokosciowego w terenie studzienek
kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed potgczeniem rur nalezy sprawdzi¢
i oczysci¢ kielich, uszczelke oraz bosy koniec rury. Posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym uszczelke i wcisngé bosy koniec rury do
kielicha. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do korica ktorej wciskany bedzie bosy koniec
nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow konieczne jest zachowanie szczegélnej uwagi i przestrzeganie warunkéw wykonywania wykopow
gtebokich.

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy poddac probie na szczelno$¢ bezcisnieniowg

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z uwarunkowaniami wynikajacymi z uzgodnien oraz zgtosi¢ rozpoczecie do
zainteresowanych instytucji. Na czas trwania robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji nalezy oznakowaé drogi i prowadzi¢ ruch
pojazdéw drogowych w oparciu o projekt organizacji ruchu zastepczego.

Przed zasypaniem wykop6éw dokona¢ pomiaru geodezyjnego powykonawczego przez uprawniong jednostke.

5.7.3. Wytyczne wykonania betonowych studni rewizyjnych

Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach okreslonych w
dokumentaciji lub zmianie kierunku kanatu.

Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ ( w studzienkach krytych).

Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym. Studzienki wykona¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (
przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp ) w wykopie wzmocnionym, badz metodg studniarskg zapuszczajgc kregi z
réwnoczesnym wydobyciem ziemi z wnetrz kregow.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $sciany komory nalezy wykonac¢ w tulejach uszczelniajgcych.

Studzienki wykonaé bez komindéw wtazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ zwezke, a na niej wtaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym z wkiadkg ttumigcg wg

Dno studzienki nalezy wykona¢ w formie kregu z ptyta denng ( jako monolit ) z wyprofilowang przez producenta kinetg i $srednicami
zgodnymi z PW

Kineta w dolnej czesci ( do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroéj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna on stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne ) powinny mie¢ wtazy typu
ciezkiego .
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Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielefcach gérna krawedz wtazu powinna
znajdowac sie na wysokosci

8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m. i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.7.4. Wytyczne wykonania préb szczelnosci kan. sanitarnej
Po utozeniu kanatéw nalezy je przeptukac i wykonac prébe szczelnos$ci przez napetnienie wodg i obejrzenie ztgczy, ktére winny byé
odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Obowigzujgca norma PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych”. Probe wykonaé odcinkami do 50 m pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie¢ przeprowadzenie proby szczelnosci
osobno dla przewodoéw i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien byé obsypany warstwg ochronng z wytgczeniem
ztaczy rur i potgczen miedzy studniami.
Rurociggi kanalizacyjne poddaje sie probie cisnienia i szczelnosci.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Po zakonczeniu procesu napetniania
rurociggow lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykonac¢ ich sezonowanie. Zazwyczaj wystarczajgcym
okresem sezonowania jest 1 godzina. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm3/m2 dla przewodow,

- 0,20 dm3/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

5.7.5. Przeciski

W miejscu wyznaczonych wykona¢ przecisk (lub przebicie ustalenie technologii z Inspektorem Nadzoru), zgodnie z wytycznymi
branzowymi.

Przeciski nalezy wykona¢ z rur stalowych. Rury powinny odpowiada¢ srednicom podanym w dokumentacji, odpowiada¢ gatunkowi
okreslonemu w dokumentaciji projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowanie.

Rury stalowe nalezy odcinkami przeciskac¢ z komory przeciskowej za pomocg maszyny do przeciskow. Diugos¢ odcinkéw zalezy od
mozliwosci wykonania dtugosci komory przeciskowe;.

tgczenia poszczegolnych odcinkow rur stalowych nalezy dokonaé za pomoca spawania elektrycznego. Miejsca spawania nie powinny
posiadac, rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych wigkszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni.
Ponadto nie powinny mie¢ rys, pekniec¢ i innych wad. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP146. Spawacze wykonujgcy
ztgcza spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych rob6t udokumentowane
wpisem do ksigzeczki spawacza.

Rury przeciskowe w komorze przeciskowej nalezy utozy¢ na podktadach ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej na
poziomie umozliwiajgcym wprowadzenie rury przewodowej na rzednych podanych w dokumentacji projektowe;.

Przeciski nalezy wykonywaé¢ za pomoca maszyn przeciskowych ustawionych w komorze przeciskowe;j.

Rury przewodowe do rur przeciskowych nalezy wprowadzi¢ za pomocg pt6z pierscieniowych typu RACI lub innych. Przed rozpoczeciem
montowania ptéz nalezy ustali¢ ich ilo$¢ i typ elementéw ptéz odpowiednich do $rednicy rury przewodowej. Otwarte pierscienie luzno
potaczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsunaé jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku rury przewodowej z pierscieniem owingé
tasma EVO. Pierscienie ptozy zacisng¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie
przesuwanie pierscienia po rurze przewodowej. Elementéw pt6z nie mozna zaciskac jednostronnie. Potozenie pt6z na rurociggu nalezy
ustali¢ wczesniej, pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe. Przy ustalaniu wysokosci pt6z nalezy zwréci¢ uwage aby kielichy rur
PVC nie opieraty sie na rurze przeciskowej. Ptozy winny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach rur przeciskowych
nalezy zamontowac¢ po dwa pier$cienie. Przestrzer pomiedzy rurg przeciskowg a rurg przewodowg na koncach na dtugosci 10 cm
nalezy zamkng¢ korkiem z pianki poliuretanowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z
wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, beda przedktadane
Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki$ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inspektora Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd
zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie skfadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
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- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni

- materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych £ 5 cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- stopien zageszcz. zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m. nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. llos¢ robdt oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w poszczegdinych Specyfikacjach Technicznych i ujmuje sie w Ksigzce Obmiaru. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektor Nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
Dtugos$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow
z tworzywa sztucznego PVC bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na sprawdzeniu protokotéw badan

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.

Stawki i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac):

- robocizne bezposrednis,

- wartos¢ wbudowanych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty robét tymczasowych, Koszty robét tymczasowych powinny by¢ okreslane z uwzglednieniem faktu, ze materiaty, ktére
beda do tych robét wykorzystane, zostang czesciowo lub w catosci zwrécone Wykonawcy.

- koszt odszkodowan dla oséb trzecich z tytutu skutkdw prowadzonych robét budowlanych,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa tymczasowych drog
dojazdowych itp.), zabezpieczenie i ochrona fizyczna terenu budowy, koszty dotyczgce oznakowana robdét, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy lezy
w gestii Wykonawcy; zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym.

- wypetnienie zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, a nie ujetych w zadnej z pozycji Przedmiaru Robot

Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg Przedmiaru Robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania robét ziemnych obejmuje:

- czynnosci geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowigzujgce w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21.02.1995r.,

- konieczne prace i opracowania geotechniczne zwigzane z fundamentowaniem obiektéw budowlanych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.,

- wykonanie niezbednych badan i prob,

- usuniecie, zabezpieczenie, przetozenie, odtworzenie istniejgcych na terenie budowy obiektéw budowlanych,

- zabezpieczenie istniejgcych ciekow, kanatéw i zbiornikow przed zaktdceniem przeptywu i zanieczyszczeniami,

- dostawe i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzetu i oznakowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow,

- przejecie i odprowadzenie (zgodnie z przepisami) z terenu budowy wéd opadowych i gruntowych wraz z zaprojektowaniem
koniecznych instalacji oraz poniesieniem kosztéw z tym zwigzanych,

- umocnienie drég tymczasowych oraz wykonanie projektu i zamontowanie urzadzen i oznakowanie organizacji ruchu
drogowego zastgpczego,

- koszt wywozu odpadoéw i nadmiaru ziemi poza teren budowy wraz z kosztem ich sktadowania i utylizacji (wyznaczenie
miejsca sktadowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j),

- koszt odtworzen i uporzgdkowania terenu budowy oraz terenéw przylegtych w sposdb umozliwiajgcy prawidtowg eksploatacje
obiektu budowlanego,

- koszt rozbidrki i odtworzen drég gruntowych,

- wykonanie robot ziemnych tymczasowych, zasadniczych i wykonczeniowych.

9.2.2. Cena wykonania robét montazowych obejmuje:

- czynnosci geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowigzujgce w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21.02.1995r.,

- dostawe wyrobow (i urzgdzen) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
przepisow Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.,

- skompletowanie dokumentacji wyrobéw budowlanych, wykonanie niezbednych badan i préb,

- usuniecie, zabezpieczenie, przetozenie, odtworzenie istniejgcych na terenie budowy obiektéw budowlanych oraz zieleni,

- usuniecie z terenu istniejgcych i budowanych sktadowisk odpadéw wraz z poniesieniem kosztu ich docelowego sktadowania
lub utylizacji,
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- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badan i dokumentacji,

- zabezpieczenie istniejgcych ciekdw, kanatéw i zbiornikéw przed zaktdceniem przeptywu i zanieczyszczeniami,

- dostawe i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzetu i oznakowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow,

- umocnienie drog tymczasowych oraz wykonanie projektu i zamontowanie urzgdzen i oznakowanie organizacji ruchu
drogowego zastgpczego,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi szynowe i wodne),

- koszt wody, energii elektrycznej, telekomunikacji, odprowadzenia $ciekdw technologicznych i socjalnych oraz wywozu
odpadoéw i nadmiaru ziemi wraz z kosztem ich sktadowania i utylizacji,

- koszt wymaganych badan, préb, pomiaréw, sondowan, opinii i opracowan technicznych, projektéw szczegétowych,
oznakowan, czynnosci rozruchowych, instrukcji obstugi urzgdzen i instalacji, oznakowania obiektéw, urzagdzen i ciagow
komunikacyjnych,

- koszt odtworzen i uporzadkowania terenu budowy oraz terenéw przylegtych w sposéb umozliwiajacy prawidtowa eksploatacje
obiektu budowlanego,

- dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- koszt wywozu odpaddéw poza teren budowy wraz z kosztem ich sktadowania i utylizacji (wyznaczenie miejsca sktadowania
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej),

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,

- uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach.

- wykonanie robot tymczasowych, zasadniczych i wykonczeniowych.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robét ziemnych, montazowych poza robotami wymienionymi w Przedmiarze nalezy wliczy¢ w
stawki i ceny jednostkowe tychze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podifoza przez obcigzenie ptytg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdéine i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalac;ji

PN-EN 588-2:2000 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN-124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cig.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1401 1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur i ksztattek.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych- cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13508-2:2006/AC:2007 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych- czes¢ 2: Systemy kodowania inspekcji wizualne;.
DIN 4052 Studnie betonowe prefabrykowane

PN-EN 13564-1:2005 Urzgdzenia przeciwzalewowe w budynkach. Czg$¢ 1 Wymagania

PN-EN 13564 -2:2005 Urzgdzenia przeciwzalewowe w budynkach. Cze$¢ 2 Metody badan.

PN-EN 13564 -3:2005 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach. Cze$¢ 3 Zapewnienie jakosci.

DIN 4052 Studnie betonowe prefabrykowane

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA PARKU JANA PAWLA Il PAPIEZA PIELGRZYMA

SST-S.03 CPV 45332000-3 INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
wykonane w ramach projektu rewitalizacji Parku Jana Pawta |l Papieza Pielgrzyma w tomzy.

1.2. Zakres robét objetych SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji sanitarnych w projektowanym obiekcie.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- wewnetrznej instalacji wody zimnej

- wewnetrznej instalacji wody cieptej i cyrkulacji

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji wentylacji mechaniczne;j

- wewnetrznej instalacji ogrzewania elektrycznego

1.4. 1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane, z
przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto:

Instalacje — systemy obejmujgce wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,

Instalacja — system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe dziatanie systemu,

Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajgca cieptg i zimng wode do urzadzen sanitarnych wewnatrz budynku i usuwajgca $Scieki,
Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajgcy warto$ci sredniej na sciskanie, w MPa, wg obowigzujgcych norm przedmiotowych,
Urzadzenie — element wyposazenia potgczony z instalacjg w celu jej uzytkowania,

Urzadzenia sanitarne — urzadzenia zamocowane do kitdrych dostarczana jest woda pitna, woda do celéw higienicznych lub
odprowadzajgce Scieki,

Rura — dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym
Ksztaltka rurowa — element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia, zmiany kierunku lub srednicy otworu,

Siec kanalizacyjna — system do usuwania wody powierzchniowej i Sciekdw z obszaru przylegtego do budynku, zwykle z wiecej niz
jednej posesiji (dziatki)

Zespot ustepowy — urzgdzenia sanitarne sktadajgce sie z miski ustepowej, deski sedesowej, zbiornika sptukujgcego i rury sptukujgce;j,

Wyposazenie — wyroby takie jak urzgdzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanowig wyposazenie przestrzeni uzytkowanych
przez ludzi i sg zamontowane w budynku,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt , z ponumerowanymi stronami , stuzgcy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego ,rejestrowania dokonywanych odbioréw robét ,przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawca i Projektantem .

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce ,upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu .

Kontrakt - zbiér dokumentéw okreslajgcych prawne , techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robot lub ustug oraz
wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy zaakceptowane umowa podpisang przez obie strony .

Ksiega obmiarow - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami , stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen , szkicbw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow ;
wpisy w ksiedze obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru .

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego , niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robot .

a) Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujgce badania kontrolne zlecone przez Nadzér ( Inspektora Nadzoru ) oraz
wszystkie badania wymagane do koncowego odbioru robét ( réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru ).

b) Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujagce badania kontrolne , obejmujgce caly proces budowy od okresu
przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatéw ) poprzez etap budowy, az do badan koncowych .

c) Laboratorium  wskazane przez =~ Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego , wykonujgce
badania zlecone przez Wykonawce i na jego koszt.

d) Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego w wypadkach spornych lub
watpliwych (w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy ).
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét , zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami ,
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru .

Nadzor (Inspektor Nadzoru) - przedstawiciel Zamawiajagcego - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego , dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkow .

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okre$lony -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych .

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robot , wynikami wykonanych badan , pomiaréw , przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét
oraz zestawienie ich ilosci i rozliczeh , stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koncowego .

Plac budowy -teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu wykonania robot budowlanych i ich
obstugi.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej .

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja ( zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym ) istniejgcego potgczenia .

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majgce na celu zapewnienie prawidiowego oraz terminowego zakonczenia realizacji
zadania budowlanego lub utatwiajagce te realizacje , w tym réwniez dostarczania robocizny , materiatdw i sprzetu .

Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygania sporéw na drodze
polubownej, a powstajagcych na tle realizacji kontraktu .

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej , ktéra wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot .

Specyfikacje techniczne - zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania , kontroli , obmiaru ,
odbioru i ptatnosci za roboty .

Wada - jakakolwiek cze$¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows , specyfikacjami technicznymi i innymi
dokumentami kontraktowymi .

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna , z kiéra Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach okreslonych w
kontrakcie o wykonanie robét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni .

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego , stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczng ,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych ; zadanie moze polegaé na
wykonaniu robét zwigzanych z budowag , modernizacjg , utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu .

Zamawiajagcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robdt na warunkach okreslonych w kontrakcie i
wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawcg lub jej legalny nastepca prawny

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca, zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w
robotach.
Wykonawca dostarczy materiaty, urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbedny personel oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do
zrealizowania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy.
Przed rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg oraz instrukcje
obstugi i konserwacji zgodnie z warunkami Kontraktu oraz Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych w
sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
b) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
c) ochrony przed hatasem i drganiami,
d) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
e) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,
- mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
f)  niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,
g) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
h) ochroneg ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
i)  ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
j)  odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
k) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesébw oso6b trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
1) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.
Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wytgcznie aktualna dokumentacja Na zgdanie
Inspektora nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych
projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania
np.: rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji Inspektorowi Nadzoru; Proces
przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

1.5.3. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowig:
- dokumentacja budowy (art. 3 pkt 13 PB) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
- dziennik budowy
- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
- rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu (w miare potrzeby)
- operaty geodezyjne
- ksigzki obmiaru
- dziennik montazu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodg montazu)
- geodezyjne pomiary powykonawcze.
- oswiadczenia Wykonawcy (kierownika budowy):
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,
c) wiasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi Nadzoru 3 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej przed rozpoczeciem Prob
Koncowych.

1.5.4. Zgodnos¢ robot

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw, obowigzuje hierarchia dokumentéw ustalona w Kontrakcie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Budowy i Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub
Szczegotowymi Specyfikacjami  Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie materialy bedg
niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. W réznych miejscach SST podane sg odnos$niki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ SST i by¢ stosowane w potgczeniu z Dokumentacjg Budowy i SST, w
ktérych sa wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w p.10 SST.

Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na terenie budowy procedur bezpieczenstwa okreslonych w warunkach Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do odbioru korcowego.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t z wiascicielem drogi oraz policjg.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robot,
uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed uzgodnieniem z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru..
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtagczony w
cene kontraktowg. W cene kontraktowg wtaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i
mediow energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowa winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
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mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytagczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenia prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, oraz
podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ srodki i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wia$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektor Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania $wiadectwa wykonania przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb,
aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane
z utrzymaniem robot nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Z chwilg przejegcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopoéw, istniejgcej zieleni,
urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli
terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace zwigzane z budowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j..

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

34



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane, materiaty i urzadzenia zdefiniowane w
Warunkach Kontraktu, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami), i ktére posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w poz. 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dla ktérych:

c) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

d) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng
— w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej
jednego z wymagan podstawowych;

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,
Wyroby budowlane:

g) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

h)  wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug indywidualnej dokumentaciji
technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$Swiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzagdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
12.03.1996r.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i
wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektor owi Nadzoru. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych zawartych w dokumentacji Kontraktu
przy zachowaniu minimalnych parametréw zawartych w dokumentacji Kontraktu oraz zatozeniu, Zze zastosowane materiaty nie zmienig
postanowien Decyzji Pozwolenia na Budowe.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw
2.2.1. Materiaty stosowane - roboty montazowe

a) Instalacja wodociggowa

- Rury stalowe ocynkowane dla z.w.u . i rury stalowe podwdjnie ocynkowane dla c.w.u.

- Elektroniczny zestaw uruchamiajagcy WC z czujnikiem na podczerwien; zasilanie o niskim napigciu; przycisk ze stali
nierdzewnej, przykrecany

- Elektroniczny zawor sptukujacy do pisuaru, zasilanie 230V, czujnik podczerwieni z funkcjg wyttumienia tta

- Zawor czerpalny ze ztgczka do weza

- Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem wewnetrznym

- Elektroniczna bateria umywalkowa z mieszaczem wewnetrznym

- Elektroniczny zestaw uruchamiajacy WC w wersji dla os6b niepetnosprawnych

- Elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej V = 100 | ze sprezynowym zaworem bezpieczenstwa

b) Instalacja kan.sanitarnej

- Rury kanalizacyjne PCV

- Umywalka ceramiczna biata wiszaca

- Element montazowy do miski ustepowej do montazu za $ciang licowg
- Element montazowy do umywalek do montazu za $ciang licowg

- Element montazowy do pisuaréw do montazu za $ciang licowg

- Miska ustepowa wiszgca

- Pisuar

- Element montazowy do miski ustepowej ze sptuczkg do montazu za $ciang licowg w wersji dla oséb niepetnosprawnych
- Porecz WC ze stali nierdzewnej uchylna dI. 60 cm

- 0s06b niepetnosprawnych

- Porgcz WC ze stali nierdzewnej stata, dl. 85 cm

c) Instalacja wentylacji mechanicznej

- Dla potrzeb wentylacji mechanicznej przewidziano w pomieszczeniach obiektu sanitarnego montaz wentylatorow dachowych
@160 na podstawach dachowych @160 typu BIlll dla instalacji bezkanatowych z wbudowang przepustnica. Na instalacji
montowaé anemostaty wywiewne ¢160.

e) Instalacja c.o. elektrycznego podpodtogowego

- Dla potrzzeb ogrzewania pomieszczen obiektu sanitarnego przewidziano montaz elktrycznych mat grzejnych o parametrach
200 W\m~.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt,

3.2. 3.2.Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:
- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE
- wycigg jednomaszt. elektr.0.5t
- samochdd dostaw do 0.9t (1)
- samochdd dostawczy 0.9t  m-g
- Samochdd skrzyn.5-10t
- Samochdéd samowytad.10-15t
- Zespot pradotwor.3-faz.20kVA
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych roboét oraz
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bgdg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty
zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan beda wliczone w ceng Kontraktowa utrzymania zaplecza Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej
zaptacie.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obwigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport elementéw betonowych

Elementy betonowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wiasciwy czas transportu
umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci
gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania, ukonczenia oraz zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie) Robét
okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.
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Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny
personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane
przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi
kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
5.2.1. Instalacja wod.kan.
1)  Wszystkie instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
2) Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
3) Przed zamontowaniem materiaty hutnicze, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone na budowie.
4) Otwory przeznaczone na przej$cia przewodoéw rurowych powinny mie¢ osadzone tuleje o srednicy wiekszej co najmniej o 4 mm od
zewnetrznej srednicy przewodu oraz diuzsze o 6 - 8 mm od grubosci przegrody.
5) Bruzdy do umieszczania przewoddéw powinny mie¢ wymiary dostosowane do $rednic przewoddéw z uwzglednieniem minimalnych
odlegtosci miedzy nimi; najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14 x 14 cm.
6) Odlegtosci miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢ dla przewodéw o $rednicy:
- 25 mm - 3,0 cm,
- 32-50 mm - 5,0 cm,
- 65-80 mm — 7,0 cm,
- 100 mm - 10,0 cm.
7) Przewody pionowe mocuje sie do $cian za pomocg uchwytéw, stosujac minimum jeden uchwyt w potowie kondygnac;ji.
8) Polaczenia gwintowane stosuje sie do przewoddéw stalowych instalacji wody pitnej i ciepte;.
9) Polaczenia gwintowane uszczelnia sie za pomocg konopi oraz pasty grafitowej (woda pitna i ciepta).
10) Armature nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwac;ji.
- nalezy prowadzi¢ je przy scianach pomieszczen,
- moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia dostepu
- do zaworéw odcinajgcych,
- prowadzgc przewody jeden nad drugim nalezy zachowa¢ nastepujaca kolejnos$¢ (od goéry):
11) Przewoddéw cieptej wody, wodociggowych i kanalizacyjnych, nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych, cieptej wody i
kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych,
12) Minimalne odlegtosci przewodow zeliwnych i stalowych od réwnolegtych przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ co najmniej
0,50 m, w miejscu skrzyzowan 0,05m
13) Kazdy przewdd pionowy wodociggowy i cieptej wody powinien byé zaopatrzony przy odgatezieniu od przewoddéw rozdzielczych w
zawor przelotowy i kurek spustowy,
14) Wysokos$¢ zamocowania powinna wynosic:
- 0,50+0,60 m — zlewy,
- 0,75+0,80 m — umywalki,
15) Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron tatwo dostepne.
16) Minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢
- 110 mm - od pojedynczych misek ustepowych , wpustéw podtogowych oraz przyboréw kanalizacyjnych w sanitariatach
- 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych oraz przy kilku przewodach razem potgczonych
17) Minimalne $rednice przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:
- 50mm — od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, umywalki, wanny, natrysku, pisuaru, wpustu podtogowego
- 75mm — od kilku zlewow, zlewozmywakow ,umywalek, pisuaréw, wpustéw podtogowych,
- 110mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych
18) Najmniejsze spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu wynosza:
- dla przewodu o $rednicy do 110mm — 2%
- dla przewodu o $rednicy 150mm - 1,5%
19) Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynoszg :
- dla rur PCV i PP $rednicy od 50 do 110mm -1,0 m
- dla rur PCV i PP $rednicy powyzej 110mm - 1,25m

5.2.2. Instalacja grzewcza
Ogodlne warunki montazu zgodnie z warunkami producenta elementéw grzejnych.

5.2.3. Instalacja wentylacji mechanicznej
Ogodlne warunki montazu zgodnie z warunkami producenta elementéw wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywac¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z
wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie do nich, bedg przedktadane
Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inspektora Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowod
zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
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dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci

Kontrola powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac¢ nastepujace badania zgodnosci z dokumentacja projektowa:

1) Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na poréwnaniu wykonanych badz wykonywanych robot z projektem oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

2) Badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy

3) przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

4) Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w projekcie i ST.

Badania szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplne;j.

Po wykonaniu instalacji wody , nalezy wykona¢ ptukanie catej instalacji z dezynfekcjg i podda¢ badaniom bakteriologicznym.

Po ptukaniu wykona¢ prébe szczelnosci wg wymogow PN-81/B-10700/00.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy wykona¢ probe podwyzszonego cisnienia z pomocg pompki , instalacja wodociggowa przy cisnieniu

prébnym rownym 1,5-krotnosci wartosci roboczego, lecz nie mniejszym ni- 0,9Pa nie powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach,

armaturze i potgczeniach

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres w wykonywanych robét zgodnie

z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektor Nadzorua i musza posiadac¢
wazne certyfikaty legalizaciji.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociagow,
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

8.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnos$ci dokumentacji do odbioru technicznego kofncowego (polegajgce na sprawdzeniu protokotéw badan

przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci instalacji (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym przewodzie).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym kofcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
Przedmiaru Robét.

Stawki i ceny jednostkowe powinny zawiera¢ (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac):

- robocizne bezposrednis,

- wartos¢ wbudowanych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty robo6t tymczasowych, Koszty robét tymczasowych powinny byé okreslane z uwzglednieniem faktu, ze materiaty, ktére
beda do tych robét wykorzystane, zostang czesciowo lub w catosci zwrécone Wykonawcy.

- koszt odszkodowan dla oséb trzecich z tytutu skutkdw prowadzonych robét budowlanych,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa tymczasowych drog
dojazdowych itp.), zabezpieczenie i ochrona fizyczna terenu budowy, koszty dotyczgce oznakowana robét, wydatki dotyczgce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy poza terenem budowy lezy
w gestii Wykonawcy; zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym.

- wypetnienie zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, a nieujetych w zadnej z pozycji Przedmiaru Robot

Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg Przedmiaru Robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot montazowych obejmuje:

- dostawe wyrobow (i urzadzen) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
przepisow Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.,

- skompletowanie dokumentacji wyroboéw budowlanych, wykonanie niezbednych badan i prob,

- dostawe i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzetu i oznakowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikow,

- koszt wody, energii elektrycznej, telekomunikacji, odprowadzenia Sciekéw technologicznych i socjalnych oraz wywozu
odpadéw i nadmiaru ziemi wraz z kosztem ich sktadowania i utylizaciji,

- koszt wymaganych badan, préb, pomiaréw, sondowan, opinii i opracowan technicznych, projektéw szczegdtowych,
oznakowan, czynno$ci rozruchowych, instrukcji obstugi urzadzen i instalacji, oznakowania obiektéw, urzgdzen i ciggow
komunikacyjnych,

- koszt odtworzen i uporzgdkowania terenu budowy oraz terenéw przylegtych w sposéb umozliwiajgcy prawidtowg eksploatacje
obiektu budowlanego,

- dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- koszt wywozu odpadéw poza teren budowy wraz z kosztem ich sktadowania i utylizacji (wyznaczenie miejsca sktadowania
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j),

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét,

- uporzgdkowanie Terenu Budowy po robotach.

- wykonanie robét tymczasowych, zasadniczych i wykohczeniowych.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt montazowych poza robotami wymienionymi w Przedmiarze nalezy wliczy¢ w stawki i
ceny jednostkowe tychze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r. poz. 2086 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM Il — INSTALACJE SANITARNE |
PRZEMYStOWE

39



