
Budowa ul. Niemcewicza w Łomży.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Adres inwestycji: Przedłużenie rur osłonowych na ciepłociągu

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa ul. Niemcewicza w Łomży.

Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

Element nr 1. Roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]
[ST2]

Kładki dla pieszych. Budowa - kładki dla pieszych na ramach

1. KNR 2-25  0416-0200      [ST2]

Jednostka: 1 m3 drewna          Ilość robót: 0,5000

r-gRobocizna    71,11000

m3drewno okrągłe na stemple     0,69000

m3bale iglaste obrz.nas.wym. kl.2 50-100mm     0,46000

kggwoździe budowlane okrągłe gołe     0,43000

kgklamry ciesielskie     1,87000

m-gpiła tarczowa     0,18000

m-gśrodek transportowy     0,35000

Mat.pomocnicze %        1,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych. Budowa - barierki ochronne

2. KNR 2-25  0417-0100      [ST2]

Jednostka: 1 m          Ilość robót: 24,0000

r-gRobocizna     0,00800

m3słupki z krawędz.pomal.farba białą i czerw.     0,00700

m3deski pomalowane farba białą i czerwoną     0,00600

Mat.pomocnicze %        1,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 10 cm

3. KNR 2-18  0501-0100      [ST2]

Jednostka: 100 m2          Ilość robót: 0,3800

r-gRobocizna    24,54000

m3pospółka    12,20000

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 20 cm. Opsypka rur.

4. KNR 2-18  0501-0300- analogia      [ST2]

Jednostka: 100 m2          Ilość robót: 0,3800

r-gRobocizna    44,79000

m3pospółka    24,40000

Mat.pomocnicze %        2,50

Koszty bezpośrednie pozycji

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Kat.gruntu I-II

5. KNR 2-01 IGM  0301-0100

Jednostka: 1 m3          Ilość robót: 65,0000

r-gRobocizna     1,62350

m-gsamochód samowyładowczy  do 5t     0,23000

Koszty bezpośrednie pozycji

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. I-II głębokości do 1,5m i szerokości 

0,8-1,5m

6. KNR 2-01  0320-0100      [ST2]

Jednostka: 100m3          Ilość robót: 0,5736

r-gRobocizna    87,86000

- 1 -



Opis J.m. Norma Cena  R  M  S

1. Roboty ziemne

Koszty bezpośrednie pozycji

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. Montaż sieci cieplnej
[CPV: 45231110-9 Kładzenie rurociągów]
[SR2]

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego. Taśma z tworzywa sztucznego. 

Poz. zastepcza dla oznakowania trasy ciepłociągu.

7. KNR 2-19  0219-0100      [ST2]

Jednostka: 100 m          Ilość robót: 0,3800

r-gRobocizna     0,79000

mTaśma z folii polietyl.do znak.tras kablow    30,00000

m-gsamochód dostawczy do 0.9t     0,11000

Mat.pomocnicze %        3,00

Koszty bezpośrednie pozycji

8. Kalkulacja własna - rura stalowa ocynkowana dwudzielna Dn 600

Jednostka: 1 kpl          Ilość robót: 1,0000

sztPrzejscie ze stalowej rury osłonowej na 

dwudzielna Dn 600

    8,00000

sztSzesciokatne uszczelnienie GP Dn 600 na 450     8,00000

sztRura stalowa ocynkowana osłonowa dwudzielna 

L=1,0m Dn 600 uszczelnienie na 125C

    6,00000

sztRura stalowa ocynkowana osłonowa dwudzielna 

L=2,0m  Dn 600 uszczelnienie na 125C

   16,00000

kplPlozy ślizgowe typu ZR h=60mm 11 elementów 

na pierścień

   38,00000

Koszty bezpośrednie pozycji

Razem wartość elementu nr 2

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 2 -



Kosztorys inwestorski

Budowa ul. Niemcewicza w Łomży.

Opis Ilość Cena WartośćJ.m.

Element nr 1. Roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]
[ST2]

0,50001 m3 

Kładki dla pieszych. Budowa - kładki dla pieszych na 

ramach

1. KNR 2-25  0416-0200      [ST2]

24,00001 m

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych. 

Budowa - barierki ochronne

2. KNR 2-25  0417-0100      [ST2]

0,3800100 m2

Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 10 cm

3. KNR 2-18  0501-0100      [ST2]

0,3800100 m2

Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 20 cm. 

Opsypka rur.

4. KNR 2-18  0501-0300- analogia      [ST2]

65,00001 m3

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1km. Kat.gruntu I-II

5. KNR 2-01 IGM  0301-0100

0,5736100m3

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. 
Wykopów w gruncie kat. I-II głębokości do 1,5m i 
szerokości 0,8-1,5m

6. KNR 2-01  0320-0100      [ST2]

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. Montaż sieci cieplnej
[CPV: 45231110-9 Kładzenie rurociągów]
[SR2]

0,3800100 m

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego. Taśma z tworzywa sztucznego. 
Poz. zastepcza dla oznakowania trasy ciepłociągu.

7. KNR 2-19  0219-0100      [ST2]

1,00001 kpl8. Kalkulacja własna - rura stalowa ocynkowana 

dwudzielna Dn 600

Razem wartość elementu nr 2

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 1 -



Przedmiar robót

Budowa ul. Niemcewicza w Łomży.

Opis robót Ilość robót

Dział nr 1. Roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]
[ST2]

Jednostka: 1 m3 drewna 0,5000

Kładki dla pieszych. Budowa - kładki dla pieszych na ramach

1. KNR 2-25  0416-0200   [ST2]

Jednostka: 1 m 24,0000

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych. Budowa - barierki ochronne

2. KNR 2-25  0417-0100   [ST2]

Jednostka: 100 m2 0,3800

Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 10 cm

3. KNR 2-18  0501-0100   [ST2]

Jednostka: 100 m2 0,3800

Podłoża z materiałów sypkich. Podłoże o gr. 20 cm. Opsypka rur.

4. KNR 2-18  0501-0300- analogia   [ST2]

Jednostka: 1 m3 65,0000

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. Kat.gruntu I-II

5. KNR 2-01 IGM  0301-0100

Jednostka: 100m3 0,5736

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. I-II głębokości do 1,5m i szerokości 

0,8-1,5m

6. KNR 2-01  0320-0100   [ST2]

Dział nr 2. Montaż sieci cieplnej
[CPV: 45231110-9 Kładzenie rurociągów]
[SR2]

Jednostka: 100 m 0,3800

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego. Taśma z tworzywa sztucznego. 

Poz. zastepcza dla oznakowania trasy ciepłociągu.

7. KNR 2-19  0219-0100   [ST2]

Jednostka: 1 kpl 1,0000

8. Kalkulacja własna - rura stalowa ocynkowana

- 1 -



Lista nakładów

Budowa ul. Niemcewicza w Łomży.

Strona 1

Nazwa

Zestawienie materiałów

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

m32640110 bale iglaste obrz.nas.wym. kl.2 50-100mm       0,2300   1

m32600699 deski pomalowane farba białą i czerwoną       0,1440   2

m33950099 drewno okrągłe na stemple       0,3450   3

kg1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe       0,2150   4

kg1341299 klamry ciesielskie       0,9350   5

kplPlozy ślizgowe typu ZR h=60mm 11 elementów na 

pierścień

     38,0000   6

m31602199 pospółka      13,9080   7

sztPrzejscie ze stalowej rury osłonowej na dwudzielna 

Dn 600

      8,0000   8

sztRura stalowa ocynkowana osłonowa dwudzielna 

L=1,0m Dn 600 uszczelnienie na 125C

      6,0000   9

sztRura stalowa ocynkowana osłonowa dwudzielna 

L=2,0m  Dn 600 uszczelnienie na 125C

     16,0000  10

m32792100 słupki z krawędz.pomal.farba białą i czerw.       0,1680  11

sztSzesciokatne uszczelnienie GP Dn 600 na 450       8,0000  12

m1560510 Taśma z folii polietyl.do znak.tras kablow      11,4000  13

Razem

Nazwa

Zestawienie nakładów robocizny

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

r-g0000001 Robocizna     218,3166   1

Razem

Nazwa

Zestawienie czasu pracy sprzętu

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

m-g0071921 piła tarczowa       0,0900   1

m-g0039511 samochód dostawczy do 0.9t       0,0418   2

m-g0039811 samochód samowyładowczy  do 5t      14,9500   3

m-g0039000 środek transportowy       0,1750   4

Razem


