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SPIS  ZAWARTOŚCI 

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

  

1. Strona tytułowa. 

2. Spis zawartości. 

3. Opis techniczny. 

 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 1. Plan orientacyjny. Skala 1:10 000. 

 2. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500. 

 3. Plan warstwicowy.  Skala 1:500. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



OPIS  TECHNICZNY DO ZAMIENNEGOPROJEKTU 

WYKONAWCZEGO 

BRANŻA DROGOWA 

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY 
UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO I AL.LEGIONÓW W ŁOMŻY WRAZ Z 

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNĄ 

NA DZIAŁKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 
22895/2, 22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41  

 i CZ.DZIAŁEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42 OBRĘB 2 
ŁOMŻA  

 

1. Istniejący stan zagospodarowania. 

 Teren obecnego dworca autobusowego w Łomży położony jest przy 

skrzyżowaniu ulicy Al. Legionów, droga wojewódzka nr 677 z ul. Sikorskiego, droga 

krajowa nr 63, na działkach 22431/3, 22894/45 i 22895. Skrzyżowania Al. Legionów z ul. 

Sikorskiego i z ul. Dworcową wyposażone są w sygnalizacje świetlne, które na Al. 

Legionów posiadają synchronizację.  

Na terenie dworca odbywają się  przyjazdy i odjazdy autobusów i busów 

komunikacji samochodowej. Ma miejsce również postój autobusów PKS oczekujących 

na kolejny kurs. Na terenie dworca zlokalizowano stanowiska dla wsiadających, przy 

których zachodzi konieczność wykonania manewru cofania autobusem. Na terenie, gdzie 

mogą przebywać piesi jest to manewr wyjątkowo niebezpieczny mogący prowadzić do 

potrąceń pieszych. Strefa dla wysiadających jest nieproporcjonalnie duża. Miejsca 

oczekiwania i postoju autobusów zlokalizowane w centrum miasta są niepraktyczne.  

W sąsiedztwie dworca od strony Al. Legionów zlokalizowany jest kompleks 

pawilonów, w którym znajdują się  są punkty handlowe i usługowe. Po przeciwnej 

stronie dworca w latach poprzednich została zrealizowana miejska hala targowa. Obydwa 

obiekty powodują duży ruch pieszy podróżnych jak i mieszkańców. Przy ul. Dworcowej, 

łączącej się z Al. Legionów, również znajdują się obiekty handlowe i usługowe będące 

generatorami ruchu. 

Nawierzchnia 



W stanie istniejącym dworzec jest wykonany  w nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej obramowanej krawężnikiem betonowym.  

Skrzyżowania z drogami bocznymi i zjazdy 

Obsługa komunikacyjna dworca PKS, kompleksu pawilonów handlowych oraz hali 

targowej odbywa się z ul. Sikorskiego i Dworcowej. Przy czym przejazd wzdłuż całej 

hali targowej nie jest możliwy ze względu na istniejący budynek szaletu miejskiego. 

Komunikacja publiczna i ruch pieszy 

W trakcie wizji lokalnej w terenie zaobserwowano duży ruch pieszy związany z 

dojściem do hali targowej od ul. Sikorskiego i Al. Legionów. Ruch pieszy podróżnych 

nasila się w godzinach szczytu porannego i popołudniowego przyjazdów i odjazdów 

autobusów i busów. 

Odwodnienie 

Odwodnienie nawierzchni odbywa się metodą powierzchniowego spływu wód 

opadowych do wpustów kanalizacji deszczowej. Przy czym występuje różnica wysokości 

pomiędzy jezdnią Al. Legionów a terenem przy hali targowej dochodząca do 2,0 m. 

Infrastruktura techniczna: 

Na terenie inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• wodociąg, 

• kable energetyczne, 

• słupy oświetleniowe, 

• kable telekomunikacyjne, 

• gazociąg,  

• sieć C.O. 

2. Podstawa opracowania. 

• Umowa z Inwestorem;  

• opracowanie branży architektonicznej, 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowana dla celów projektowych,  

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 



U. nr 43/1999, poz. 430), 

• Wizja lokalna w terenie. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu – przewidywane zmiany. 

Zmiany dotyczą zaprojektowania mini ronda o średnicy 20,0mz jezdnią 5,0m i 

przejezdnym pierścieniem o promieniu 5,0m. Wloty dróg zaprojektowano o szerokości   

6,0m. Jedyny wlot od ul. Sikorskiego jest oddzielony wyspą środkową. Dookoła ronda 

zaprojektowano chodniki i w niektórych miejscach zaprojektowano wygrodzenia typu 

Olsztyńskiego. 

 

Rozwiązania wysokościowe. 

Wysokościowo projektowe nawierzchnie dowiązano do istniejących rzędnych 

przyległych budynków, dróg a także ukształtowania terenu.  Zaprojektowano spadki 

nawierzchni zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

 

Konstrukcja i technologia nawierzchni. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni: 

a) jezdnia o nawierzchni bitumicznej: 

• warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4 cm (KR-3), 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grub. 5cm (KR-3),  

• warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - grub. 7cm (KR-3),  

• warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z 

kruszywemC50/30 - grub. 22cm (KR-3),  

• warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5MPa, grub. 18cm. 

Opór boczny stanowi krawężnik betonowy 15*30 cm wyniesiony 12 cm w stosunku do 

nawierzchni (na zjazdach i w rejonie miejsc parkingowychopornik betonowy 12x25cm 

obniżony do h=0,0cm). 

 Na połączeniu z istniejącą jezdnią należy sfrezować istniejącą jezdnię na 

szerokości 0,75 i głębokości 9cm. Następnie należy ułożyć siatkę zabezpieczającą i 

wykonać warstwę wiążącą z BA grub. 5cm i warstwę ścieralna z BA grub.4cm. 

b) jezdnia oraz miejsca parkingowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 

• nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, 



• podsypka  cementowo - piaskowa grub. 5 cm, 

• podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 stabilizowana 

mechanicznie gr. 25 cm, 

• warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5MPa, grub. 15cm. 

Opór boczny stanowi krawężnik betonowy 15*30 cm na ławie betonowej z oporem. 
d) nawierzchnie z kostki kamiennej 

• nawierzchnia z kostki kamiennej  niereguralnej  grub. 9/11cm, 

• podsypka  cementowo - piaskowa grub. 5 cm 

• podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 grub. 22cm, 

• warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5MPa, grub. 18cm. 

Opór boczny stanowi krawężnik betonowy 15*30 cm na ławie betonowej z oporem oraz 

od strony jezdni opornik kamienny 10x20cm.  

 

e) chodniki dla pieszych: 

• nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm, 

• podsypka  cementowo - piaskowa grub. 5 cm 

• warstwa podbudowy z  mieszanki niezwiązanej (kruszywa naturalnego) 

stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm,  

Opór boczny stanowi obrzeże betonowe 8x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 

grub.  5,0cm. 

Odwodnienie. 

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych projektuje się poprzez powierzchniowy 

spływ wód opadowych poprzez zastosowanie normatywnych spadków podłużnych i 

poprzecznych do projektowanych wpustów ulicznych, skąd zostaną poprowadzone 

projektowaną kanalizacją deszczową do naturalnych odbiorników.  

Roboty ziemne. 

Przed wykonaniem zasadniczych robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusy 

tam gdzie występuje zgodnie z badaniami geologicznymi. Na pozostałej powierzchni  

należy rozebrać nawierzchnie utwardzone istniejące.  Roboty ziemne przy omawianej 

inwestycji wynikają głównie z konieczności wykonania wykopów pod konstrukcje jezdni 



i nasypów pod projektowaną nawierzchnię. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z 

normą PN-S-02205 ze stycznia 1998 roku i uzyskać prawidłowe zagęszczenie i nośność 

podłoża gruntowego. Stosownie do projektu (z uwzględnieniem kategorii ruchu) należy 

uzyskać wymagane wartości Is i E2 podane na str.13 normy - rys. 3 dla nasypów i rys. 4 

dla wykopów. Nadmiar gruntu należy odwieźć na odkład. Grunty podłoża w stanie 

luźnym i średnio zagęszczonym należy dogęścić. Każda warstwa gruntu powinna być 

zagęszczona jak najszybciej po jej rozłożeniu z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego 

dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Urządzenia obce. 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy 

wykonywać ręcznie. Roboty w pobliżu urządzeń infrastruktury należy prowadzić pod 

nadzorem ich właścicieli uprzednio zawiadamiając ich o terminie prowadzonych prac. 

 

4. Wpływ inwestycji na środowisko 

 Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaływanie na środowisko należy 

eliminować poprzez właściwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnych technologii 

budowlanych. W trakcie prowadzonych prac mogą wystąpić awarie sprzętu budowlanego, 

a w związku z tym ryzyko wycieków paliw i olejów. Ewentualne oddziaływanie 

negatywne będzie miało charakter krótkotrwały i ustąpi po wykonaniu inwestycji. 

 Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostaną surowce typowe do 

budowy dróg; kruszywo,  prefabrykaty betonowe, beton do wykonania ławy pod 

krawężnikiem, woda (do zagęszczania gruntów i wykonania mieszanki betonowej). 

 Ewentualny nadmiar gruntu i materiały z rozbiórki zagospodarowane zostaną 

zgodnie z ustawą o odpadach. Budowa  nie będzie miała ujemnego wpływu na 

środowisko, ani na zmianę stosunków wodnych, stwierdzono również brak 

oddziaływania transgranicznego.  

 

5. Organizacja ruchu 

Opracowano projekt stałej organizacji ruchu, który stanowi odrębne opracowanie. 

W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo pracownikom 



zatrudnionym na budowie jak i użytkownikom drogi. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na oznakowanie i zabezpieczenie robót po zakończeniu zmiany i na okres od zmierzchu 

do świtu.  

Organizację ruchu opracowano dwuetapowo. Pierwszy etap to budowa parkingu dla 

pojazdów osobowych gdzie zlokalizowany będzie dworzec tymczasowy, drugi etap to 

budowa pozostałej części inwestycji. Szczegółowe rozwiązania wg Projektu stałej 

organizacji ruchu.  

 

6. Roboty branżowe 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót drogowych należy dokonać rozbiórek i 

lokalizacji wg projektów branżowych infrastruktury technicznej / uzbrojenia terenu.  

 

7. Uwagi końcowe 

• Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia 

do  kierowania danym zakresem robót. 

• Roboty należy prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją wykonawczą, 

zasadami wiedzy technicznej oraz normami i normatywami stosowanymi 

w budownictwie drogowym. 

• Punkty główne dróg opracowano w układzie współrzędnych państwowych. 

• Niwelację terenu wykonano dowiązując się do reperów państwowych. 

• Wszelkie odstępstwa od stanu opisanego w dokumentacji, zmiany lub 

rozwiązania zamienne należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Autorowi opracowania. 


