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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.a. Nazwa zamówienia

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO

PRZY  UL. DWORCOWEJ, UL. SIKORSKIEGO I AL. LEGIONÓW W ŁOMŻY 

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ

NA DZIAŁKACH O NR EWID. 22893/17,  22893/43,  22893/42,  22896/1,  22894/48,  22895/2,
22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41 

 I CZ. DZIAŁEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42, OBRĘB 2 ŁOMŻA

1.b. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania
i odbioru robót związanych z robotami budowlanymi Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjne
w Łomży, które położone jest przy ul. Dworcowej i  przy skrzyżowaniu al. Legionów z ul.
Sikorskiego /od jego zachodniej strony/.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencji geodezyjnej
gruntu  22893/17,  22893/43,  22893/42,  22896/1,  22894/48,  22895/2,  22895/1,  22894/47,
22894/44, 22431/30, 22893/41 i części działek nr 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42,
obręb Łomża 2.

Centrum  Przesiadkowo-Komunikacyjnego  obejmuje  2  części  obejmujące  etapowanie
inwestycji co do dworca tymczasowego i dworca docelowego :
Część 1
Wiata węzła przesiadkowego komunikacji autobusowej, 
Budynek Dworca Autobusowego, 
Mała architektura – drobne formy architektoniczne

Koncepcja  zagospodarowania  dworca  autobusowego  dostosowana  została  do  obsługi
występującej  oraz  prognozowanej  ilości  autobusów  i  pasażerów  komunikacji
międzymiastowej  w ilości  8  stanowisk  przystankowych  /3 w kierunku  południowym,  5  w
kierunku północnym/ oraz stanowiska obsługi pasażerów o zasięgu lokalnym przewożonych
przez  busy,  dla  których  przewidziano  5  stanowiska  przystankowe  /2  stanowiska  pod
zadaszeniem i 3 stanowiska poza zadaszeniem/.
Utworzono  bezpośredni  dojazd  do  dworca  od  ulicy  Dworcowej,  przy  budynku  dworca
zaprojektowano  2  miejsca  parkingowe  połączone  z  resztą  parkingów  przynależnych  do
lokali usługowych przy ul. Legionów.
Stanowiska dla autobusów komunikacji miejskiej ukształtowano w formie zatok przy drodze
wewnętrznej układu komunikacyjnego. 
Niezbędną ilość stanowisk odjazdowych, przyjazdowych i dla krótkich postojów określono z
uwzględnieniem  autobusów  o  różnej  wielkości.  Ilość  stanowisk  zaprojektowanych  dla
autobusów  wynika  z  przewidywalnych  kursów-  utrzymania  kursów  autobusów  na
istniejącym poziomie.

Zaprojektowano  wydzielony  budynek  dworcowy,  plac  centrum  przesiadkowo-
komunikacyjnego, drogi manewrowe, ciągi piesze, miejsce do oczekiwania pasażerów na
zewnątrz budynku. 
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Budynek dworcowy usytuowano bezpośrednio przy zatokach stanowisk przystankowych z
połączeniem z zadaszeniem peronów.
W budynku o wysokości 1 kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia dla obsługi dworca.

Budowa dworca autobusowego

Fundamenty żelbetowe.
Układ płytowo-słupowy, ze słupami stalowymi oraz żelbetowymi
Ściany konstrukcyjne murowane z bloczków ceramicznych.
Ściany działowe z płyt GKF.
Dach  :  przedłużenie  zadaszenia  nad  zatokami  węzła  komunikacyjnego  ze  szkła
samoczyszczącego na konstrukcji z kształtowników ocynkowanych na srebrno.
Elewacja  :   fasada szklana – stolarka aluminiowa  słupowo-ryglowa,  ściana pełna z płyt
fasadowych typu HPL.

Budowa zadaszenia nad peronami

Fundamenty żelbetowe.
Układ słupowy ze strukturą zadaszenia w formie łukowej. Słupy i struktura zadaszenia na
konstrukcji z kształtowników ocynkowanych i malowanych powierzchniowo.
Zadaszenia nad zatokami węzła komunikacyjnego ze szkła samoczyszczącego ochronnego
bezpiecznego.

1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszące i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót podstawowych :

Nr 1 Projekt architektury -wykonawczy-

Nr 2 Projekt konstrukcyjny –wykonawczy-

Nr 3 Przedmiar robót

Nr 4 Kosztorys inwestorski

1.d. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich  wykonania  oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

a) Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację
i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

b) Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  zawiera  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem

podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową:
- Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę.
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c) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  inspektora  nadzoru,  który  doprowadzi  do
wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności  opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali  rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów i elementów budowli  muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aż do czasu jej zakończenia

i odbioru końcowego robót. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających,
jak:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozór  oraz  inne  środki
niezbędne zachowania bezpieczeństwa robót stanowią obowiązek Wykonawcy.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  Wykonawca  umieści  tablice  informacyjne,
których  treść  będzie  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem się wody stojącej,
 stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska należy unikać uciążliwości

dla terenów sąsiadujących, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego działań.

Wykonawca  zwróci  szczególną  uwagę  na  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,
składowisk, dróg dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbędne środki ostrożności i zabezpieczenia
przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  substancjami  toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

f) Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  p.poż.  oraz  utrzymywać  w  stanie

sprawności sprzęt i środki ochrony przeciwpożarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we
wszystkich  pomieszczeniach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w
wyniku realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

4



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót        -Roboty budowlane-
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO

PRZY  UL. DWORCOWEJ, UL. SIKORSKIEGO I AL. LEGIONÓW W ŁOMŻY 

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do

użycia.  Zabrania się używania  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.

h) Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury technicznej zarówno na powierzchni ziemi

jak  i  za  infrastrukturę  podziemną,  taką  jak  rurociągi,  kable  itp.  Jest  także  zobowiązany  do
uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  o  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie trwania
budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi  inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

i) Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności ma obowiązek spowodować, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i
zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  niezbędne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

j) Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do czasu odbioru ostatecznego.

k) Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie  przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów i  wytycznych podczas
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prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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1.e. Nazwy i kody robót objętych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne
dla Robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWLANE                                                                                  Kod CPV     45000000-7

A. Prace dotyczące przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. Przygotowanie placu budowy

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemneKod CPV45110000-1
2. Roboty rozbiórkowe
3. Roboty ziemne
4. Deskowanie

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV45200000-9
5. Fundamenty
6. Ściany
7. Roboty betonowe i zbrojarskie
8. Stropy
9. Konstrukcje stalowe
10. Dach
11. Pokrycie dachu
12. Odwodnienie dachu
13. Obróbki blacharskie
14. Stolarka
15. Izolacje 
16. Roboty ociepleniowe

D. Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1
17. Roboty tynkarskie
18. Okładziny ścienne wewn.
19. Sufity podwieszane
20. Malowanie
21. Posadzki

G. Budowlane prace instalacyjne Kod CPV 45300000-0

Wg oddzielnych opracowań branżowych

1.f. Definicje i pojęcia

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:

 Dziennik  budowy -  Dziennik  budowy  stanowi  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót  i  jest
wydawany przez właściwy organ.
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 Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie  i  prowadzenie budowy lub wykonywanie  robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.

 Roboty budowlane -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 Dokumentacja  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i  opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montaż 

 Dokumentacja  powykonawcza -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

 Teren  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

 Uczestnicy  procesu  budowlanego -  w rozumieniu  ustawy z dnia  7  lipca 1994 r.  Prawo
budowlane uczestnikami procesu budowlanego są:
a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,

c) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robót.

 Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

 Inspektor nadzoru - upoważniony przedstawiciel inwestora.

 Polecenie inspektora nadzoru -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  w  formie
pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw związanych  z  prowadzeniem
budowy.

 Projektant - uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej.

 Rejestr  obmiarów -  akceptowany  przez  Inżyniera  dokument  z  ponumerowanymi  stronami,
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców oraz. Dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.

 Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

 Aprobata techniczna -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stonowania w budownictwie.

 Certyfikacja  -  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy  i  odbiorcy)
wykazujące,  że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.

 Deklaracja zgodności -  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.

 Wyrób budowlany -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową

 Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
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przedział  tolerancji  nie został określony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

 Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący poniżej fundamentów.

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji  projektowej,  która wskazuje
lokalizacje, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Rysunki -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

 Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych.

 Współczynnik  przenikania  ciepła  U (dawne  k)  -  wartość  wyrażona  w  *W/(m*K)*  dla
materiałów budowlanych lub przegród (Uk). 

1.g. Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów ;

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakości

PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branżowa Norma

ZN - Zakładowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napięcie

SN - Średnie Napięcie

2. WYROBY BUDOWLANE

2.a. Źródła uzyskania materiałów
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  materiały  budowlane  (wyroby

budowlane)  o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami :

 oznakowano  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  jego  zgodności  z  normą
zharmonizowaną  albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją
techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi,

 albo umieszczono w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,
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 albo oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik do ustawy. z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. nr 92,
poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane
według indywidualnej dokumentacji  technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z
nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca  wydał  oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.

2.b. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  wszelkich  wymaganych  pozwoleń  na  pozyskanie

materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

2.c. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru
zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

2.d. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne do robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy  w miejscach  uzgodnionych  z  inspektorem lub  poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
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zawartym w ST lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy,  musi  być  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa
lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na jakość wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych .robót, za ich zgodność z dokumentacją, projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie inspektor
nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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A. Prace dotyczące przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8

1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.1. Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren
Budowy oraz następujące dokumenty :

a) Pozwolenie na budowę, zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych

b) Dokumentację Projektową

c) Dziennik Budowy

d) Księgę Obmiarów

e) Specyfikacje Techniczne

1.2. Kierownik   budowy  jest  obowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie,  przed
rozpoczęciem budowy, planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę
obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót  budowlanych,  w  tym  planowane
jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

1.3. W  planie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  należy  uwzględnić  specyfikę  następujących
rodzajów robót budowlanych: 

a) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko
powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w   szczególności  przysypania
ziemią lub upadku z wysokości, 

b) przy  prowadzeniu  których  występują  działania  substancji  chemicznych  lub  czynników
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

1.4. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

a) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi,  urządzeniami  technicznymi  i  stałymi
punktami  osnowy  geodezyjnej  oraz  podlegającymi  ochronie  elementami  środowiska
przyrodniczego i kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

1.5. Po wykonaniu  czynności  wstępnych  przystępuje  się  do zagospodarowania  placu  budowy.
Rozpoczynać  należy  od  uporządkowania  i  splantowania  terenu,  po  czym  wykonuje  się
ogrodzenie i ustępy. 

1.6. Następnie wykonuje się dalsze roboty w kolejności :

a) składowiska i magazyny,

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,

c) zainstalowanie maszyn i urządzeń.

1.7. Należy wykonać następujące roboty podstawowe:

a) odwodnienie terenu budowy,

b) zapewnienie ujęcia wody lub połączeń z siecią miejską,

c) w razie potrzeby ułożenie niezbędnego uzbrojenia,

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urządzeń

e) podziemnych,

f) wykonanie stałych dróg kołowych,

g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.

1.8. Dopiero po wykonaniu tych robót można przystąpić do robót budowlano-montażowych.

1.9. Ogrodzenie terenu wykonuje się z gotowych inwentaryzowanych elementów z desek albo z
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siatki stalowej zamocowanej do słupów.

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne Kod CPV   

45110000-1

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować
tablicami ostrzegawczymi.

2.2. Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  pracownicy  powinni  być  zapoznani  z
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

2.3. Usuwanie  jednego  elementu  nie  powinno  wywoływać  nieprzewidzianego  spadania  lub
zawalenia się innego.

2.4. Prowadzenie  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość  obalenia  części  konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

2.5. Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i  wykonać
stosowne  zabezpieczenia.  Prowadzone  roboty  nie  mogą  pogorszyć  w  żaden  sposób
komfortu pracy osób zatrudnionych.

2.6. Do transportu gruzu używać samochody wywrotki. Gruz odwozić na odpowiednie składowisko
lub właściwego miejsca utylizacji. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu
posadzek.

2.7.

2.8. Sprzęt użyty do rozbiórek składa się z; łomów, kilofów, szufli, wiadra, taczki, piły do metalu i
drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne.

2.9. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy roboty wstrzymać.

2.10. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

2.11. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować kryte zsuwnice pochyłe, rynny
zsypowe lub zakryte pojemniki.

2.12. Zsuwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

2.13. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
częściach obiektu jest zabronione.

2.14. O  terminie  rozbiórki  należy  powiadomić  wszystkie  osoby  znajdujące  się  w  strefie
wykonywania prac.

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne Kod CPV   

45110000-1

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1 Wykopy  wąskoprzestrzenne  liniowe  o  ścianach  pionowych  nie  umocnionych  lub  z
rozparciem  należy  oznaczyć  w  terenie  przez  wyznaczenie  palikami  ich  osi  i  zarysów
krawędzi; paliki ustawić co 20-50 m. i we wszystkich załamaniach osi wykopu.

3.2
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3.3 Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-0,20 m. i
długości 1,5-1,7 m. z gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o długości około
0,5 m. Do stabilizowania pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy
0,05-0,08 m. i długości około 0,3 m.

3.4 W  przypadku  wykopu  wąskoprzestrzenne  go  o  ścianach  pochyłych  pochylenie  skarp
wyznaczyć należy przy pomocy szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu.

3.5 Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować
bieżąco, w miarę postępu robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi
nasypu lub wykopu oraz konturów skarp.

3.6 Usunięcie  darniny  i  ziemi  roślinnej  (humusu)  powinno  być  dokonane  w  granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po każdej stronie. W przypadku gdy darnina
ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o wymiarach
0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., grubości 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30
cm,  grubości  5-10  cm.  Zebraną  darninę  zaleca  się  ponownie  ułożyć  w  miejscu
przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie.

3.7 Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej  na gruncie rodzimym i  dobrze ją
docisnąć do gruntu. Przy dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy
kosić  dwa  razy  w  roku.  Jeżeli  nie  ma  takich  możliwości,  darninę  należy  składować  w
pryzmach o szerokości ok., 1,0 m. i wysokości do 0,6 m.

3.8 W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak
nie dłużej niż przez 4 tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina
jest ułożona trawą do trawy.

3.9 Ziemia  roślinna  powinna  być  zgarnięta  w  pryzmy  i  wykorzystana  do  późniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót.
Zgarniania  ziemi  roślinnej  nie  należy  wykonywać  podczas  dużych  lub  długotrwałych
opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną
należy  przechowywać  w  możliwie  dużych  pryzmach,  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem  innymi  rodzajami  materiałów  oraz  przed  najeżdżaniem  na  pryzmy
pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej.

3.10 Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  wszystkie  urządzenia
odwadniające,  zabezpieczające  wykopy,  przekopy  i  nasypy  przed  wodami  opadowymi,
powierzchniowymi  i  gruntowymi.  Urządzenia  odwadniające  należy  kontrolować  i
konserwować przez cały czas trwania robót.

3.11 Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było
przystąpić natychmiast do następnego etapu robót.

3.12 Wykonawca  winien  wstrzymać  wykonywanie  wykopów  w  warunkach  atmosferycznych
powodujących ich nadmierne zawilgocenie.

3.13 W  czasie  wykonywania  wykopów  na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za
bezpieczeństwo  obszaru  przyległego  do  wykopów,  wraz  ze  znajdującymi   się  tam
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne
nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź niewypały, wówczas roboty
należy  przerwać  i  powiadomić  o  tym fakcie  Inżyniera,  który  podejmie  decyzję  odnośnie
kontynuacji robót.

3.14 Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

3.15 Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być:

3.16 bezpośrednio przemieszczone w nasyp,

3.17 załadowane na środki transportowe i przewiezione na odklad w rejonie terenu budowy do
późniejszego wykorzystania,
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a) załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp.

3.18 Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych
urządzeń  w  sposób  niewłaściwy,  grunt  w  poziomie  posadowienia  budynku  lub  budowli
został  nawodniony i  stał  się  nieprzydatny do posadowienia  obiektu lub  wykonania  robót
ziemnych,  to  grunt  taki  należy  usunąć  na  niezbędną  głębokość  i  zastąpić  go  innym
odpowiednim materiałem spełniającym wymagania geologiczno-budowlanym.

3.19 Do  ręcznego  odspajania  gruntów  należy  stosować  narzędzia:  szufla,  łopata,  szpadel
prostokątny, szpadel zaokrąglony, oskard z dziobem i dłutem, oskard dwudziobowy, kilof,
motyka.

3.20 Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle -
do odspajania  i  dobywania  gruntów sypkich  lub  rozluźnionych;  łopaty  -  do  odspajania  i
wydobywania  gruntów  mało  zwięzłych;  szpachle  (rydle)  -  do  odspajania  i  dobywania
gruntów mało i średnio zwięzłych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntów średnio zwięzłych
(np.  iły,  zbite  gliny,  żwiry);  kilofy,  drągi  -  do  odspajania  gruntów  zwięzłych  i  skalistych
spękanych.

3.21 Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu
budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), średnie (10 – 12 kg) i
ciężkie (powyżej 12 kg).

3.22 W  przypadku  braku  sprężarek  dostarczających  powietrze  do  młotków  pneumatycznych
mogą  być tosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z
punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót.

3.23 Przy zrywaniu  lub  rozbiórce obiektów lub nawierzchni  młotkami  pneumatycznymi  należy
przestrzegać następujących zasad:

a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu
na dużą ilość drgań oddziaływujących na organizm ludzki,

b) nie  wolno  dopuszczać  do  wykonywania  robót  narzędziami  pneumatycznymi  kobiet,
młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm,

c) przy  pracy  młotem  wyburzeni  o  wym  zatrudniać  równocześnie  dwóch  robotników,
zmieniających się co pół godziny,

d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi  pneumatycznych,  ze względu na
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,

e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami
zgiętymi  w  łokciach,  a  przewód  odprowadzający  zużyte  powietrze,  nie   powinien  być
skierowany  na  obsługującego  dane   urządzenie;  poza  tym  pracownik  obsługujący  młot
pneumatyczny  powinien  go  tak  ustawiać,  aby  pył  wytwarzany  w  czasie  jego  pracy  był
odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy  obsługujący  narzędzia  pneumatyczne  powinni  być  poddawani  badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

3.24 Zasypywanie  wykopów  powinno  być  dokonane  bezpośrednio  po  zakończeniu
przewidzianych w nich robót.

3.25 Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być
odwodnione.

3.26 Do  zasypywania  wykopów  powinien  być  używany  materiał  spełniający  wymagania
geologiczno-budowlane, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki
materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrębnych
warunków technicznych zasypywania wykopu.

3.27 Układanie  i  zagęszczanie  gruntu  powinno  być  dokonywane  warstwami  o  grubości
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:

15



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót        -Roboty budowlane-
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO

PRZY  UL. DWORCOWEJ, UL. SIKORSKIEGO I AL. LEGIONÓW W ŁOMŻY 

3.28 nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,

3.29 od  0,5  do  1  m.  -  przy  ubijaniu  ubijakami  o  działaniu  udarowym  (żabami)  lub  ciężkimi
tarczami  (grubość  warstwy  należy  dobierać  do  ciężaru  płyty  i  wysokości  ich  spadania,
jednak nie może być ona większa niż średnica płyty),

3.30 ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

3.31 Nasypywanie  warstw  gruntu,  ich  zagęszczenie  w  pobliżu  ścian  obiektów  powinno  być
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej
lub przeciwwilgociowej,  jeżeli  taka została wykonana. Ściany zewnętrzne kanałów można
zasypywać dopiero po wykonaniu kanałów i dojścia do kanałów.

3.32 Każda  warstwa  gruntu  ułożonego  w  nasypie  powinna  być  zagęszczona  przez  ubijanie,
wałowanie lub wibrowanie.

3.33 W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z
nasypem powinny być powleczone bitumem, z tym że maksymalna wielkość ziaren gruntu w
warstwie o grubości ok. 1.0 m. znajdującej się przy ścianach konstrukcji nie powinna być
większa niż 2 ,0 cm.

3.34 Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie).

3.35 Zagęszczenie warstw nasypowych powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie
nastąpiło nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

3.36 Wzmocnienie podłoża należy wykonać poprzez jego dogęszczenie do stopnia zagęszczenia
ID(n)=0,40. Zastosować należy doziarnienie grubym kruszywem 8-40 mm i zagęszczenie
walcem wibracyjnym. Wykonać należy 3 warstwy o łącznej grubości 30 cm.

3.37 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie:

a) dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)
b) roboczych orzeczeń jakościowych
c) innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju 
robót ziemnych
3.38 W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek

oraz wyniki wszystkich sprawdzeń kontrolnych

3.39 Odbiór  końcowy  robót  powinien  być  przeprowadzony  po  zakończeniu  robót  ziemnych  i
powinien   być   dokonywany   na  podstawie   dokumentacji,  protokołów  z  odbiorów
częściowych i oceny aktualnego stanu robót.  W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze
końcowym mogą być  przeprowadzane badania  lub  sprawdzenia  zalecone przez komisję
odbiorczą.

3.40 Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być
zawarta  ocena  ostateczna  robót  i  stwierdzenie  ich  przyjęcia.  Fakt  dokonania  odbioru
końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy.

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne Kod CPV   

45110000-1

4. DESKOWANIE

4.1 Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymującego je rusztowania powinny być zgodne
z projektem deskowań.

4.2 Deskowania  w  których  będzie  układana  mieszanka  betonowa,  powinny  być  szczelne  i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
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4.3 Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy dokładnie sprawdzić z dokumentacją
techniczną oraz  potwierdzić  jego zgodność z  wymaganiami  technicznymi.  Dopuszczenie
rusztowania  do  użytkowania  powinno  być  potwierdzone  zapisem  inspektora  nadzoru  w
dzienniku budowy.

4.4 Zmontowane zestawy deskowań należy usztywniać podporami zabezpieczającymi je  przed
przesunięciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowań w stosunku
do wytrasowanej linii ścian.

4.5 Na całej długości ściany odchyłki nie powinny wynosić więcej niż ±4 cm. Zaleca się aby ściany
o większej długości podzielić na odcinki montażowe i w pierwszej kolejności ustawić skrajne
tarcze tych odcinków.

4.6 Deskowania  należy  ustawiać  do  pionu  i  poziomu,  rozpoczynając  montaż  tarcz  od  naroży
ścian.  Połączenia  ścian  stykających  się  ze  sobą  należy  odeskować  jednocześnie.
Wskazane  jest  ustawienie  deskowań  na  całym  obwodzie  ścian  w  postaci  zamkniętego
pierścienia.

4.7 W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić
zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań.

4.8 Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie
wymaganą  projektem  wytrzymałość,  stwierdzoną  na  próbkach  przechowywanych  w
warunkach  zbliżonych  do  warunków  dojrzewania  betonu  w  konstrukcji  lub  stwierdzoną
nieniszczącymi metodami badań.

4.9 Usuwanie  deskowania  powinno  być  przeprowadzone  w sposób  wykluczający  uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV

45200000-9

5. FUNDAMENTY

5.1. Przed przystąpieniem do wykonywania  fundamentu,  przy ustaleniu  rzeczywistego poziomu
posadowienia budowli, należy uwzględniać następujące czynniki:

a) głębokość występowania różnych warstw gruntów,
b) projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom posadzek 

pomieszczeń podziemnych itp..
c) głębokość posadowienia sąsiednich budowli,
d) głębokość przemarzania gruntów

5.2. Poziom  posadowienia  w  stosunku  do  powierzchni  terenu  nie  powinien  być  mniejsze  niż
granica przemarzania gruntu.

5.3. Przed przystąpieniem do wykonywania  fundamentu,  przy ustaleniu  rzeczywistego poziomu
posadowienia budowli, należy uwzględniać następujące czynniki:

a) głębokość występowania różnych warstw gruntów,
b) wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,
c) występowanie czynnych procesów geologicznych, jak gruntów pęczniejących, zapadowych,

wysadzinowych, osuwisk itp.,
d) projektowaną  niweletę  powierzchni  terenu w sąsiedztwie  fundamentów,  poziom posadzek

pomieszczeń podziemnych itp.,
e) głębokość posadowienia sąsiednich budowli,
f) głębokość przemarzania gruntów

5.4. Poziom posadowienia powinien spełniać następujące warunki:
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a) zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczających posadzek piwnic
nie  powinno  być  mniejsze  niż  granica  przemarzania  gruntu,  a  zagłębienie  fundamentów
powyżej tego poziomu powinno być uzasadnione i akceptowane przez inwestora,

b) w gruntach wysadzinowych  zawierających więcej  niż 10% ziaren o średnicy mniejszej  niż
0,02 mm, poziom posadowienia  powinien się  znajdować  poniżej  głębokości  przemarzania
gruntu w danej strefie klimatycznej kraju,

c) w przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów pęczniejących lub warunków
sprzyjających  wysychaniu,  nawilgacaniu  lub  zamarzaniu  gruntów  spoistych,  należy
zastosować środki zabezpieczające przed powstawaniem niekorzystnych zmian w gruncie
pod  fundamentem (np.  wymianę  gruntu  i  wykonanie  warstwy  pośredniej,  zabezpieczenie
przed napływem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem).

5.5. Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy, niezależnie od danych zawartych w
projekcie,  dokonać  komisyjnego  rozeznania  w  wykopie  rzeczywistego  układu  warstw
gruntowych  oraz  właściwości  fizycznych  i  mechanicznych  gruntów  i  określić  głębokość
występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu.

5.6. Fundament  powinien  być  ułożony na takiej  głębokości,  przy której  obciążenia  przekazane
przez budowlę na grunt nie wywołują szkodliwych osiadań podłoża gruntowego (ściśliwość
gruntu  lub  wypieranie  gruntów).  Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  fundamentów
bezpośrednich na gruntach o dużej ściśliwości (np. torfy, namuły, grunty spoiste w stanie
miękkoplastycznym), jeżeli projekt nie przewidywał inaczej.

5.7. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów głębokość rzeczywistego przemarzania
gruntów  w  miejscu  posadowienia  obiektu  powinna  być  sprawdzona.  Jeżeli  uzyskanie
dokładnych  danych  o  przemarzaniu  gruntów  nie  jest  możliwe,  należy  głębokość
przemarzania gruntów przyjmować zgodnie z normą państwową.

5.8. W przypadku wymiany gruntów w poziomie posadowienia i wykonywania warstwy pośredniej
(poduszki), na której ma być wykonany fundament, warstwa ta powinna być wykonana ze
żwiru, pospółki, piasku grubego lub średniego, bez zanieczyszczeń pylastych i ilastych, oraz
dobrze  zagęszczona;  spód  warstwy  pośredniej  powinien  znajdować  się  poniżej  granicy
przemarzania gruntu.

5.9. Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  fundamentów  należy  sprawdzić  wymiary  podstaw
fundamentów  w  odniesieniu  do  rzeczywistych  warunków  gruntowo  -  wodnych
występujących  w  poziomie  posadowienia  budowli.  Naciski  jednostkowe  fundamentu  na
grunt powinny być obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy państwowej.

5.10. Wykopy  pod  fundamenty  należy  wykonać  w taki  sposób,  aby  nie  nastąpiło  naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu.

5.11. Przed  rozpoczęciem  robót  fundamentowych  należy  sprawdzić  stan  podłoża  w  sposób
przewidziany  do  badania  gruntów  metodami  polowymi.  W  zależności  od  otrzymanych
wyników  badania  należy  sprawdzić  aktualność  lub  skorygować  projekt  techniczny
fundamentów. 

5.12. Jeżeli  zachodzi  konieczność  wyrównania  podłoża  do  projektowanego  poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego gruntu), można stosować
podsypkę piaskowo-żwirową lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna być grubsza od
1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy należy -
w porozumieniu z Inżynierem - sprawdzić, czy nie spowoduje ona nadmiernych różnic w
osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów.

5.13. Wyrównanie podłoża pod stopę fundamentową podsypką piaskowo-żwirową powinno być
wykonane z czystego piasku o uziarnieniu średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub
żwiru.

5.14. W  przypadku  gdy  grubość  podsypki  jest  większa  niż  20  cm,  należy  piasek  układać
warstwami i zagęścić. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna
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być taka, aby umożliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej
powierzchni.

5.15. W  przypadku  fundamentów  na  podłożu  gruntowym  plastycznym  należy  górną  warstwę
podłoża  o  grubości  10  cm  usunąć  i  zastąpić  podsypką  piaskową  lub  betonem
jednofrakcyjnym, które ułatwiają zespolenie i usztywnienie podłoża pod fundamentem.

5.16. W  razie  konieczności  wykonania  fundamentów  na  gruntach  lessowych  o  strukturze
nietrwałej należy podłoże zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę żwiru lub tłucznia na grubość
około 5-10 cm, a na niej ułożyć warstwę chudego betonu o grubości 10-15 cm. Ponadto
podłoże to należy zabezpieczyć  na całej  powierzchni  dna wykopu przed napływem wód
opadowych i powierzchniowych. 

5.17. Ławy, zależnie od usytuowania budynku, mogą być symetryczne lub niesymetryczne (np.
przy ścianie sąsiada).

5.18. Ławy betonowe i ławy żelbetowe powinny być wykonywane wtedy, gdy stosowanie ław z
innego  rodzaju  materiałów  jest  nieekonomiczne  lub  technicznie  niewskazane  oraz  gdy
fundament znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej.

5.19. Ławy żelbetowe powinny być wykonywane w przypadkach:

a) występowania niejednorodnego gruntu w podłożu i możliwości wystąpienia nierównomiernego
osiadania fundamentu pod ciężarem obiektu budowlanego,

b) stosowanie ław ciągłych pod rzędy słupów,
c) posadowienia obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli.

5.20. Ławy  betonowe  i  żelbetowe  symetryczne  lub  niesymetryczne  mogą  być  o  przekroju
prostokątnym, a przy grubości ławy większej niż 50 cm mogą być ścięte górne narożniki.
Pochylenie  bocznych  krawędzi  ław  przyjmuje  się  zazwyczaj  1:1  do  1:1,5;  przy  czym
stosunek  h:s  -  pochylenie  skosu krawędzi  -  powinien  być  tak  dobrany,  aby  naprężenia
rozciągające  przy  zginaniu  poprzecznym  odsadzki  nie  przekroczyły  granicznej
wytrzymałości obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy h:s jest mniejsza od 1, to:

a) należy szerokość odsadzek (występów) ław zbroić zgodnie z wynikami obliczń statycznych -
jak wsporniki pracujące na zginanie, 

b) zbrojenie  podłużne  ław  żelbetowych  oraz  zbrojenie  innych  rodzajów  fundamentów
bezpośrednich powinno być wykonane z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12
mm, a średnica strzemion nie powinna być mniejsza niż 6 mm; otulenie prętów zbrojeniowych
betonem powinno wynosić co najmniej 5 cm.

5.21. Żelbetowe fundamenty bezpośrednie  należy wykonywać  na uprzednio ułożonej  warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy
chudego betonu powinna wynosić co najmniej 6 cm.

5.22. Świeżo ułożoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich należy chronić przed
wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakończenia betonowania w
warunkach,  gdy  temperatura  otoczenia  nie  spadła  poniżej  +10 C.  W  przypadkach
wystąpienia  niższej  temperatury,  czas  ochronny  betonu  w  okresie  jego  wiązania  i
twardnienia należy przedłużyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej
28-dniowej wytrzymałości na ściskanie.

5.23. Pojedyncze stopy pod słupami powinny być wykonywane, gdy odstępy osiowe między nimi
są większe co najmniej od wymiaru 3 długości stopy, a grunt ma taką nośność, iż nie jest
wymagane posadowienie rzędu słupów na wspólnej ławie.

5.24. Stopy fundamentowe należy wykonywać z betonu lub żelbetu.

5.25. Przy  obciążeniu  osiowym  stopy  powinny  mieć  kształt  kwadratowy.  W przypadku  braku
miejsca  na  ukształtowanie  stopy  kwadratowej  lub  konieczności  dostosowania  stopy  do
przekroju słupa stopy mogą mieć kształt prostokątny.

5.26. W przekroju  pionowym  stopy betonowe mogą mieć kształt  prostokątny,   schodkowy lub
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trapezowy.  Stopy  o  przekroju  schodkowym  powinny  być  stosowane  tylko  przy  małym
obciążeniu. Przy większych obciążeniach należy wykonywać stopy o kształcie schodkowym
lub trapezowym. Większość stóp powinna być dostosowana do wielkości obciążeń i wynikać
z obliczeń statycznych.

5.27. Przy  zagęszczaniu  podłoża  pod  fundamenty  zagęszczać  należy  warstwę  pośrednią
podłoża, ułożoną:

a) bądź  w miejsce wymienionego gruntu słabego, na której ma być wykonany fundament,
b) bądź  w  przypadku  wyrównania  powstałego  przekopu  poniżej  przewidzianego  poziomu

posadowienia obiektu.
5.28. Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona ręcznie ubijakiem lub przy użyciu sprzętu

mechanicznego.

5.29. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż:

a) 15 cm - przy zagęszczaniu ręcznym,
b) 20 cm - przy zagęszczaniu walcami,
c) 40 cm - przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi lub wibracyjnymi wibratorami lub ubijakami

mechanicznymi.
5.30. Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być zbliżona do optymalnej. W szczególności

gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania wynosi mniej niż 80% wilgotności
optymalnej,  zagęszczoną warstwę gruntu należy zwilżyć wodą; natomiast gdy wilgotność
gruntu jest większa ni 1,25 wilgotności  optymalnej,  grunt przeznaczony do zagęszczania
powinien  być  przesuszony  w  sposób  naturalny  lub  w  przypadkach  technicznie  i
ekonomicznie  uzasadnionych  w  sposób  sztuczny  przez  dodanie  mielonego  wapna
palonego, wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych.

5.31. Wilgotność  optymalna  oraz  maksymalna  gęstość  objętościowa  gruntu  powinny  być
wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku niemożności dokonania oznaczeń laboratoryjnych
wilgotność optymalną gruntów na potrzeby ich zagęszczania można przyjmować:

a) 10% - dla piasków,
b) 12% - dla piasków gliniastych,
c) 10-12% - dla pospółek.

5.32. Zagęszczenie  warstwy  pośrednie  gruntu  powinno  być  wykonane  możliwie  szybko,
bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  wykonania  fundamentu,  tak  aby  nie  nastąpiło
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

5.33. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża.

5.34. Odbioru  podłoża  dokonuje  się  bezpośrednio  przed  wykonaniem  fundamentów,  aby  w
okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan
gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

5.35. Odbiór podłoża przeprowadza się przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej,  chudego
betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyrównawczych.  Odbiór  podsypki  piaskowo-
żwirowej oraz innych warstw wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu.

5.36. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu
z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej, wyników
badań przydatności gruntów z danymi dokumentacji technicznej.

5.37. Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien brać
udział w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

5.38. Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego.

5.39. Przy  sprawdzaniu  stanów  gruntów  w  podłożu  należy  stosować  makroskopowe  metody
badań  gruntów,  zgodne  z  aktualnie  obowiązującymi  normami.  Badania  laboratoryjne
gruntów  według  obowiązujących  norm  mogą  być  przeprowadzane  w  przypadkach  gdy
właściwości techniczne gruntów nie odpowiadają warunkom projektu. 
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5.40. Sprawdzenie  stanu  gruntów  w  podłożu  należy  przeprowadzać  do  głębokości  1  m.  od
poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej głębokości występują grunty słabsze niż to
przyjęto w dokumentacji technicznej, należy przeprowadzić głębsze badania całej warstwy
słabszej,   aż do głębokości równej  szerokości fundamentów,  jeżeli  ich szerokość wynosi
mniej  niż  2,5  m.  Badania  te  należy  wykonywać  wówczas  zgodnie  z  obowiązującymi
normami państwowymi.

5.41. Do  robót  fundamentowych  można  przystąpić  po  odbiorze  podłoża  pod  fundament,  co
powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W przypadku
gdy  zgłoszono  zastrzeżenia,  wykonywanie  dalszych  robót  fundamentowych  może  mieć
miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej
danego fundamentu.

5.42. Odbiór  fundamentów  polega  na  sprawdzeniu:  prawidłowości  ich  usytuowania  w  planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót
ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych
robót  powinien  być  dokonywany  sukcesywnie.  Wyniki  odbioru  powinny  być  zapisane  w
protokołach odbioru robót zanikających.

5.43. W  przypadku  budowli  wysokich,  a  także  innych  budowli,  gdy  w  czasie  robót
fundamentowych  występowały  zjawiska  mogące  mieć  ujemny  wpływ  na  stateczność
budowli,  należy w ich konstrukcji  umieścić repery i mierzyć osiadanie budowli  przez cały
czas budowy. Przy odbiorze całej budowli należy sprawdzić, czy zamierzone osiadania nie
są za duże w porównaniu z wyznaczonymi w projekcie.

5.44. W przypadku budynków które wymagają obserwacji osiadań należy przy każdym odbiorze
częściowym robót  budowlanych  sprawdzać stan założonych reperów i  wyniki  obserwacji
osiadań oraz porównywać je z osiadaniami dopuszczalnymi.

5.45. Odchylenia w poziomach spadu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5
cm.

5.46. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji  fundamentowych nie powinny być większe
niż 2 cm. Przy fundamentach służących jako oparcie słupów żelbetowych prefabrykowanych
oraz elementów wielkowymiarowych odchylenia te nie  mogą być większe niż 0,5 cm.

5.47. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać podanych w
projekcie.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV

45200000-9

6. ŚCIANY

6.1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej
PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów budowlanych.

6.2. Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:

a) sprawdzenie zgodności masy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i 
kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla.
6.3. Zalecany zakres stosowania cegły poszczególnych klas;
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Zalecane zastosowanie Klasa

Ściany podziemnych części budynków w gruncie nasyconym wodą 15; 10; (7,5)

Ściany zewnętrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)

Ściany zewnętrzne ceglane tynkowane 15; 10; 7,5

Stropy, sklepienia, łuki, siupy, pilastry i kominy 15; 10; 7,5

Ściany osłonowe i działowe. Budynki gospodarcze tymczasowe 

podrzędne, z wyjątkiem kominów powyżej dachu oraz fundamentów

w podziemnych częściach budynku.

5

Ściany wewnętrzne nośne Klasę cegły dobrać

wg PN-87/B-03002

6.4. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

6.5. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte wciągu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
c) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,
e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0.5 godziny,
f) zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.
6.6. Do  zapraw  przeznaczonych  do  wykonywania  robót  murowych  należy  stosować  piasek

rzeczny lub kopalniany.

6.7. Do  zapraw  cementowych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub
popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek);
stosowanie  do  zapraw  murarskich  innych  cementów  portlandzkich  powinno  być
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze,
pod warunkiem że temperatura otoczenia  co najmniej  w ciągu 7 dni  od chwili   zużycia
zaprawy  nie  będzie  niższa  niż  5°C.

6.8. Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowych  dodatków  uplastyczniających
(plastyfikatorów)  lub  uszczelniających  i  przyśpieszających  wiązanie  albo  twardnienie.
Stosowanie  tych  dodatków powinno  być  zgodne  z  instrukcjami  i  wytycznymi,  a  dodatki
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

6.9. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

6.10. Orientacyjne  składy  objętościowe  zapraw cementowych  o  konsystencji  7cm  wg  stożka
pomiarowego :

Marka Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

6.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia
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.Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja

wg stożka

pomiarowego

(cm)

Marka

zaprawy

1 Do murowania fundamentów i ścian budynku 6-8 3, 5, 8

2 Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, łuków i 

sklepień narażonych na duże obciążenie

6-8 8, 10, 12

3 Do murowania sklepień cienkościennych 

przy grubości

¼ cegły 6-8 5,8, 10, 12

½ cegły 6-8 3,5,8, 10

4 Do wykonywania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10

5 Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod  

podokienniki, obróbki blacharskie itp.

6-8 1,5,3

6 Do wykonania warstwy wyrównawczej pod posadzki z 

dużych płyt kamiennych

4-6 1,5

7 Do wykonywania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10

pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10

8 Do    wykonywania    narzutu    dla   tynków    

zewnętrznych    i wewnętrznych

6-9 3, 5

9 Do   wykonywania   warstwy   wierzchniej   tynków   

zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych

9-11 3, 5

10 Do zamocowania kotew i łączników oraz wykonania 

zalewki w zależności od zastosowania

6-11 5T 8, 10

11 Do   łączenia   elementów   wielkowymiarowych    

sprężonych, strunobetonowych itp.

Wg wymagań projektu i 

ustaleń laboratorium 

badawczego
6.12. Przy  mechanicznym  lub  ręcznym  mieszaniu  należy  najpierw  mieszać  składniki  sypkie

(cement  i  kruszywo),  aż  do uzyskania  jednolitej  mieszaniny,  a  następnie  dodać wodę  i
mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

6.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw podany
powyżej powinien być skrócony do 30 minut.

6.14. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i  35 oraz cement  hutniczy 25 pod warunkiem,  że w przypadku
użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy
nie będzie niższa niż +5°C. 

6.15. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek cement: wapno hydratyzowane : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
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1,5 1 : 1 : 9  1

: 1,5:8

1 :2 :10

1 : 1 : 9

1 : 1,5: 8

1:2:10
3 1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7:5

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7:5
5 1 : 0,3:4 1

: 0,5:4,5

1 : 0,3:4

1 : 0,5:4,5

6.16. Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia

Lp- Przeznaczenie zaprawy Konsystencja

zaprawy wg stożka

pomiarowego (cm)

Marka zaprawy

1 Do murowania fundamentów i ścian budynków 

z pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 

mniejszej niż 60%

6-8 3,5

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 

pomieszczeniach podlegających wstrząsom i 

murów poniżej izolacji poziomej w gruntach 

nasyconych wodą

6-8 3, 5

3 Do wykonywania obrzutki 

pod tynki

zewnętrzne 9-11 1,5,3,5

wewnętrzne 9-10 0,8, 1,5, 3

4 Do wykonywania 

narzutu tynków

zewnętrznych 6-9 1,5,3,5

wewnętrznych 0,8, 1,5,3, 5

5 Do wykonywania warstwy 

wierzchniej (gładzi) tynku 

zewnętrznego

9-11

1,5,3

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3

6 Do wykonywania zalewki w zależności od 

zastosowaniare

9-11 1,5, 3, 5

6.17. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na
wysokości co najmniej  15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej  izolacji wodochronnej
murów  fundamentowych.   Wyjątek   stanowią  budynki   z   elementów  gipsowych  i
strużkobetonowych,  w których  izolacja  powinna  być  założona  na cokole  betonowym  lub
ceglanym na wysokości co najmniej 50 cm nad terenem.

6.18. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

6.19. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia,gzymsy,
kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.

6.20. Wykonywanie  konstrukcji  murowych  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  w
temperaturze poniżej 0°C. pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie
i  twardnienie  zaprawy,   określonych  w  wytycznych  wykonywania   robót budowiano-
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montażowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

6.21. W zwykłych  murach ceglanych,  jeśli  nie ma szczególnych  wymagań należy przyjmować
grubość normową spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm. a minimalna 10 mm.
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm. a minimalna - 5 mm.
6.22. Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-
10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

6.23. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.

6.24. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy
odznaczający się dużą nasiąkliwością, nie odciągał wody z zaprawy.

6.25. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego, stosując na
przemian  przenikanie  się  poszczególnych  warstw  obu  ścian.  Tę  samą  zasadę  należy
również  stosować  przy wiązaniu  ścian poprzecznych, o grubości większej od 6 cm, ze
ścianami zewnętrznymi.

6.26. Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  dla  murów  z  cegły  i  pustaków  ceramicznych  oraz  z
elementów z betonu komórkowego

Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm)

Lp- Rodzaje odchyłek z cegły i pustaków ceramicznych z drobnowymia-
rowych

elementów z
betonu

komórkowego

mury
spoinowane

mury
niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchnimurów:

na długości 1 m. 3 6 4

na całej pow. ściany pomieszczenia 10 20 -

2 Odchylenia   od    pionu   powierzchni
ikrawędzi:

na wysokości 1 m. 3 6 3

nawysokościi kondygnacji 6 10 6

na całej wysokości ściany 20 30 15

3 Odchylenia od kierunku poziomego
górnej powierzchni każdej warstwy 
muru.na długości 1 m. 1 2 2

na całej długości budynku 15 30 30

4 Odchylenia    od    kierunku   
poziomegogórnej   powierzchni   ostatniej   
warstwymuru pod stropem:

na długości 1 m. 1 2 -
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na całej długości budynku 10 20

5 Odchylenia przecinających się
powierzchni muru od kąta

przewidzianego w projekcie 
(najczęściejprostego): 3 6 10

na długości 1 m. - - 30

na całej długości ściany

6 Odchylenie wymiarów otworów w

świetle ościeży dla otworów o 

wymiarach:

±10

do 100 cm szerokość 

wysokość

+6,-3
+ 15, -10

+6,-3 + 

15, -10
powyżej 100 cm szerokość 

wysokość

+ 10,-5
+ 15,-10

+ 10,-5 

+15,-10

6.27. Wyznaczenie przebiegu ścianek z płyt gipsowo-kartonowych.

a) Na podłodze wyznaczamy orientacyjną linię przebiegu ścianki.
b) Z pomocą pionu na ścianie rysujemy linię pionową, do której później przystawimy jedną z
krawędzi sufitowego profilu CW.
c) Na suficie,  przedłużając linię  pionową,  rysujemy linię wyznaczającą położenie krawędzi
profilu UW.
d) Ścianek gipsowo-kartonowych nie stawia się bezpośrednio na pływającym jastrychu ani na
panelach podłogowych. W podłożu takim należy wyciąć pas o grubości przyszłej ścianki (+ po 1
cm luzu z każdej strony). Poziomy profil podłogowy mocuje się do szlichty betonowej.
6.28. Oklejenie taśmą akustyczną ścianek z płyt  gipsowo-kartonowych. Aby budowana ścianka

działowa  nie  przenosiła  dźwięków  między  pomieszczeniami,  stropem  i  podłogą,  jej
metalowe profile  izoluje  się tzw.  taśmą akustyczną.  Taśmą wykonaną z samoprzylepnej
pianki okleja się wszystkie metalowe profile od strony styku z elementami budowlanymi, tzn.
podłożem,  ścianami  i  sufitem.  Zastosowanie  taśmy  jest  niezbędne  i  ma  na  celu
odizolowanie  konstrukcji  ścianki  od  podłoża,  ścian  i  sufitu,  zapobiega  przenoszeniu
dźwięków.

6.29. Mocowanie poziomych profili UW ścianek z płyt gipsowo-kartonowych..

a) Wzdłuż wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW.
b) Metalowe profile skracamy do wymaganej długości nożycami do blachy.
c) W  kilku  miejscach  z  krawędzi  przymocowanego  do  sufitu  profilu  opuszczamy  pion.
Wyznaczy on dokładne położenie krawędzi mocowanego do podłogi profilu UW.
d) Profile  przykręcamy  do  podłogi  i  sufitu  za  pomocą  wkrętów  i  kołków  rozporowych.
Przydatna do tego celu jest wkrętarka udarowa.
e) Odległość pomiędzy wkrętami nie może przekroczyć 100 cm.
6.30. Mocowanie pionowych profili CW ścianek z płyt gipsowo-kartonowych..

a) Po  zamocowaniu  profili  sufitowych  i  podłogowych  przystępujemy  do  przykręcania
pionowych profili CW.
b) Pierwszy  profil  przycięty  na  odpowiednią  długość  umieszczamy  wewnątrz  profilu
podłogowego i sufitowego otwartą stroną w kierunku stawianej ścianki.
c) Profil mocujemy do ściany za pomocą 3-4 wkrętów i kołków rozporowych.
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d) Pamiętamy o oklejeniu profilu samoprzylepną taśmą akustyczną (od strony ściany).
6.31. Montaż płyt ścianek z płyt gipsowo-kartonowych..

a) Przykręcenie płyt.
 Przykręcanie  płyt  gipsowo -  kartonowych  rozpoczynamy przy ścianiepomieszczenia.  •

Profile CW wsuwa się (nie przykręca) w profil podłogowy i sufitowy w odstępach ok. 60
cm od siebie.

 •  Po dostawieniu całej płyty (szerokość 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby jeden
znalazł  się  dokładnie  pośrodku  płyty,  a  drugi  połową  szerokości  wystawał  poza  nią.
Wystająca połowa posłuży do przykręcenia kolejnej płyty.

 • Za pomocą pionu sprawdzamy ustawienie profilu i płyty.
 Aby  stawiana  ścianka  nie  przenosiła  dźwięków  od  sąsiadów  oraz  z  jednego

pomieszczenia do drugiego, płyty gipsowo - kartonowe nie mogą się bezpośrednio stykać
z trwałymi elementami budowlanymi.

 W tym celu między płytami a podłożem, sufitem oraz ścianami pozostawiamy odstępy
0,5-1  cm.  Zachowanie  odstępów  przy  podłożu  ułatwi  wsunięcie  pod  płytę  na  czas
montażu drewnianych klinów.

 Płytę przykręcamy do wszystkich profili blachowkrętami w odstępach nie większych niż
25 cm i 1 cm od krawędzi płyty.

 Do  wkręcania  blachowkrętów  stosujemy  akumulatorową  wkrętarkę  z  krzyżową
końcówką.  Wkręt  wprowadza  się  w płytę  i  mocno  dociska  zachowując  wolne  obroty
wkrętarki. Wprowadzamy go tak głęboko, aby jego łeb znalazł się poniżej płaszczyzny
płyty.

 Płyty po przeciwnej stronie ścianki mocuje się po ułożeniu wełny mineralnej, przewodów
oraz zainstalowaniu puszek pod gniazdka i przełączniki.

 Pionowe  połączenia  płyt  po  obu  stronach  ścianki  powinny  być  względem  siebie
przesunięte o połowę szerokości płyty.  Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej
stronie ścianki płyta powinna być przycięta do szerokości ok. 60 cm.

b) Przycinanie płyt.
 Płyty zbyt długie wymagają przycięcia, a nie sięgające sufitu n ad sztukowa nią.
 Płytę  przeznaczoną do cięcia układamy płasko na podłodze i  odznaczamy potrzebny

wymiar.
 Nożem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdłuż stalowego kątownika.
 Następnie  pod  płytę  wsuwamy  drewnianą  listwę  ustawiając  ją  tuż  przy  nacięciu.

Odcinaną część płyty uciskamy energicznym ruchem, aby pękła warstwa gipsu.
 Następnie płytę, załamaną pod kątem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy karton z

przeciwnej strony.
c) Wzmocnienie poziome spoin.

 Poziome  spoiny  między  sztukowanymi  płytami  wymagają  wzmocnienia  stalowym
profilem.

 Krawędzie stykających się płyt należy przykręcić blachowkrętami do przyciętego profilu.
d) Poziome wzmocnienia mocujemy także w tych miejscach, w których zamierzamy zawiesić

cięższe  przedmioty,  np.  półkę  na  książki.  W  takim  wypadku  warto  dokładnie  ustalić
położenie wkrętów mocujących półkę, aby trafiły w profil.

6.32. Wykończenie powierzchni ścianek z płyt gipsowo-kartonowych.

a) Szpachlowanie spoin.
 Płyty  z  krawędziami  spłaszczonymi  szpachlujemy  jak  opisano  niżej  –  zwykłą  masa

szpachlową z użyciem taśmy zbrojącej.
 Płyty z krawędzią półokrągłą szpachlujemy wzmocnioną włóknami szklanymi masą bez

użycia taśmy zbrojącej.

27



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót        -Roboty budowlane-
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO

PRZY  UL. DWORCOWEJ, UL. SIKORSKIEGO I AL. LEGIONÓW W ŁOMŻY 

 Masę  szpachlową  przygotowujemy  wg  instrukcji  na  opakowaniu  w  ilości,  którą
wykorzystamy w ciągu 1-2 godzin.

b) Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od nakładania masy
metalową szpachelką poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskamy jak najgłębiej w szczelinę.
c)  Wyrównanie. Po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać.

 Zanim zwiąże, jednym pociągnięciem w dół rozprowadzamy i wygładzamy ją wzdłuż całej
spoiny.

 Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu
kartonu płyty.

 Nie zapominamy o starannym pokryciu masą łbów wkrętów.
6.33. Naklejenie taśmy zbrojącej

 Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuż spoiny naklejamy siatkową taśmę zbrojącą.
 Naklejoną  taśmę  powlekamy  cienką  warstwą  masy  szpachlowej.  Taśma  wzmacnia

połączenia i zapobiega pękaniu masy szpachlowej.
 Taśmę stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami

oraz szczelin przy ścianach i sufitach.
 Nawet  w wypadku płyt  o krawędzi półokrągłej,  użycie taśmy zbrojącej jest konieczne,

jeżeli ścianka podlegać będzie obciążeniom.
6.34. Wygładzenie spoin.

 Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej użyć tzw.
gładzi szpachlowych. Są one bardzo plastyczne i łatwo się rozprowadzają.

 •  Na szeroką metalową pacę nabieramy przygotowaną masę i  jednym pociągnięciem
rozprowadzamy wzdłuż spoiny. Podczas tej czynności pacę należy mocno dociskać. Po
wyschnięciu,  drobne  nierówności  można  zeszlifować  drobnoziarnistym  papierem
ściernym.

 Powierzchnia  płyt  gipsowo -  kartonowych  jest  niezwykle  chłonna.  Przed malowaniem,
tapetowaniem oraz okładaniem glazurą, płyty gipsowo-kartonowe należy zaimpregnować
specjalnym środkiem.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV

45200000-9

7. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

7.1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-
I gatunku St3SY i klasy A-III gatunku 34GS.

7.2. Właściwości  mechaniczne stali  A-0,  A-I,  i  A-III  są określone w PN-81/H-84023 i  PN-82/H-
93215. 

7.3. Wytrzymałości charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych ;

Gatunek stali Klasa stali Średnica

nominalna

pręta d

(mm)

Wytrzymałość

charakterystyczn

a
Rak (MPa)

Wytrzymałość obliczeniowa

na rozciąganie

Ra (MPa)

dla zbrojenia

poprzecznego

Ras (MPa)

St3SX

St3SY

A-I 5,5-40 240 210 168
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18G2

20G2Y

A-I I 6-32

6-28

355

355

310

310

248

248
34GS A-III 6-32 410 350 280

20G2W A-IIIN 8-18 490 408 320

Siatki z drutu

St2S

D-l 4-5,5 440 310 248

Dp-i 4-8

8,5-12

440

390

360

310

288

248D-l

Siatki z drutu

10G

4-5,5 490 310 248

Dp-I 4-8

8,5-12

490

440

360

310

288

248

7.4. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach
powinny  mieć  zaświadczenie  o  jakości  (atest  hutniczy)  wydawany  na  żądanie
zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w  przywieszki zawierające:
znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej.

7.5. Pręty ze stali klasy A-0 powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni.

7.6. Pręty ze stali klasy A-I powinny być okrągłe o gładkiej powierzchni i być oznaczane czerwoną
farbą olejną przez malowanie z jednej strony końców prętów.

7.7. Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny
znajdować  się  dwa  żeberka  podłużne  usytuowane  przeciwległe  do  siebie  i  biegnące
równolegle do podłużnej osi pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka
poprzeczne usytuowane w tzw. jodełkę i nachylone do osi podłużnej pręta z jednej strony
pod kątem 60°, a z drugiej strony pod kątem 300°.

7.8. W elementach  zbrojonych  z  betonu rozciągane  pręty  zbrojeniowe  kotwi  się  w betonie  za
pomocą: odcinków prostych i odcinków prostych zakończonych hakami.

7.9. Zbrojenie  wszystkich  elementów  żelbetowych  powinno  być  poddane  kontroli  przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) oględziny,
b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
c) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
7.10. Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia

Określenie wymiarów Wartość odchyłki

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 

zgrzewanych: a) w długości elementu b) w szerokości 

(wysokości) elementu •   przy wymiarze do 1 m, •   przy 

wymiarze powyżej 1 m.

±10 mm

±5 mm

±10 mm

W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 

strzemion: a) przy średnicy d < 20 mm b) przy 

średnicy d > 20 mm

±10 mm

±0,5d
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W położeniu odgięć prętów iLld

W grubości warstwy otulającej + 10 mm

-0
W położeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm

7.11. Do betonów należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach
państwowych.

7.12. Do  wykonania  betonu  może  być  użyty  cement  magazynowany  i  chroniony  przed
zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z  cementami  innych  marek  i
rodzajów.

7.13. Zastosowanie marki cementu w zależności od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego
bez dodatków i popiołów lotnych

Klasa betonu

25

35

45

55

B7,5-B30

B20 - B40

B30 - B50

ponad B40

7.14. Do betonów należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi.

7.15. Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o
boku oczka kwadratowego 32 mm.

7.16. Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:

a) naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
b) zmian w  składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego  w skutek dostawania się
do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na 
skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.,
c) zanieczyszczenia,
d) zmiany temperatury przekraczającej granicę określoną wymaganiami technologicznymi.

7.17. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacji, a powinny zapewniać dostarczenie do
miejsca układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy
ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania o rodzaju konstrukcji.

7.18. Należy  unikać  przemieszczenia  mieszanki  betonowej  za  pomocą  łopat,  gdyż  występuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

7.19. Przy  niewielkich  ilościach  mieszanki  betonowej  zaleca  się  jej  dostarczenie  na  miejsce
ułożenia  za pomocą wózków kołowych  lub  taczek,  z  tym że napełnianie  tych  urządzeń
powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki,

7.20. Przed przystąpieniem do betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona  prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:.

a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
b) wykonanie zbrojenia,
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
d) wykonanie wszystkich robót zanikających np.   warstw  izolacyjnych,   szczelin 
dylatacyjnych,
e) prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących  
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zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie
armatury itp.,
f) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
7.21. Powierzchnie  okładzin  z  betonu  przylegające  do  betonu  powinny  być  zwilżone  wodą

bezpośrednio przed betonowaniem.

7.22. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być
powleczone  środkiem  uniemożliwiającym  przywarcie  betonu  do  deskowania.  Jeżeli  w
warunkach  uzasadnionych  technicznie  stosuje  się  deskowanie  drewniane  jednorazowe,
należy je zmoczyć wodą.

7.23. Wznowienie  betonowania  po przerwie  w czasie której  mieszanka betonowa związała  na
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości  co najmniej  2 MPa i  odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniałego betonu.

7.24. Pręty zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wieńców powinny być dostarczone na budowę
w  gotowej  postaci,  w  kompletach  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania  zbrojenia
wieńców. Pręty i strzemiona powinny być powiązane w wiązki.

7.25. Nieckę  basenu  głównego  zaprojektowano  jako  konstrukcję  żelbetową  posadowioną  na
słupach. Po obwodzie ścian niecki basenu zaprojektowano wspornik dla oparcia żelbetowej
płyty plaży basenu. Uszczelnienie dylatacji  oraz styków roboczych będą stanowiły  taśmy
dylatacyjne i  uszczelniające oraz kit  trwale elastyczny.  Nieckę należy wykonać z betonu
hydrotechnicznego klasy BH25 o wodoszczelności W8.

7.26. W konstrukcjach niecki zabetonowane będą liczne elementy wyposażenia technologicznego
oraz wykończeniowe (przewody hydrauliczne, drabinki, poręcze, dysze itp.). 

7.27. Elementy te są pokazane w projekcie technologii,  zaś przyjęte przekroje umożliwiają ich
zabetonowanie  –  przed  betonowaniem  należy  bezwzględnie  sprawdzić  kompletność
elementów  do  zabetonowania.  Projekt  ceramiki  basenowej  wraz  z  jej  warstwami
wyrównującymi i uszczelniającymi oraz folii basenowej nie wchodzi w zakres opracowania.

7.28.  Płyta  plaży  basenu  -  przekrycie  podbasenia  zaprojektowano  w postaci  monolitycznych
żelbetowych płyt w układzie krzyżowo zbrojonym, grubości 15cm. Płyty wsparte na układzie
belek żelbetowych oraz wspornikach wypuszczonych ze ścian niecki basenu. 

7.29. Płytę wykonać z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojenie płyty stanowią pręty ze stali A-IIIN
gatunek RB500W. Wymiary elementów oraz układ zbrojenia wg części rysunkowej projektu.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod  CPV

45200000-9

8. STROPY

8.1. Konstrukcję  stropów  stanowią  płyty  żelbetowe  monolityczne,  wylewane  z  betonu  B25,
krzyżowo zbrojone stalą A-IIIN.

8.2. Stropy żelbetowe wykonane na budowie. Grubość płyt żelbetowych i wylewek oraz ilość i
przekroje zbrojenia wg projektu konstrukcyjnego.

8.3. Strop monolityczny płytowy i wylewki żelbetowe należy wykonać w szczelnym deskowaniu,
aby ich powierzchnia była równa i gładka. 

8.4. Do  betonowania  można  przystąpić  po  odbiorze  deskowań  i  stempli  oraz  sprawdzeniu
zgodności zbrojenia z rysunkami. Odbiór powinien być przeprowadzony przez Inspektora
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Nadzoru.   Deskowanie płyty  jest  pomostem z desek opartych na podłużnicach (ryglach)
przybitych na rąb do odpowiednio rozmieszczonych stempli. Deski stosowane w pomoście
powinny  mieć  grubość  min.  25  mm a  podłużnice  (rygle)  należy  wykonywać  z  desek  o
grubości 32 mm i szerokości około 18 cm. Stemple mogą być z krawędziaków 10 x 10 cm
lub  okrąglaków  o  średnicy  10  cm  w  cieńszym  końcu.  Oprócz  tradycyjnych  deskowań
drewnianych można stosować również deskowania prefabrykowane systemowe wykonane
ze sklejki wodoodpornej i kształtowników stalowych.

8.5. Do wykonywania  stropu płytowego należy  stosować  beton plastyczny marki  ustalonej  w
projekcie budynku (w naszym przypadku beton B20). Zagęszczanie mieszanki betonowej
może odbywać się ręcznie lub mechanicznie.

8.6. Górną powierzchnie wyrównuje się łatą drewnianą ruchem zygzakowatym przesuwnym po
deskach ułożonych tymczasowo ściśle w poziomie wierzchu płyty stropowej.

8.7. Ułożoną i zagęszczoną mieszankę betonową należy utrzymywać w stałej wilgotności przez
okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu należy rozpoczynać po 24 godz. od chwili jego
ułożenia, częściej podczas słonecznej i upalnej pogody.

8.8. Rozbiórkę  stemplowań  i  deskowań  można  wykonywać  po  stwierdzeniu  dostatecznej
wytrzymałości betonu i zezwoleniu Kierownika Budowy.

8.9. Montaż zbrojenia: stosuje się dwa sposoby montażu zbrojenia:

8.10. montaż zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i układanie go do deskowania,

8.11. montaż przygotowanych prętów zbrojeniowych w przygotowanym deskowaniu.

8.12. Minimalny  odstęp prętów zbrojenia  nośnego.  Odległość  między poszczególnymi  prętami
mierzona w świetle powinna być nie mniejsza niż średnica grubszego d i nie mniejsza niż
wartości podane w poniższej tabeli;

Minimalne odległości między prętami zbrojenia w przekroju ca

Kierunek  betonowania
względem  osi  podłużnej
prętów

Położenie prętów przekroju Ca  (mm)  mierzona  w
kierunku

Szerokości
przekroju

Wysokości
przekroju

Prostopadły lub ukośny dolne 20 1) 20 2)

górne 30 30

Równoległe - 50 20

1) W przypadku elementów prefabrykowanych,  wykonywanych przy użyciu 2 wibratorów,
wartość ca można przyjąć 15 mm, lecz nie mniej niż d.

2) W przypadku zbrojenia układanego warstwami wartość ca między prętami pierwszej i
drugiej warstwy (licząc od dołu) można przyjąć 10 mm, lecz nie mniej niż 0,5 d.

W przypadku gdy zapewnione są warunki prawidłowego zagęszczania betonu (za pomocą
wibratorów),  dopuszczalne jest grupowanie prętów parami. W takim przypadku odległość
pomiędzy parami prętów powinna wynosić nie mniej niż 1,5 d i nie mniej niż 30 mm.

8.13. Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego:

Jeżeli pręty nośne leżą w jednej płaszczyźnie, to mierzony w osiach maksymalny rozstaw
wynosi:

-  w  elementach  zginanych,  w  miejscach  występowania  ekstremalnych  momentów
zginających:

 przy zbrojeniu jednokierunkowym
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dla h > 100 mm – 1,2 h i nie więcej niż 250 mm

dla h ≤ 100 mm – 120 mm

 · przy zbrojeniu dwukierunkowym 250 mm

w elementach ściskanych – 400 mm.

8.14. Otulenie zbrojenia: grubość warstwy betonu pokrywającej od zewnątrz pręty zbrojenia, tzw.
otulina zbrojenia, powinna być równa co najmniej średnicy otulanego pręta, lecz nie mniej
niż:

a)  10  mm  w  płytach,  konstrukcjach  cienkościennych,  stropach  gęstożebrowych  oraz
ścianach o grubości do 100 mm,

b) w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm,

 dla zbrojenia głównego – 20 mm,

 dla strzemion i prętów montażowych – 10 mm.

8.15. Grubość  otulenia,  jeżeli  nie  została  zwiększona  ze  względów  przeciwpożarowych  lub
antykorozyjnych,  należy  zwiększyć  o  5  mm  w  przypadku  elementów  narażonych  na
bezpośrednie  działanie  wpływów  atmosferycznych,  zagłębionych  w  gruncie
nienawodnionym lub znajdujących się w pomieszczeniach o stałej wilgotności większej niż
75%, natomiast o 10 mm w konstrukcjach stale stykających się bezpośrednio z wodą.

8.16. Grubość  otulenia  zbrojenia  w  fundamentach  narażonych  na  zawilgocenie  należy
wykonywać nie mniejszą niż 50 mm lub 70 mm, gdy pod fundamentem nie jest wykonywana
warstwa wyrównawcza z betonu (o grubości co najmniej 10 cm).

8.17. Montaż prętów w deskowaniu: j eżeli zbrojenie płyty nie jest wykonywane z gotowych siatek,
to montuje się je z pojedynczych prętów uprzednio odpowiednio pociętych z ewentualnymi
hakami (pręty ze stali gładkiej) i odgięciami. W celu ułatwienia zachowania rozstawu prętów
robi  się  znaki  ołówkiem  lub  kredą  na  deskowaniu  w  miejscach  usytuowania  prętów
głównych i rozdzielczych. W miejscach wyznaczonych układa się pręty główne, a na nich
kładzie i od razu łączy z głównymi pręty rozdzielcze (biegnące u dołu płyty). Po nich zakłada
się pręty rozdzielcze w załamania prętów głównych i na koniec pręty u góry płyty.

8.18. Pręty najczęściej wiąże się za pomocą miękkiego drutu zwanego wiązałkowym (rzadziej za
pomocą zgrzewania). Skrzyżowanie zbrojenia płyt łączy się:

8.19. zawsze w skrajnych dwóch rzędach (wszystkie pręty),

8.20. w pozostałych skrzyżowaniach – co drugie w szachownicę.

8.21. W płytach zbrojonych krzyżowo dookoła podpartych należy łączyć wszystkie skrzyżowania
prętów.

8.22. Drutem łączy się pręty najczęściej na węzeł prosty pojedynczy lub podwójny.

8.23. Do wiązania służą specjalne lub zwykłe cążki.

8.24. Ułożone zbrojenie  w deskowaniu  musi  ponadto zapewnić  odpowiednią  grubość (podaną
wcześniej) otuliny. Do tego celu służą specjalne wkładki dystansowe tzw. betoniki. Wkładki
dystansowe są produkowane z tworzyw sztucznych w dwu typach objętych świadectwem
ITB do stabilizacji zbrojenia poziomego i pionowego. Betoniki są to odlane z zaprawy kostki
o grubości odpowiadającej otulinie. W kostkach tych powinny być wbetonowane dwa odcinki
drutu  wiązałkowego  umożliwiające  przymocowanie  do  zbrojenia.  Nie  należy  stosować
wkładek dystansowych z odcinków stali zbrojeniowej, gdyż powoduje to rdzawe wykwity na
powierzchni betonu.

8.25. Zbrojenie belek (nadproży, wieńców) może być przygotowane najpierw w postaci szkieletu
na stanowisku zbrojarskim lub bezpośrednio w deskowaniu.

8.26. Podobnie jak w przypadku płyt wyznacza się na deskowaniu rozstaw strzemion, następnie
rozkłada się i wkłada w strzemiona pręty dolne belki, łącząc je ze strzemionami najpierw u
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dołu,  a potem odgięte górą.  Następnie wsuwa się pręty montażowe i  górne główne,  też
łącząc je ze strzemionami. Końce strzemion należy odginać do ich wnętrza.

8.27. Przy robotach stropowych należy przestrzegać następujących zasad:

a) personel techniczny budowy, członkowie brygad montażowych oraz operatorzy powinni być
przeszkoleni w zakresie technologii montażu konstrukcji budowlanych,

b) w obrębie terenu montażu i w zasięgu maszyn montażowych, jak i żurawi obsługujących
składowiska  prefabrykatów,  nie  mogą  przebiegać  napowietrzne  przewody  instalacji
elektrycznej. Trzeba stosować wyłącznie kable podziemne z wyprowadzeniem na słupach w
miejscach podłaczeń sieci,

c) przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne, rozstawić
w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

d) żurawie  montażowe należy zaopatrzyć  w automatyczne wyłączniki  mechanizmu udźwigu
powodujące  zatrzymanie  maszyny,  gdy  na  jej  haku  zostanie  zawieszony  ciężar
przekraczający  udźwig  nominalny,  przy  braku  automatycznych  wyłączników  lub  ich
niesprawności  żuraw  powinien  być  wyposażony  w  tablicę  z  podanym  nominalnym
udźwigiem, a w wytwórni na widocznej powierzchni prefabrykatu powinna zostać napisana
farbą jego masa,

e) odzież  robocza  montażystów  powinna  składać  się  z  jednoczęściowego  kombinezonu  z
zapinanymi mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego ruchów,
kasku z tworzywa sztucznego,

f) lekkiego obuwia z cholewkami sznurowanymi powyżej kostek i nieślizgającą się, elastyczną
podeszwą  zapewniającą  wyczuwalność  terenu  oraz  trwałych,  jednak  dostatecznie
elastycznych rękawic pięcipalcowych.

g) utrzymanie odzieży roboczej we właściwym stanie i jej zgodne z przeznaczeniem, ciągłe
użytkowanie należy do obowiązków pracownika, a podlega kontroli majstrów.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod  CPV

45200000-9

9. KONSTRUKCJE STALOWE

9.1. Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne
gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą
Kierownika budowy i projektanta jeżeli posiadają :

 aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie Certyfi-
kat  lub Deklaracje  Zgodności  z Aprobatą Techniczną lub PN Certyfikat  zgodności  ze
zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

9.2. Stal  dostarczana  na  budowę  powinna  spełniać  wymagania  określone  w  normach
przedmiotowych:

 dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

 dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127

 dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

 dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000

 dla ceowników, wg PN-73/H-93460.03

9.3. Łączniki  i  materiały  spawalnicze  powinny  spełniać  wymagania  PN-89/S-10050  i  norm
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przedmiotowych:

 dla nakrętek do śrub PN-EN 1515-1:2002,

 dla elektrod wg PN-EN 757:2000

9.4. Wykonawca  powinien  przestrzegać  okresów  ważności  stosowania  elektrod  według
gwarancji dostawcy.

9.5. Załadunek,  transport,  rozładunek i  składowanie  wyrobów ze stali  konstrukcyjnej  powinny
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji
aktywnych  chemicznie  i  zanieczyszczeń  mogących  utrzymywać  wilgoć.  Wyroby  ze  stali
konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na
odpowiednich podporach.

9.6. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

9.7. Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób,
aby  mogły  być  transportowane  i  rozładowywane  bez  powstania  nadmiernych  naprężeń,
deformacji  lub  uszkodzeń.  Zalecane  jest  transportowanie  konstrukcji  w  takiej  pozycji,  w
jakiej będzie eksploatowana.

9.8. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków
montażowych.

9.9. Ze  względu  na  możliwość  wyboczenia  we  wszystkich  rodzajach  konstrukcji  należy
odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy
takie jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie
oznakowane  i  umieszczone  w  miejscu  zamocowania  przy  pomocy  śrub  montażowych.
Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny
być przewożone w zamkniętych pojemnikach.

9.10. Dźwigary  powinny  być  transportowane  w  pozycji  pionowej  i  ta  pozycja  powinna  być
zachowana  we  wszystkich  fazach  transportu  i  montażu  konstrukcji.  W  pewnych
przypadkach  mogą  być  one  transportowane  w  innej  pozycji  jeżeli  będą  odpowiednio
zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Kierownik budowy w razie
potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń.

9.11. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia
lub zsunięcia się ich w czasie transportu.

9.12. Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  przygotowanie  placu  składowego  dla  konstrukcji  i  takie
składowanie,  aby  zapewnić  ochronne  przed  korozją  i  dobre  przewietrzenie  elementów
konstrukcyjnych.

9.13. Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania
w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie, jej stateczność i nieodkształcalność.

9.14. Zasadnicze  zabezpieczenie  konstrukcji  stalowej  przed  korozją  wykonywane  jest  w
Wytwórni, gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z
wyłączeniem  ostatniej  warstwy  nawierzchniowej.  Po  ukończeniu  montażu  powłokę
antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z projektem.

9.15. Montaż lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanie połączeń oraz spoinowanie złączy powinno
odbywać się przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 0°C.

9.16. Przy szybkości wiatru większej niż 9 m/s należy przerwać montaż elementów wypełnienia
ścian ze szkła.

9.17. Montażu lekkiej obudów nie należy wykonywać w czasie opadów atmosferycznych lub w
czasie gęstej mgły.

9.18. Prawidłowy montaż ścian i przekryć może odbywać się tylko przy odpowiednim oświetleniu.
W przypadku stosowania  oświetlenia  sztucznego miejsce bezpośredniego montażu musi
mieć  zapewnione  oświetlenie  bezcieniowe  o  natężeniu  50  -r  100  lx,  miejsce  poboru
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elementów 20 4- 50 lx. a cały budynek łącznie z placem przyobiektowym 20 lx.

9.19. Wszystkie roboty montażowe elementów i  lekkich przekryć należy wykonywać zgodnie z
ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV

45200000-9

10. DACH

10.1. Konstrukcja dachu składa się z dźwigarów i płatwi usztywniających z drewna klejonego oraz
stężeń stalowych.

10.2. Konstrukcja  dachu  w  rozstawach  6.1  m  z  dźwigarów  z  drewna  klejonego  i  płatwi.
Konstrukcja  dachu  o  odporności  ogniowej  R  30.  Na  dźwigarach  pomiędzy  płatwiami
docieplenie z wełny mineralnej  od góry z pokryciem z blachy aluminiowej  na 2x sklejce
NRO. Od dołu do kontrłat 5x8cm zabezpieczonych do NRO, na wieszakach noniuszowych
dł. 20cm i konstrukcji 2xCD 60 krzyżowej  niepalna płyta drzewna łączona magnezytem gr
25 mm za pomocą 9 wkrętów na profilach. Na podkonstrukcji CD 60 układamy dwie warstwy
wełny mineralnej 30 mm z wełny 50 kg/m3 przesuniętych względem siebie aby uszczelnić
łączenie miedzy nimi. Przekrycie dachu zapewnia odporność E 30. 

10.3. Forma dachu nad całością oparta na kształcie  elipsy.  Wykończenie  dachu od zewnątrz-
blacha na rąbek stojący aluminiowa powlekana, dwuwarstwowo lakierowana proszkowo, gr
0.7mm, moduł identyczny jak na istniejącym dachu zespołu Aquaparku- 58cm.  Wszelkie
obróbki z blachy aluminiowej.

10.4. Połączenie  płatwi  z  dźwigarami  przyjęto  na  łączniki  BMF,  bez  zmniejszenia  przekrojów
dźwigarów.  Stężenia  połaciowe  poprzeczne  przyjęto  ze  stali  (pręt  20)  w  formie
skratowania  typu  „X”.  Sztywność  przestrzenną  i  niezmienność  geometryczną  dachu
zapewniają  płatwie,  stężenia  połaciowe  i  tarcza  z  blachy  stalowej.  Wszystkie  łączniki
wykonać jako systemowe wg wytycznych producenta konstrukcji drewnianej. 

10.5. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Spoiny elementów spawanych podczas montażu zabezpieczyć antykorozyjnie farbami do
uzupełniania powierzchni ocynkowanych np. Zinga. 

10.6. Śruby  i  łączniki  typowe  –  ocynkowane  galwanicznie.  Części  konstrukcji  narażone  na
działanie  zewnętrznych  czynników  atmosferycznych  należy  zabezpieczyć  odpowiednimi
preparatami zabezpieczającymi materiał konstrukcyjny przed działaniem wilgoci i promieni
UV. 

10.7. Dźwigary z drewna klejonego i płatwie zaimpregnować fabryczne przeciwpożarowo do klasy
NRO  (dźwigary  i  płatwie  o  odporności  R15).  Stalowe  elementy  nośne  dachu  należy
zabezpieczyć ogniochronnymi farbami pęczniejącymi do odporności R15.

10.8. Wiązary wykonać na podstawie pomiarów powykonawczych z natury.   W razie potrzeby
dokonać niezbędnych korekt wymiarowych. 

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV

45200000-9

11. POKRYCIE DACHOWE

11.1. Podłoże  pokrycia  dachowego  powinno  być  wykonane   z  materiałów  nie  wpływających
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szkodliwie  na  pokrycie  dachowe  lub  obróbki  blacharskie  i  inne.  W  razie  niemożności
dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe,  warstwy wodoszczelne i  obróbki
blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego.

11.2. Podłoże  pokrycia  dachowego  powinno  być  wykonane   z  materiałów  nie  wpływających
szkodliwie  na  pokrycie  dachowe  lub  obróbki  blacharskie  i  inne.  W  razie  niemożności
dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe,  warstwy wodoszczelne i  obróbki
blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego.

11.3. Kontrolę  prawidłowości  wykonania  podłoża  należy  przeprowadzić  szczegółowo  przed
przystąpieniem  do  robót  pokrywczych  lub  izolacyjnych.  Prześwit  miedzy  powierzchnią
podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie powinien być większy niż 5 mm i nie powinien
wynikać z uskoków między poszczególnymi elementami podłoża.

11.4. Deskowanie  połaci  dachowych  -  o  ile  projekt  nie  przewiduje  inaczej  –  powinno  być
wykonane z desek co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia (bez murszu)
albo klasy KG sortowanej wytrzymałościowo.

11.5. Szerokość  desek  powinna  być  nie  większa  niż  180  mm,  a  grubość  min.  25  mm (przy
zagęszczonych  krokwiach  dopuszcza  się  19  mm  lub  22  mm).  Otwory  po  sękach  nie
powinny przekraczać 20 mm.

11.6. Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną dordzeniową
ku dołowi oraz przybite do każdej krokwi co najmniej jednym gwoździem o długości równej
co najmniej 2,5-krotnej ich grubości. Czoła desek powinny się stykać na krokwiach. Górne
płaszczyzny desek nie powinny mieć oflisów (oblin).

11.7. Deski połaci dachowych pod pokrycie dachowe powinny być ułożone na styk lub przylgę.

11.8. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2 mm/m i 30 mm
na  całej  długości  dachu.  Przy  kryciu  dachu  dachówką,  wzdłuż  okapu  powinna  być
umocowana deska lub lata grubsza od łat o grubość dachówki.

11.9. Podłoże  pokrycia  dachowego  powinno  być  wykonane   z  materiałów  nie  wpływających
szkodliwie  na  pokrycie  dachowe  lub  obróbki  blacharskie  i  inne.  W  razie  niemożności
dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe,  warstwy wodoszczelne i  obróbki
blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego.

11.10.Kontrolę  prawidłowości  wykonania  podłoża  należy  przeprowadzić  szczegółowo  przed
przystąpieniem  do  robót  pokrywczych  lub  izolacyjnych.  Prześwit  miedzy  powierzchnią
podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie powinien być większy niż 5 mm i nie powinien
wynikać z uskoków między poszczególnymi elementami podłoża.

11.11.Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż
+5°C,  z  tym  że  w  przypadku  stosowania  lepików  na  zimno  temperatura  powietrza  nie
powinna być niższa niż +10°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach
szkodliwego  oddziaływania  czynników  atmosferycznych  na  jakość  pokrycia,  takich  jak
temperatura  poniżej  +5°C,  rosa,  opady  deszczu  lub  śniegu,  oblodzenie  oraz  wiatr
utrudniający krycie.

11.12.W razie konieczności wykonywania pokryć w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
powinny  być  zastosowane  środki  zabezpieczające  przed  możliwością  szkodliwego  ich
oddziaływania na jakość i trwałość pokrycia, np. zadaszenie.

11.13.Podłoże pod pokrycie dachowe powinno być suche, przy czym:

 zagruntowana  powierzchnia  podłoża  powinna  być  oczyszczona  z  piasku  i  gruzu
budowlanego,

 podłoże z innych materiałów lub wyrobów (płyty z wełny mineralnej) powinno być suche i
oczyszczone z resztek materiałów oraz pokryte pierwszą warstwą papy tego samego dnia,
w którym dokonano układania płyt podkładu.
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11.14.Pokrycia dachowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w
których  wykonano  dylatacje  konstrukcji  budynku  lub  dylatacje  z  sąsiednim budynkiem.
Pokrycie  powinno  być  tak  wykonane,  aby  zapewniało  łatwy  odpływ  wód deszczowych  i
topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.

11.15.Połączenie  pokrycia  dachowego  z  pionowymi  elementami  budynku  za  pomocą
zabezpieczeń  blaszanych  (obróbek  blacharskich)  wklejanych  między  warstw}-  pokrycia
może  być  stosowane  przy  pochyleniu  połaci  dachowych  większych  niż  10%.  Przy
pochyleniu połaci dachowych mniejszych niż 10% obróbki blacharskiej nie należy wklejać w
pokrycie,  lecz  ułożyć  na  wierzchu  pokrycia.  Szczelność  połączenia  powinny  zapewniać
wywinięte  na   pionową  powierzchnię  warstwy  pokrycia,  a  obróbka  blacharska  powinna
zabezpieczać pokrycie przed uszkodzeniem mechanicznym.

11.16.Podłoże  pokrycia  dachowego  powinno  być  wykonane   z  materiałów  nie  wpływających
szkodliwie  na  pokrycie  dachowe  lub  obróbki  blacharskie  i  inne.  W  razie  niemożności
dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe,  warstwy wodoszczelne i  obróbki
blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego.

11.17.Kontrolę  prawidłowości  wykonania  podłoża  należy  przeprowadzić  szczegółowo  przed
przystąpieniem  do  robót  pokrywczych  lub  izolacyjnych.  Prześwit  miedzy  powierzchnią
podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie powinien być większy niż 5 mm i nie powinien
wynikać z uskoków między poszczególnymi elementami podłoża.

11.18.Pokrycie dachu z blachy alumniowej należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi
w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

11.19.W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:

 roboty blacharskie z blachy alumniowej mogą być wykonywane o każdej  porze roku,  lecz
w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach miedzianych w temperaturze
nie niższej niż 5 °C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,

 blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego,  z  gładzi  cementowej  oraz  na  podłożu  zawierającym  związki
siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich
papę  asfaltową.  Wymaganie  to  dotyczy  szczególnie  miejsc  wykonywania  obróbek
blacharskich,

 wszystkie  wygięcia  blach  powinny  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  nie  nastąpiło
pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.

11.20.Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy alumniowej  przeznaczonej do krycia
połaci  (od  0,5  mm  do  0,6  mm)  lub  grubszej  (do  0,8  mm)  i  przybity  do  deskowania
gwoździami miedziowanymi w dwóch rzędach mijankowo.

11.21.Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej
w  zależności  od  spadku  na  rąbki  leżące  pojedyncze  lub  podwójne  i  mocując  go  do
deskowania  żabkami  oraz  gwoździami  miedziowanymi.  Połączenia  na  rąbki  dotyczą
połączeń równoległych i prostopadłych do okapu.

11.22.Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle
do okapu.

11.23.Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty
równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty.

11.24.Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 10 cm.

11.25.Arkusze blach powinny być łączone:

a) w złączach prostopadłych do okapu - na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm,

b) w złączach równoległych do okapu - na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 
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mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny być zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie 
stykały się ze sobą powierzchnią lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; ję-
zyki blaszane powinny być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opie-
rać się o deskowanie; rozstaw języków nie powinien być większy od 46 cm,

c) w kalenicy i narożach - na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie sklepy-
wać na ostro; arkusze przykalenicowe o długości mniejszej niż 500 mm należy łączyć z 
pokryciem połaci na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z 
przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powin-
na wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy między nimi nie powinny być większe niż 180
mm.

11.26.Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych
niż 30 cm. Gwoździe powinny być miedziowane, a żabki powinny być wykonane z blachy
grubszej niż blacha pokrycia.

11.27.Arkusze z blachyaluminiowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. Arkusze
blachy alumniowej powinny być łączone:

11.28.Zlewnie  odwadniające  należy wykonywać  z jednoczesnym  kryciem połaci  pasem blachy
wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.

11.29.Sprawdzenie  prawidłowości  spadków  i  szczelności  pokrycia  dachowego  należy
przeprowadzać  jedynie  w  wybranych  przez  komisję  miejscach  spośród  szczególni
narażonych na zatrzymywanie i ewentualne przeciekanie wody,  np. koryta odwadniające,
załamania wklęsłe powierzchni lub koryt, miejsca styku ze ścianami, kominami, świetlikami i
podobnymi elementami wystającymi ponad powierzchnie połaci.  Jeżeli  nie ma warunków
aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca poddać przez 15
minut działaniu strumienia wody z węża, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje
się w nierównościach powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie do wnętrza budynku.
Zauważone  usterki  należy  oznaczyć  w  sposób  umożliwiający  ich  odszukanie  po
wyschnięciu pokrycia.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod  CPV

45200000-9

12. OBRÓBKI BLACHARSKIE

12.1. Obróbki  blacharskie  powinno  być  dostosowane  do  rodzaju  pokrycia  blaszanego,  a  w
przypadku pokryć z papy - do wielkości pochylenia połaci dachowych.

12.2. Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej o minimalnej grubości 0,55 mm.

12.3. W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczane (wklejane)
między warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%.

12.4. Przy  pochyleniu  mniejszym  niż  10%  obróbek  blacharskich  nie  należy  wklejać  między
warstwy pokrycia, lecz układać na jego wierzchu. 

12.5. W pokryciach blaszanych obróbki blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki
leżące podwójnie.

12.6. Połączenie  pokrycia  papowego  z  murem  kominowym  lub  innymi  wystającymi  z  dachu
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu
odkształceń dachu na tynk. np. przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej.

12.7. Ścianki  attykowe  i  ich  styk  z  pokryciem  papowym  należy  zabezpieczać  obróbkami
blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa.
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12.8. Dylatacje  konstrukcyjne  dachu  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający
przemieszczenie  ruchów poziomych  i  pionowych  dachu  w taki  sposób,  aby  następował
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV
45200000-9

13. ODWODNIENIE DACHU

13.1. Rynny dachowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości
minimalnej 0,6 mm. Zaleca się arkusze blachy o wymiarach 1000x2000 nim.

13.2. Rynny wiszące z blachy ocynkowanej powlekanej powinny być łączone na zakład nie mniej-
szy niż 20 mm, nitowany 31ub 4 nitami o średnicy 3 mm. 

13.3. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz
rynny. 

13.4. Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi ryn-
ny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 mm i połączone obu-
stronnie z rynną.

13.5. Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych,  a naroża o kącie
mniejszym niż 120° usztywnione trójkątnym kawałkiem blach)' przylutowanym do zwoju ze-
wnętrznego.

13.6. W zależności od pochylenia połaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe po-
winny być wykonane z płaskownika metalowego o następujących wymiarach:

13.7. 4x25 mm - przy pochyleniu połaci mniejszym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm,
13.8. 5x25 mm - przy pochyleniu większym niż 80% oraz średnicy rynny do 180 mm, 5x30 mm -

przy rynnach o średnicy większej niz 180 mm bez względu na pochylenie połaci dachowej.
Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane i powlekane.

13.9. Uchwyty rynnowe należy mocować na kołki rozporowe do desek okapowych lub klocków za-
betonowanych uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić od
50 do 80 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości
płaskownika metalowego.

13.10.Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%.
13.11.Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu we-

wnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o
25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.

13.12.Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m li-
cząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi.

13.13.Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki spo-
sób, aby swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną po-
winno być szczelne.

13.14.Do wykonania rur spustowych należy stosować blachę ocynkowaną powlekaną o minimal-
nej grubości 0,6 mm.

13.15.Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe.

13.16.Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur
większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m. nie
powinno być większe niż 3 mm.

13.17.Rury spustowe  z blachy stalowej   ocynkowanej  powinny być  łączone w złączach piono-
wych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm.
Złącza powinny być lutowane na całej długości lub uszczelnione w porównywalny sposób.

13.18.Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być łączone w złączach pionowych na zakład
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szerokości 50 mm, a w złączach poziomych na zakłady szerokości 80 mm z użyciem syste-
mowych klamr łączących.

13.19.W dolnej części każdego członu rury spustowej powinien być wytłoczony wałek odsunięty
od brzegu członu na szerokość wymaganego zakładu poziomego.

13.20.Części rur spustowych omijające wyskoki w elewacji powinny być wykonywane z odcinków
5-10 cm, mierząc po osi załamania. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z osią rury
spustowej kąt 110-130°.

13.21.Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawio-
nymi w odstępach nie większych iż 3 m. oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omija-
jącymi wyskoki lub gzymsy.

13.22.Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
przez wkręty zamocowane w klocki z impregnowanego drewna, które zainstalowano na ką-
towniczki i kołki rozporowe /lub w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie/
wcześniej osadzenie przed ociepleniem.

13.23.Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz (znajdować
się z boku rury) gdyż ułatwi to naprawę uszkodzonego złącza. 

13.24.Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury kana-
lizacji deszczowej na głębokość kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien być
przymocowany kołnierz stożkowy o szerokości 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co
rury spustowe.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV

45200000-9

14. STOLARKA

14.1. Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie
powinny  być  większe  niż  15  cm,  a  maksymalne  odległości  od  naroży  ościeżnicy  -  nie
większe niż 30 cm.

14.2. Ościeżnice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny być dostatecznie zakotwione w
przegrodach (ścianach i stropach) budynku. W oknach stałych bez skrzydeł kotwy powinny
się znajdować w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydłami otwieranymi kotwy
powinny  być  umieszczone  w  miejscach  przenoszenia  obciążeń  przez  zawiasy  tak,  aby
obciążenia mogły być przeniesione na budynek.

14.3. Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800 mm. Każda strona
ściany okiennej powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i
sposób zakotwienia powinien być określony w dokumentacji  technicznej.  Zakotwienie nie
powinno  obniżać  zdolności  nośnej  ścian  lub  stropów  przylegających  do  wbudowanego
elementu.

14.4. Okna muszą być  przymocowane  do muru w sposób wystarczający  dla  zapewnienia  ich
stateczności.  Uwzględnić  należy  rozszerzalność  tworzywa  profili.  Ościeżnica  musi  być
umocowana obwiedniowo, tzn. poziomo i pionowo. Maksymalny odstęp między punktami
mocowania wynosi  70 cm, odstęp od narożnika wewnętrznego, odstęp słupka i rygla od
krawędzi  wewnętrznej  profilu  wynosi  minimum  15  cm.  Każda  strona  ściany  okiennej
powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli.

14.5. Przy wbudowywaniu ościeżnic drzwi odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie
powinny  być  większe  niż  15  cm,  a  maksymalne  odległości  od  naroży  ościeżnicy  -  nie
większe niż 30 cm.

14.6. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków
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osadzanych w murze, albo za pomocą dybli.

14.7. Zamiast zakotwienia dopuszcza się mocowanie elementów metalowych w budynku przez
ich osadzenie przy pomocy kołków rozporowych.

14.8. Połączenia i mocowania elementów i segmentów należy wykonywać tak, aby przy zmianach
temperatury elementy metalowe mogły się swobodnie wydłużać, kurczyć lub przesuwać.

14.9. Wbudowywanie  elementów  i  segmentów  może  nastąpić  dopiero  wtedy,  kiedy  można
obciążać części nośne budynków.

14.10.Materiały  wypełniające  wbudowany  elementy  ram,  takie  jak  szyby,  płyty  pełne  i
nieprzeźroczyste itp., powinny być osadzone w sposób pewny i trwały.

14.11.Osadzone w ścianach okna, drzwi,  elementy i  ściany okienne powinny być uszczelnione
między  ościeżem  a  ościeżnicą  bądź  ścianą  w  taki  sposób,  aby  nie  następowało
przewiewanie  i  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej  oraz  mieć  wymaganą
izolacyjność cieplną przegrody określoną normą państwową.

14.12.Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile
w opisie robót nie został podany inny sposób uszczelnienia.

14.13.Materiały  uszczelniające  powinny  być  odporne  na  drgania  i  wstrząsy  wynikające  z
użytkowania wbudowanych elementów.

14.14.Sztywność  ram  ościeżnic  i  skrzydeł  okien  powinna  być  zapewniona  przez  stalowe
kształtowniki  wzmacniające  umieszczone  na  całym  obwodzie  ram  niezależnie  od  ich
wymiarów.  Kształtowniki  stalowe  dobrane  stosownie  do  wymiaru  kształtowników
tworzywowych  i  osadzone  w  odpowiednich  komorach  powinny  być  z  nimi  łączone  za
pomocą wkrętów samogwintujących.

14.15.Kształtowniki  ościeżnic  i  skrzydeł  przycięte  pod  kątem  45°  powinny  być  połączone  w
narożach metodą zgrzewania. 

14.16.Połączenia  ślemion  z  elementami  ościeżnicy  w  oknach  dwurzędowych,  słupków  z
elementami  ościeżnicy  w  oknach  dwudzielnych  oraz  szczebliny  z  kształtownikami
pionowymi w ramie skrzydła drzwi balkonowych powinny być wykonane z zastosowaniem
łączników mechanicznych.

14.17.Skrzydła  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny  być  szklone  szybami  zespolonymi.  Szyby
powinny być osadzane na podkładkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we
wrębie  -  zależnie  od  położenia  osi  obrotu  skrzydła  -  zgodnie  z  Instrukcją  ITB  nr  183.
Podkładki nie powinny stanowić przeszkody w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu
wrębu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrębach od strony wewnętrznej należy
stosować listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami współwytłaczanymi. Do uszczelniania
szyb od strony zewnętrznej należy stosować uszczelki wciskane w kanał ramy skrzydła.

14.18.Dla  okien  i  drzwi  należy  zapewnić  współczynnik  przenikania  ciepła  /dla  całego  wyrobu;
szyby zespolonej,  ramy i ościeżnicy/ zgodnie z warunkami technicznymi, normą cieplną i
dokumentacją projektową.

14.19.Należy wykonać w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie nawiewniki infiltracyjne w
ramach stolarki lub w ścianach w celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe
współczynnika infiltracji  powietrza; a < 0,3 m3/m*h*daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi
balkonowych nierozszczelnionych, 0,5 < a < 1.0 m3/m*h*daPa2/3)] - w przypadku okien i
drzwi  balkonowych,  rozszczelnionych  zgodnie  z  p.  3.4.5  (przepuszczalność  powietrza
zgodnie z normą PN-EN 12207:2001 - klasa 2).

14.20.Okna  i  drzwi  balkonowe  nie  powinny  wykazywać  przecieków  wody  przy  zraszaniu  ich
powierzchni wodą w ilości 2 l / min / m2 przy różnicy ciśnień Ap = 200 Pa (zgodnie z normą
PN-EN 12208:2001-klasa 5A).

14.21.Izolacyjność akustyczna właściwa okien i drzwi balkonowych powinna charakteryzować się
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wskaźnikami  oceny izolacyjności  akustycznej  właściwej  RA2 (klasyfikacja  podstawowa)  i
RA1  (klasyfikacja  uzupełniająca)  wg  PN-B-02151-3:1999  (oraz  ważonym  wskaźnikiem
izolacyjności akustycznej właściwej RW - jeżeli został przyjęty w wymaganiach ustalonych
indywidualnie dla określonego budynku), kwalifikującymi te okna i drzwi balkonowe do klas
akustycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002.

14.22.Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkleń  winny być wykonane zgodnie z  zaleceniami
systemu oraz być zgodne  z obowiązującymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.

14.23.Konstrukcje  aluminiowe  winny  być  transportowane  oraz  składowane  w  sposób  nie
narażający ich na ewentualne uszkodzenia.

14.24.Wmontowane  konstrukcje  winny  być  zabezpieczone  za  pomocą  taśmy polecanej  przez
systemodawcę,  tak  aby  powierzchnia  profili  aluminiowych   oraz  szkła  nie  uległa
uszkodzeniu podczas dalszych prac budowlanych.

14.25.Wszelkie  połączenia  konstrukcji  aluminiowych  oraz  obróbki  należy  wykonać  zgodnie  z
wytycznymi dostawcy systemu .

14.26.Wykonawca  (podwykonawca  w  procesie  przetargowym)  omawianego  zakresu  winien
posiadać  potwierdzoną  autoryzację   systemu w celu  zapewnienia  ostatecznej  gwarancji
systemowej dla wykonanych konstrukcji. 

14.27.W  zakresie  rozwiązań  indywidualnych  oferenci  zakresu  konstrukcji     aluminiowo  –
szklanych  (stalowo  –  szklanych)   winni  przedstawić  propozycję  rozwiązań  detali
poszczególnych konstrukcji na etapie przetargu.

14.28.Podwykonawca  zakresu ślusarki  aluminiowej  i  stalowej,  zobowiązany  jest  do wykonania
projektu warsztatowego który zawiera między innymi specyfikację materiałową elementów,
rozwiązania  szczegółowe  węzłów  konstrukcyjnych,  oraz  schematy  montażowe.  Projekt
winien być podpisany przez osobę uprawnioną ,uzgodniony z projektantem obiektu oraz z
systemodawcą profili.

14.29.Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji  koloru profili i rodzaju szklenia
na podstawie próbek i modeli przedstawionych przez wykonawcę dla wykonania zakresu
konstrukcji aluminiowej.

14.30.Powierzchnia profili winna być malowana zgodnia ze standardami Qalicoat.

14.31.Przed przystąpieniem do montażu fasad aluminiowo – szklanych należy :

a) przeanalizować dokładnie dokumentację montażową ścian, która pozwoli na określenie 
kolejności montażu oraz umożliwi dokonanie sprawdzenia przygotowania obiektu do 
montażu,

b) dokonać sprawdzenia zgodności dostaw elementów aluminiowych i innych ze specyfikacją 
materiałową zawartą w projekcie,

c) sprawdzić poziomy poszczególnych kondygnacji, rozpoczynając od poziomu zerowego,

d) sprawdzić szerokość otworów w ścianach lub długość stropów kondygnacji budynków,

e) sprawdzić poziomy ostatniej kondygnacji z uwzględnieniem murów służących do montażu 
attyk,

f) sprawdzić piony i poziomy stropów, do których przez wsporniki i okucia mocowane są słupy 
nośne ścian.

14.32.Odwodnienie  i  wentylacja  ściany  realizowane  może  być  na  dwa  sposoby  /w  obydwu
przypadkach  są  wykorzystywane  otwory  podłużne  wykonane  w  listwach  dociskowych  i
maskujących służące do odwodnienia i wentylacji/ :

a) Pierwszy sposób polega na wykorzystaniu połączenia nakładkowego słupa z ryglem, dzięki 
któremu kondensat może spływać kanałami drenażowymi słupów. W tym przypadku kanały 
słupów są otwarte natomiast izolatory odpowiednio skrócone.
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b) Drugi sposób polega na odwadnianiu każdego pola indywidualnie poprzez zamknięcie 
kanałów drenażowych słupów i wyprowadzenie wody z kondensatu na zewnątrz poprzez 
listwy dociskowe i maskujące.

14.33.Dla  znacznego  obniżenia  kosztów  montażu  fasady  stosować  konstrukcję  okuć,  która
przewiduje, że regulacja położenia słupów w płaszczyźnie poziomej x, y jest wykonywana
jednokrotnie przed zawieszeniem słupów lub kratownic, co znacznie ułatwia i przyspiesza
montaż ściany. Jednocześnie regulację w osi y po zawieszeniu konstrukcji dopuszcza się
tylko  w  krańcowych  sytuacjach.  Dla  osiągnięcia  pożądanego  zysku  należy  zwrócić
szczególną uwagę na prawidłowe dokonanie wszelkich pomiarów.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV

45200000-9

15. IZOLACJE

15.1. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcany i przenosić wszystkie działające
nań  obciążenia.  Dla  zapewnienia  prawidłowej  współpracy  izolacji  z  podłożem  należy
stosować następujące klasy betonu w podkładach:

a) przy przeponach z materiałów bitumicznych B7.5 ,
b) przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10.
c) przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B20.

15.2. Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  przyklejane  lub  izolacje  powłokowe  z  materiałów
bitumicznych  powinna  być  równa  (bez  wgłębień,  wypukłości  oraz  pęknięć),  czysta,
odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu
powinna być gładka.

15.3. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3
cm lub sfazowane pod kalem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.

15.4. W przypadku  izolacji  odwadniających  (w pomieszczeniach  mokrych)  spadki  podkładu  w
kierunku kratki  ściekowej  lub  kanału  powinny być  zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji
projektowej lecz nie mniejsze niż 1%.

15.5. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych
materiałów  przyklejanych  do  podkładu  lepikiem  asfaltowym  powinien  być  zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.

15.6. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać
5%.

15.7. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

15.8. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W
przypadkach  technicznie  uzasadnionych  (np.  gdy  nie  ma  naporu  wody)  dopuszcza  się
gruntowanie  podłoża  roztworami  asfaltowymi  przy  temperaturze poniżej  5°C.  jednak  nie
niższej niż 0 °C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C.

15.9. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek
wzmacniających  mogą być  stosowane  tylko  do  przeciwwilgociowej  ochrony  zewnętrznej
fundamentów,  ścian  piwnicznych  itp.  Liczba  nakładanych  warstw  mas  asfaltowych  lub
asfaltowych  modyfikowanych  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  dokumentacji
technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2
mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one
podgrzewane do temperatury 160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego
rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C.
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15.10.Izolacje  przeznaczone  do  ochrony  podziemnych  części  obiektów  budowlanych  przed
wilgocią  z  gruntu  powinny  składać  się  z  dwóch  warstw  papy  asfaltowej  lub  smołowej,
przyklejonych  do  podłoża  i  sklejonych  lepikiem  między  sobą  w  sposób  ciągły  na  całej
powierzchni.

15.11.Izolacje   przeciwwilgociowe  przeznaczone  do  ochrony  warstw  ocieplających  (np.
podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z
jednej warstw} papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładkach.

15.12.Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy.  Mieszanie
materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

15.13.Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 - 1,5 mm.

15.14.Szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w  każdej  warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być
przesunięte względem siebie.

15.15.Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z dwóch warstw papy asfaltowej na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłożu z
zaprawy cementowej.

15.16.Powinna ona wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony ściany (po otynkowaniu),

15.17.Izolacja pozioma fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna być ułożona poniżej
poziomu  posadzki  na  wysokości  minimum  15  cm  nad  terenem  lub  chodnikiem  przy
budynku.

15.18.Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona w ścianach na
wysokości  wierzchu  ławy  fundamentowej,  a  izolacja  pozioma  górna  –  pod  stropem.  W
przypadku  budynków  posadowionych  w  gruncie  o  niewielkim  zawilgoceniu  (piaski)
dopuszcza się układanie  górnej   izolacji  poziomej   ścian na wysokości  wierzchu cokołu
(około 30 cm nad poziomem terenu).

15.19.Izolacja  pionowa powinna być  wykonana na zewnętrznej  powierzchni  ścian od wierzchu
ławy  fundamentowej  do  wysokości  około  30  cm  ponad  teren  lub  chodnik  przyległy  do
budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian.

15.20.Ocieplenie fundamentów należy stosować wtedy,  gdy nie wykonuje się termoizolacji  pod
podłogą (przynajmniej w pasie o szerokości 1 m. wzdłuż ścian zewnętrznych). Zaleca się
stosowanie  płyt  ze  styropianu  lub  twardych  płyt  z  wełny  mineralnej.  Ocieplenie  ścian
fundamentowych powinno być wykonane zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych.

15.21.Mostki termiczne powinny być starannie ocieplone materiałem termoizolacyjnym zgodnie z
dokumentacją projektową i rysunkami szczegółowymi. Zaleca się, aby opór cieplny warstwy
ocieplającej był w przybliżeniu taki sam jak właściwej części przegrody.

15.22.Do ocieplania mostków termicznych należy stosować styropian, wełnę mineralną lub inne
równie efektywne materiały termoizolacyjne, zależnie od miejsca występowania mostka.

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV

45200000-9
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16. ROBOTY OCIEPLENIOWE

16.1. Roboty ociepleniowe mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia
uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. 

16.2. Inwestor powinien żądać od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez
ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta systemu) z aprobatą technicz-
ną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia-zgodnie z obowiązującymi aktualnie
przepisami. 

16.3. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ocieplenio-
wych. 

16.4. Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C i nie wyższej
niż 25° C. 

16.5. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach
silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek tem-
peratury poniżej 0° C w przeciągu 24 h. 

16.6. Przygotowanie podłoża ściennego;

Każde  płaskie,  nośne  podłoże  o  odpowiedniej  wytrzymałości  powierzchniowej  i  równości,
wolne  od  zabrudzeń,  pyłu,  tłuszczu  i  innych  substancji  o  charakterze  antyadhezyjnym
nadaje się do wykonania systemu ociepleniowego. 

W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających
się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą. 

Przy  nierównościach  podłoża  do  10  mm-należy  zastosować  szpachlówkę  systemową  lub
zaprawą cementową 1:3 z dodatkiem dyspersji  akrylowej  w ilości  ok. 4-5% (wag.).  Przy
nierówności podłoża od 10 do 20 mm- należy zastosować takie same rozwiązania jak wyżej,
ale wykonywać je w kilku warstwach.  W przypadku nierówności powyżej  20 mm, należy
zastosować naprawę przez naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości.
W  takim  przypadku  zaleca  się  dodatkowe  mocowanie  warstwy  zasadniczej  układu
ociepleniowego za pomocą łączników mechanicznych. 

16.7. Masy (zaprawy) klejące. Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonania
warstwy zbrojonej mogą być stosowane następujące masy (zaprawy) klejące:

 masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się do użycia bez dodat-
kowych zabiegów,

 masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z cemen-
tami,

 zaprawa klejąca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków orga-
nicznych, wymagająca wymieszania z wodą.

16.8. Najbardziej popularna jest zaprawa klejąca w postaci suchej mieszanki, mieszanej na budo-
wie z wodą.

16.9. Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:

a) przygotowanie podłoża ściennego
b) zamocowanie płyt termoizolacyjnych
c) wykonanie warstwy zbrojonej,

d) wykonanie obróbek blacharskich,

e) wykonanie i i mocowanie płyt elewacji.

16.10.Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia:

a) -równość powierzchni-według wymagań normowych, jak dla III kat tynków zewnętrznych
b) -jednolitość faktury
c) -jednolitość koloru
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d) -prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją
e) -prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian.

16.11.Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubyt-
ków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw.

16.12.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest
zobowiązany do ich usunięcia.

16.13.Ruszt drewniany pod ocieplenie metodą lekką suchą z szalówką należy pokryć uprzednio
środkiem zabezpieczającym przed szkodnikami i działaniem wilgoci oraz ochrony przeciw-
pożarowej.

16.14.Montaż rusztu wykonać z rozstawem w świetle do 0,5 cm mniejszym niż wymiar płyty. Zale-
cany rozstaw słupków pionowych rusztu w świetle powinien wynosić 40-50 cm.

16.15.W przypadku rusztu składającego się głównie ze słupków dodatkowo montujemy łaty pozio-
me (listwy) w odstępie co 3,0 m.

16.16.Płyty mocować szczelnie i jednowarstwowo.

16.17.Przy rozstawach słupków czy listew rusztu większych niż wymiar płyty zachodzi koniecz-
ność układania w ruszt kilku płyt obok siebie. Należy wówczas zwiększyć ilość łączników
mocujących płyty z wełny mineralnej do ściany.

16.18.Montaż płyt z wełny mineralnej wykonać od najniższego poziomu rusztu, przemieszczając
się ku górze.

16.19.Płyty mocować łącznikami z talerzykami o średnicy równej 60 mm.

16.20.Minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić:

– w betonie: 5 cm,

– w cegle: 6,5 cm,

– w pustakach lub betonie komórkowym: 7,5 cm.

16.21.Wiatroizolację przyszywa się zszywkami bezpośrednio do łat, zaczynając od dołu, dookoła
budynku, stosując 10 cm zakład.

16.22.Pozostawić około 1,5 cm pionową szczelinę powietrzną. Szczelinę uzyskuje się np. przez
przybicie do rusztu ustawionych pionowo szerszych desek.

16.23.Zapewnić ciągłą wentylację ściany, pozostawiając otwory lub szczeliny wlotowe nad tere-
nem i wyloty pod okapem budynku.

16.24.W celu eliminacji termicznych mostków liniowych, zminimalizowania przekrojów elementów
rusztu lub uzyskania docelowo jednakowej płaszczyzny montowanej okładziny zewnętrznej
stosować w konstrukcji  rusztu klocki  dystansowe,  nierdzewne albo ogniowo ocynkowane
elementy stalowe typu U, zwane wieszakami, które montujemy pod szalówkę drewnianą w
pionie co 60-70 cm.

16.25.Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót:

 przygotowanie podłoża ściennego
 wykonanie rusztu,
 zamocowanie płyt termoizolacyjnych
 wykonanie wiatroizolacji,
 wykonanie poszycia z szalówki drewnianej.

16.26.Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia:

a) -równość powierzchni-według wymagań normowych,
b) -jednolitość faktury
c) -jednolitość koloru
d) -prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją

e) -prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian.
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16.27.Wykonane płyt  ściennych powinno być jednolite,  bez spękań, rys,  pofalowań,  zagłębień,
ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw.

16.28.Ściany wykończone okładziną fasadowa z laminatu na ramach z impregnowanego drewna
lub metalu nierdzewnego zgodnie z technologią przyjętego systemu.

16.29.Projekt instalowania okładziny fasadowej według specyfikacji i obliczeń dostawcy.

16.30.Rozszerzanie i odkształcanie się materiału z powodu zmiany temperatur musi być uwzględ-
nione odnośnie detali mocowania płyt i stelażu.

16.31.Profile stelażu musza być przerwane co 3,0 m. Łączenia profili przenoszących obciążenia
muszą pokrywać się z poziomymi łączeniami paneli. Nie mogą być ustawione w środku pa-
neli.

16.32.Magazynowanie i przenoszenie długich płyt tak by zapobiec zginaniu sie płyt przy przemocy
dostatecznej ilości punktów nośnych. Płyty przechowywać na terenie budowy pod dachem,
ewentualnie pod nieprzemakalnym płótnem.

16.33.Podczas przenoszenia płyt zabezpieczyć ich powierzchnię przed zarysowaniem za pomocą
folii gąbkowej umieszczonej miedzy płytami.

16.34.Wszystkie oznaczenia producenta, instrukcja montażu musi być udostępniony pracownikom
na terenie budowy.

16.35.Łączenia paneli - min 5 mm szerokości dla pionowych łączeń i 6mm szerokości dla pozio-
mych połączeń. Typową szerokością łączenia jest 8 mm. Jeśli łączenia pozostają otwarte,
narażone na pogodę, zwiększyć grubość szczeliny min. 40 mm.

16.36.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest
zobowiązany do ich usunięcia.

D. Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1

17. ROBOTY TYNKARSKIE

17.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty  stanu surowego, roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice  drzwiowe  i  okienne  oraz wbudowane meble  o ile  są wstawiane  w
nieotynkowane  wnęki.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  osadzanie  mebli
wbudowanych po wykonaniu tynków.

17.2. Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów
lub  skurczu ścian betonowych,  tj.  po  upływie  4-6  miesięcy  po zakończeniu  robót  stanu
surowego.

17.3. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB.

17.4. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne  powinny  być  w  czasie  wiązania  i  twardnienia,  tj.  w  ciągu  jednego  tygodnia,
zwilżane wodą.

17.5. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od
lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak
wyżej  lub  zastosować  specjalne  środki  zapewniające  należytą  przyczepność  tynku  do
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podłoża.

17.6. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin.

17.7. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą
powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.

17.8. Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką
stalową  lub  druciano-ceramiczną  przewiązaną  drutem  lub  w  inny  sposób  zamocowaną
trwale do podłoża.

17.9. Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń
(zwłaszcza    tłustych),  a  w przypadku  tynków cementowych  i  cementowo-wapiennych  -
dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

17.10.Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie
większych niż 100x100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi.

17.11.Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej normy
przedmiotowej, a w szczególności:

a) nie zawierać domieszek organicznych,
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. piasek
średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o 
średnicy poniżej 0.05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu,

17.12.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty.

17.13.Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w
normach państwowych, z wyjątkiem przypadku w którym czas dojrzewania próbek powinien
wynosić 28 dni.

17.14.Mieszanka  betonowa  powinna  być  zużyta  w  możliwie  krótkim  okresie  od  momentu  jej
zarobienia.

17.15.Tynki trój warstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze
wykończonych  elewacjach  i  we  wnętrzach,  przy  czym  na  narzut  i  gładź  tynków
zewnętrznych  należy  stosować  zaprawę  cementowo-wapienną.  Narzut  tynków
wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 

17.16.Obrzutkę  na  podłożach  ceramicznych,  z  betonów  kruszywowych  lub  z  betonów
komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej
10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego.

17.17.Narzut tynków trój warstwowych powinien być nanoszony po  związaniu zaprawy obrzutki,
lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas  wyrównywania  należy  warstwę  narzutu  dociskać
pacą przesuwaną stale w jednym kierunku.

17.18.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno dociskana  do warstwy  narzutu.  Zaprawa
stosowana  do  wykonania  gładzi  powinna  mieć  konsystencję  odpowiadającą  7-10  cm
zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),
b) cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w 
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tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2,

17.19.Gładź  tynków  zewnętrznych  należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowo-wapiennej  o
stosunku 1:1:2.

17.20.Do wykonywania gładzi tynków  trój warstwowych  pospolitych (kat. III) należy stosować do
zaprawy  drobny  piasek  przesiany  o  uziarnieniu  0,25-0,5  mm.  Gładź  należy  zacierać
jednolicie gładką packą drewnianą.

17.21.Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, metalową
lub styropianową.

17.22.Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków
zwykłych wewnętrznych jak w tabeli:

17.23.Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych

Kategoria Odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od linii
prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od
kierunku

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w 
dokumentacji

tynku pionowego poziomego

0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu

II nie większe niż 4 nie większe niż 3 
mm

nie większe niż 4 mm nie większe niż 4
mm na długości na 1 m. na 1 m. i ogółem nie mm na 1 m.

łaty kontrolnej 2 więcej niż 10 mm na

m. całej powierzchni

między przegrodami

pionowymi (ściany, 
belki itp.)

III nie większe niż 3 nie większe niż 2 
mm

nie większe niż 3 mm nie większe niż 3
mm i w liczbie 
nie

na 1 m. i ogółem nie na 1 m. i ogółem nie mm na 1 m.

większej niż 3 
na

więcej niż 4 mm w więcej niż 6 mm na

całej długości 
łaty

pomieszczeniach do całej powierzchni

kontrolnej 2 m. 3,5 m. wysokości między przegrodami

oraz nie więcej niż 6 pionowymi (ściany, 
belki

mm w itp.)

pomieszczeniach

powyżej 3,5 m.

wysokości

17.24.Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset,  wnęk  itp.  od projektowanego promienia
nie powinny być większe niż:
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a) dla tynków kategorii II i III - 7 mm,
17.25.Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. IHV

nie powinny być większe niż:

a) na całej wysokości kondygnacji - 10 mm,
b) na całej wysokości budynku - 30 mm.

17.26.Dopuszczalne są miejscowe nierówności  tynków pospolitych o szerokości i  głębokości  1
mm i długości do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m tynku.

17.27.Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów
soli, przenikających z podłoża, pleśni itp..
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni,

c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do 
podłoża.

17.28.Płyt  styropianowych  nie  wolno  układać  na  izolacjach  z  materiałów  wydzielających
substancje organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie
mogą być układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i
lepików asfaltowych stosowanych na zimno a także nie powinny być przykrywane papą.
Płyt)  styropianowe  mogą  być  natomiast  układane  na  powłokach  z  lepików  asfaltowych
stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw
sztucznych.

17.29.Podłoże  pod  izolację  cieplną  powinno  być  równe  i  poziome.  W przypadku  nierówności
przekraczających  ±5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza
może być zastosowana warstwa suchego piasku  o grubości 1-2 cm.

D. Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1

18. ROBOTY TYNKARSKIE

18.1. Okładziny  zewnętrzne  mogą być  wykonane  z  płytek  ceramicznych  elewacyjnych,  płytek
ceramicznych elewacyjnych produkowanych metodą plastyczną, płytek klinkierowych oraz z
mrozoodpornych płytek kamionkowych szkliwionych.

18.2. Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych szkliwionych, płytek
kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, płytek klinkierowych i płytek
fajansowych.

18.3. Za pomocą kleju elastycznego można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki
kamionkowe  ścienne  na  dokładnie  wyrównanym  podkładzie,  na  równej  i  gładkiej
powierzchni betonowych ścian monolitycznych lub z prefabrykatów wielkowymiarowych oraz
na  nieskorodowanej  powierzchni  istniejącego  tynku  o  dostatecznej  wytrzymałości.
Powierzchnie  te  pod  względem  ich  równości  i  gładkości  powinny  co  najmniej  spełniać
wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą
ząbkowanej  metalowej  szpachli  warstwą  o  grubości  ok.  2  mm,  wykonanie  fragmentu
okładziny na nałożonej  każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut.
Przykładając  płytkę  do  podłoża,  należy  ją  przesunąć  o  10-15  mm  po  powierzchni
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powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to
nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju
należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie.

18.4. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna
wynosić co najmniej 5°C.

18.5. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe
niż 2 mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na
długości łaty dwumetrowej.

18.6. Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie
certyfikatów.  Bezpośrednio  należy  sprawdzać  dobór  kolorystyczny  płytek,  brak  rys  lub
odprysków itp.

18.7. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,

b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie
za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego).
c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do
siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i 
pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,
d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
e) jednolitości barwy płytek.

D. Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1

19. SUFITY PODWIESZANE

19.1. Dźwiękochłonne płyty są przeznaczone do stosowania jako wypełnienie konstrukcji nośnej
sufitów podwieszonych, w pomieszczeniach zamkniętych, w zakresie wynikającym z właści-
wości technicznych. 

19.2. Płyty objęte normą PN EN 13964 mogą być stosowane w sufitach spełniających funkcje
dźwiękochłonne, mogą być stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powie-
trza do 100% i temperaturze do +35°C. Ze względu na emisję fenolu i formaldehydu.

19.3. Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszonych

Poz. Właściwości Wymagania

1 2 3

1 Wygląd powierzchnie  równe,  o  jedno-  rodnej
barwie i fakturze, bez plam i pęcherzy;
powierzchnia  licowa  oklejona
welonem z włókna szklanego i pokryta
farbą; krawędzie boczne wg rys. 1 + 4

2 Dopuszczalne wady kształtu: 
- płaskości , mm
- prostokątności, mm

<=1
<= 1 na długości 1000mm

3 Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów
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nominalnych oraz grubości płyt, mm: 
- długości
- szerokości
- grubości

± 2,0
± 1,0
± 1,0

4 Gęstość  pozorna  rdzenia  z  wełny
mineralnej, kg/m3

5 Sorpcja  i  desorpcja  pary  wodnej,%
wagowo:
-  sorpcja  pary  wodnej  po  24  h
przechowywania  próbek  w  powietrzu
o temp. +35°C i wilgotności względnej
98% 
-  desorpcja  pary  wodnej  po  24  h
przechowywania  próbek  w  powietrzu
o temp. +23°C i wilgotności względnej
;50% 

<=5,0

>=0,5

6 <= 1,0
7 Stężenie  naturalnych  pierwiastków

promieniotwórczych
- współczynnik f1
- współczynnki f2 Bq/kg

<1
<185

8 Strumień emisji
- fenolu 
- formaldehydu 

<=20
<=50

9 Klasyfikacja  ogniowa  w  zakresie
niepalności  na  podstawie  badań
ciepła spalania i niepalności

niepalne

19.4. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze używać czystych rękawiczek
podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed zabru-
dzeniem. 

19.5. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie
były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie
opuszczane, nawet z niewielkich 

19.6. Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany po-
gody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na za-
moczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty
nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne
palety jedna na drugiej. 

19.7. Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:

19.8. Noże –do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych kra-
wędzi płyty

19.9. Pędzle – do malowania przyciętych krawędzi bocznych

19.10.Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej:

19.11.Elementy do instalacji  kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do
elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów)

19.12.Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego: 
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19.13.Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

19.14.podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)

19.15.Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za po-
mocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malo-
wania brzegów. 

19.16.Docinać produkty ostrym nożem. Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów uży-
wać farby do malowania brzegów firmy Rockfon. 

19.17.Połączenia pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi - listwa wy-
kończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym pozio-
mie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy
się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy li-
stwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć
możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm. 

19.18.Narożniki - listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 450) oraz ściśle do-
pasowane na wszystkich połączeniach narożnych.  Połączenia na wewnętrznych narożni-
kach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne
zalecenia. 

19.19.Konstrukcja nośna - jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być roz-
mieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna prze-
kraczać 200 mm. 

19.20.Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do
stropu (lub inne konstrukcji nośnej budynku).Dolne końce powinny być zamocowane do pro-
fili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osio-
wo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania
płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia
pomiędzy profilami p nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą znajdować się w jed-
nej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości
150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od
ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawie-
sia, aby utrzymać 2 ciężar instalacji i dodatkowych c akcesoriów montowanych F zarówno
nad jak i podwieszonych pod konstrukcją sufitu.

19.21.Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności
zaś płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem
własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą
konstrukcji  nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu
podwieszonego.

19.22.Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwaran-
tujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w kworum sufit pod-
wieszony został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu
środków bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji  no-
śnej uszkodzone elementy należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie
konstrukcja nośna zapienia stabilność i niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest sufit
podwieszony.
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D. Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1

20. MALOWANIE

20.1. Przed  przystąpieniem  do  malowania  należy  wyrównać  i  wygładzić  powierzchnie
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie,
jeżeli  jest  wymagana  duża  dokładność  powierzchni.  Następnie  należy  powierzchnię
zagruntować.  W robotach olejnych  gruntowanie  należy  wykonać  przed szpachlowaniem.
Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.

20.2. Roboty  malarskie  zewnątrz  i  wewnątrz  budynku  powinny  być  wykonywane  dopiero  po
wyschnięciu  tynków  i  miejsc  naprawionych.  Malowanie  konstrukcji  stalowych  można
wykonywać  po  całkowitym  i  ostatecznym  mocowaniu  wszystkich  elementów
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.

20.3. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa
niż:

a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%,
b) dla farb emulsyjnych - 4%.

20.4. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu
robót poprzedzających, a w szczególności:

a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia 
zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia 
okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz 
armatur} oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.).

b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,
20.5. Drugie malowanie można wykonywać po:

a) wykonaniu tzw. białego montażu,
b) po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed 

ocyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych.
c) po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona 

(konfekcjonowana).
20.6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z 
powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z 
podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziarn piasku, a w 
przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się 
starej powłoki malarskiej.

20.7. Powierzchnia  konstrukcji  stalowych  powinna  być  przed  malowaniem  oczyszczona  ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe
powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej
powinny  być  -  niezależnie  od  przewidywanego  rodzaju  malowania  ścian  -  pokryte
bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym).
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20.8. Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  i  nie
wyższej niż -K22°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili  wykonywania robót malarskich
wynosiła:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią+20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), 

jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
20.9. Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,

a  w  okresie  letnim  podczas  opadów  atmosferycznych,  podczas  intensywnego
nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

20.10.Przy malowaniu powłoki powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na
reemulgację,

b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,
c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,
d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla.
e) Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych 

łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 
faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek 
pigmentów i wypełniaczy.

20.11.Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną  ze  wzorcem,  bez   śladów  pędzla,  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,
pęcherz},  plam i  zmiany odcienia.  Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą
rodzajowi  faktury pokrywanego  podłoża lub podkładu;  powloką powinna bez prześwitów
pokrywać  podłoże  lub  podkład,  które  nie  powinny  być  dostrzegalne  okiem  uzbrojonym.
Dopuszcza  się  nieznaczne  miejscowe  prześwity  wyłącznie  przy  powłokach
jednowarstwowych.

20.12.Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe
lub  półmatowe.  W  przypadku  powłok  jednowarstwowych  dopuszcza  się  nieznaczne
miejscowe zmatowienia  oraz różnice w odcieniu.  Przy malowaniu dwvu-  lub trzykrotnym
pierwsza  warstwa  powłoki  powinna  być  wykonana  z  farby  do  gruntowania  ogólnego
stosowania  lub  z  farby  rdzochronnej,  a  następnie  z   farb  nawierzchniowych.  Przy
dwukrotnym  i  trzykrotnym  malowaniu  olejnym  farbą  rdzochronną  należy  stosować  farby
różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy.  Wszystkie powłoki z farb
nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na:  wycieranie,  zarysowanie,  zmywanie
wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.

20.13.Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom
podanym  dla  powłok  z  farb  olejnych,  z  tym  że  powinny  one  mieć  połysk  lakierowy  i
wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki.

20.14.Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w
następujących terminach:

a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 

dniach.
20.15.Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż -t-

5°C i  przy wilgotności  względnej  powietrza  nie  wyższej  niż  65%,  oraz  podczas  pogody
bezdeszczowej.

20.16.Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego   powłok  malarskich  polega  na:   stwierdzeniu
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równomiernego rozłożenia farby,  jednolitego natężenia barwy  i  zgodności  ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatków  powłoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp.,  w stopniu kwalifikującym odbieraną
powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

20.17.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest
odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.

20.18.Sprawdzenie  odporności  na  ścieranie  powłok  lakierowych  należy  wykonywać  zgodnie  z
wymaganiami normy państwowej.

D. Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1

21. POSADZKI

21.1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:

a) wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,

b) roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji pod podłogowych),

c) wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wykończone  tynkiem  lub  masami
naprawczymi.

21.2. Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji  budynku tj.  po upływie  4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu
surowego.

21.3. Do wykonywania posadzki z wykładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych.

21.4. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie powinna
być  niższa  niż  15°C  i  powinna  być  zapewniona  co  najmniej  na  kilka  dni  przed
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

21.5. Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać odpowiednią masą wygładzającą;
grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 1-2.mm.

21.6. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

21.7. Podkład cementowy powinien być wykonany jako  samodzielna płyta  leżąca na warstwie
izolacji  cieplnej,  przeciwdźwiękowej,  przeciwwilgociowej  lub  jako  podkład  związany  z
podłożem.

21.8. Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi
oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej.

21.9. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż:

d) podkładu związanego z podłożem - 25 mm.
e) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
f) podkładu pływającego na warstwie izolacji  przeciwdźwiękowej   lub cieplnej z materiału o

dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) - 40 mm,
g) j.w.  lecz  z  materiału  o  małej  ściśliwości  (np.  płyty  pilśniowej  porowatej,  styropianu

sztywnego) - 35 mm.
21.10.Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
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prętów  ułożonych  krzyżowo  w  środku  grubości  podkładu.  Rodzaj  i  rozstaw  zbrojenia
powinien być określony w projekcie.

21.11.Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej
lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

21.12.Podkład cementowy powinien być  oddzielony od pionowych  stałych elementów budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

21.13.W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:

d) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
e) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.

21.14.Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej,  podkład powinien
być wykonany ze spadkiem.

21.15.Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PVC i kleje, należy dostarczyć do
pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem.

21.16.Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu,
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie
tak,  aby arkusze tworzyły  zakłady szerokości  2-3 cm.  Arkusze,  które po tym czasie nie
przylegają  dokładnie  do podkładu i  wykazują  deformacje  (sfalowanie,  pęcherze itp.),  nie
mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe.

21.17.W pomieszczeniu  posadzka  powinna  być  wykonana  z  płytek  lub  arkuszy  tego  samego
rodzaju, barwy i wzoru.

21.18.Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących
na siebie brzegami arkuszy.

21.19.Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane
przez  przyłożenie  dwumetrowej  łaty  kontrolnej  w  dowolnym  kierunku  nie  powinny  być
większe  niż  5  mm.  Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny
poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m. i 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.

21.20.Łączenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiałów należy wykonać za
pomocą wkładek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych kształtowników metalowych lub
progów drewnianych.

21.21.Posadzki z wykładzin PVC należy przy ścianach wykończyć listwami podłogowymi z PVC
lub  jako  wywinięcie  wykładziny.  Listwy  powinny  być  przyklejone  na  całej  długości  do
podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.

21.22.Powierzchnia  podłoża  lub  podkładu  powinna  być  równa  i  pozioma  lub  mieć  spadki
przewidziane w projekcie. Spadki w kierunku kratek ściekowych lub kanałów nie powinny
być  mniejsze  niż  1,5%,  a  odległości  najdalszego  punktu  wododziału  od  wpustu
podłogowego nie większa niż 4 m.

21.23.Dylatacje  posadzki  powinny  być  wykonane  w  miejscu  przebiegu  szczeliny  dylatacyjnej
konstrukcji  budynku,  wzdłuż  osi  słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  liniach  oddzielających
części posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. 

21.24.W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie
powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

21.25.Wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny  mieć  wymiary  nie  większe  niż  5x6  m.
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe
informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc
wykonania  dylatacji,  osadzenia  wpustów  i  innych  elementów  powinny  być  podane  w
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dokumentacji projektowej.

21.26.Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  należy
stosować  zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub
wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

21.27.Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące
wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność
kleju.

21.28.Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów,
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

21.29.Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakową  szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania
wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z
różnego rodzaju i wielkości płytek.

21.30.Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca musi  być  przygotowana zgodnie z  instrukcją
producenta.

21.31.Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

21.32.Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie
„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca
powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja
kompozycji klejącej sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum
65% powierzchni płytki.

21.33.Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

50x50 mm 3 mm
100x100 mm 4 mm
150x 150 mm 6 mm

200 x 200 mm 6 mm

250 x 250 mm 8 mm

300 x 300 mm 10 mm

400 x 400 mm 12 mm
21.34.Powierzchnia  z  nałożoną warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2 lub

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

21.35.Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

21.36.Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się
efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

21.37.W przypadku płytek układanych na  zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą
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powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.

21.38.Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca
się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

do 100 mm -  około 2 mm
od 100 do 200 mm -  około 3 mm
od 200 do 600 mm -  około 4 mm
powyżej 600 mm    -  około 5-20 mm.

21.39.Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

21.40.W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

21.41.Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać
dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

21.42.Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek.  Dokładny czas powinien być  określony przez producenta w instrukcji  stosowania
zaprawy klejowej.

21.43.W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  je
wodą mokrym pędzlem.

21.44.Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić
zaokrąglonym  narzędziem i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się
poprzez  przetarcie  zaprawy  pacą  z  naklejoną  gładką  gąbką.  Jeżeli  w  pomieszczeniach
występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

21.45.Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o
powierzchni porowatej.

21.46.Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki  zewnętrzne po
stwardnieniu  spoiny  należy  powlec  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.

21.47.Wykonawca posadzki epoksydowej przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane.
Przed przystąpieniem do prac naprawczych Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych
ustaleń  technologicznych.  Wykonawca  robót  winien  posiadać  udokumentowane
doświadczenie  w  wykonywaniu  prac  przy  pokrywaniu  podłoży  betonowych  za  pomocą
żywicznych nawierzchni komunikacyjnych.

21.48.Wykonanie  robót  winno  być  zgodne  z  wymaganiami  Aprobaty  Technicznej  oraz  kart
technologicznych  Producenta  stosowanych  preparatów.  Wykonawca  winien  przedstawić
Inżynierowi  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający  czas  schnięcia  kolejnych
warstw.  Należy  przestrzegać  temperatur  podłoża,  otoczenia  i  materiałów  podanych  w
kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie co najmniej 3°C
powyżej  panującej  temperatury  punktu  rosy.  Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej
85%.

21.49.Przygotowanie  podłoża  betonowego  przy  wykonywaniu  nawierzchni  żywicznych  ma
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szczególne znaczenie. W zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace:

 usunięcie  pozostałości  powłok  ochronnych  i  pielęgnacyjnych  oraz  powierzchniowych
zanieczyszczeń,

 usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie,
hydropiaskowanie lub groszkowanie,

 usunięcie  szkodliwych  substancji  mogących  mieć  wpływ  na  połączenie  nakładanych
materiałów z betonem,

 podłoże musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne.

21.50.Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  przyrząd  do  oznaczania  wytrzymałości  na
odrywanie  i  dokumentować  odpowiednie  przygotowanie  podłoża  protokołem z  wynikami
badań. Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa
(wg PN-92/B-01814), a minimalna miejscowa wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż
1,0  MPa  wg  Warunków  Technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg PN-92/B-
01814). Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie nie powinna być mniejsza od 25 MPa
(wg  PN-74/B-06262).  Wartość  tę  można  zapewnić  za  pomocą  odpowiedniej  obróbki
wstępnej np. frezowania, piaskowania, natryskiwania strugą wody pod wysokim ciśnieniem.
Wykonawca  zobowiązany  jest  dokumentować  odpowiednie  przygotowania  podłoża
protokołem z wynikami badań. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być
usunięte według zasad określonych przez Inżyniera.

21.51.Zagruntować  podłoże  materiałem  gruntującym,  przeznaczonym  do  takich  podłoży  jak:
beton,  jastrych  –  nanosić  obficie  pędzlem  lub  wałkiem  (uwaga:  krótki  czas  reakcji
utwardzania żywicy), temperatura obróbki od +10 do +30°C.

21.52.Na  klejącą  jeszcze  powłokę  gruntującą  nanosić  (na  powierzchniach  wydzielonych
dylatacjami)  warstwami powłokę epoksydową (wg instrukcji)  – do osiągnięcia wymaganej
grubości powłoki. Uwaga na krótki czas reakcji.

21.53.Klejącą  jeszcze  powierzchnię  powłoki  posypać  piaskiem  kwarcowym  w  celu  nadania
nawierzchni antypoślizgowej faktury. Po stwardnieniu powłoki usunąć niezwiązany piasek i
pomalować całą powierzchnię żywicą. Na świeżo czyścić zamontowane elementy z resztek
żywicy.

21.54.Czas twardnienia posadzki – od 3 do 4 dni (pełne obciążenie po 7 dniach) w temperaturze +
20°C.

21.55.Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  dylatacji  należy  dokładnie  wyczyścić,  wyrównać
szczeliny dylatacyjne.

21.56.W  szczelinach  osadzić  wałki  z  pianki  polietylenowej  w  taki  sposób,  aby  pozostała  do
wypełnienia szczelina miała wysokość co najmniej 1,5 – 2,0 cm.

21.57.Szczegółowe dane dotyczące sposobu użycia żywic znajdują się w instrukcjach producenta.

21.58.Pasy szerokości 15 cm, strzałki kierunku jazdy itp. malować preparatem żywicznym (kolor
żółty). Podział na miejsca parkingowe i strefa jazdy – według PW.

21.59.Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni,  należy ją chronić  przed mrozem,
deszczem, rosą i wysoką wilgotnością powietrza.
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6. KONTROLA WYROBÓW I ROBOT

6.a. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót, 
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów,
- sposób oraz  formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn i  urządzeń stosowanych  na budowie  z  ich parametrami technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.b. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  robót.  Przed
zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby, zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
zostały  prawidłowo  wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom norm określających  procedury
badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i
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dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów- Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.c. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć
zapewnioną  możliwość  udziafu  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  Wykonawca  będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.d.  Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru.  Przed
przystąpieniem do pomiarów ' lub badań. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.

6.e. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.f. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  kontroli,  pobierania próbek i  badania

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.g. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały,  które dopuszczono do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie :

1) wyroby  budowlane,  właściwie  oznaczone,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami
oznakowano CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną
albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi,  albo  umieszczono  w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi
regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
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spełnianie  wymagań podstawowych  oraz wyrobów wytwarzanych  i  stosowanych  według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane
według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej,  dla których dostawca wydał  oświadczenie wskazujące,  że zapewniono
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.

6.h. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio Jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych
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badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

2) Rejestr obmiarów  
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia o jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej  w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru

4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zaliczą się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące

dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBOT

7.a. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji  inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót
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będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.b. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii  osiowej.  Jeśli  ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.c. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te !

ub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.d. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.e. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków

robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w-formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.a. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.b. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru robot dokonuje
inspektor  nadzoru.  Gotowość danej  części  robót  do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.c. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje inspektor nadzoru.

8.d. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót
komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

1) dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2) specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne),

3) ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST.

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
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będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.e. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót".

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.a. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest  cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy

wliczać podatku VAT.

9.b. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

a) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z dn. 06.07.2017 r.
poz. 1332).

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późniejszymi zmianami),

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.
881).

d) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr
27, poz. 96 oraz z I997 r. Nr 104, poz. 661).

e) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr
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95.poz.47I)

f) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

g) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.
zm.).

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).

i) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporządzenia

j) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -obwieszczenie Ministra
Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  17  lipca  2015  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 18.09.2015 r. poz. 1422.

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

l) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  22.09.2015  r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2015 r. poz. 1554).

m)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

o) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

q) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

r) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

s) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia  2004  r.  -  w sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

t) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie
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w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042.

u) Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Inne dokumenty i instrukcje

v) Uchwała Nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków o prace
projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych (MP
Nr 8, póz. 47, z 1985 r. Nr 31, póz. 210 i z 1988 r. Nr 32, póz. 100)

w) Zarządzenie  Dyrektora Polskiego Centrum Badań i  Certyfikacji  z  dnia  20 maja 1994 r.  w
sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na
znak bezpieczeństwa I oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r.
Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463)

x) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., póz. 29).

y) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy realizacji, których jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

z) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29)

aa)Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

bb) Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

cc)Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

dd) Instrukcja  ITB  nr  334/2002  -  Bezspoinowy  system  ocieplenia  ścian  zewnętrznych
budynków.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA

L.p. Numer normy Tytuł normy
1 PN-87/B-0215I.02 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w

budynkach.  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku  w
3 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

4 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

5 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stale

6 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

7 PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
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Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:  

L.p. Numer normy

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

PN-87/B-02151.02

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże
na budynki
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
 

PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 
Wymagania
 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakości wody
 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania
 

PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakości wody
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PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-
1:2002

PN-EN ISO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-
2:2002

PN-EN ISO 
13370:2001

PN-EN ISO 
13789:2001

PN-EN ISO 
14683:2000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i
temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne

Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody 
obliczania

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
 

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą            PN-
83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  i 
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą 
PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi 
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PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.
Wymagania, badania, oznaczanie
 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz
ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz
ze zmianą PN-83/B--03430/Az3:2000 

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-
2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003.01

PN-89/E-05003.03

PN-92/E-05003.04

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przecięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogólne

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz
obiektów i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

PN-82/B-02000

PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02004

PN-86/B-02005

PN-80/B-02010

Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Obciążenia pojazdami

Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi,
wciągarkami i wciągnikami

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem
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PN-77/B-02011

PN-87/B-02013

PN-88/B-02014

PN-86/B-02015

PN-76/B-03001

PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020

PN-B-03150:2000

PN-B-03340:1999

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.
Obciążenia oblodzeniem

Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem

Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.
Obciążenie temperaturą

Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z 
poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą   PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze 
zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996

PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu
trwania pożaru

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą  PN-
90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 
dachów na ogień zewnętrzny

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą
PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
palności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą 
PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości 
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PN-88/B-02855

dymotwórczych materiałów

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania
materiałów

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych
temperaturach

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona
obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże
na budynki

Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
W budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 
w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-
2:2002
PN-EN ISO 
13789:2001

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych 
i temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura 
powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania
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PN-EN ISO 
14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne

PN-EN ISO 
13370:2001

Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła
przez grunt. Metoda obliczania

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do stałego przebywania ludzi 

PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w 
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena 
korozyjności atmosfery,

PN-EN 22063:1996 - Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, 
aluminium i ich stopy.

PN-EN ISO 1461:2000 - Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania. 

PN-EN ISO 2808:2000 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.
PN-EN ISO 4624:2004 - Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.
PN-EN ISO 8502-2:2000 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych 
powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-4:2000 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości 
powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa 
kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.

PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Ogólne wprowadzenie.

PN-H-04684:1997 - Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, 
aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów 
żelaza.

PN-C-81607:1998 - Emalie chlorokauczukowe.
PN-C 81903:2002 - Farby chlorokauczukowe.
PN-C-81916:2001 - Farby epoksydowe grubopowłokowe.
PN-C-81917:2001 - Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.
PN-C-81930:1997 - Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biała.
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 390:1999 - Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.
PN-EN 386:2002 - Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne.
PN-EN  1194:2000 - Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy  

wytrzymałości określenie wartości charakterystycznych.
PN-EN  387:2002 - Drewno  klejone  warstwowo.  Duże  złącza  klinowe.  Wymagania  

jakościowe  i minimalne wymagania produkcyjne.
PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy.
PN-821 D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia części złącznych. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Część A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i 
rozbiórkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 
403/2004

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Część  A:  Roboty  ziemne, 
konstrukcje i rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 
2004

PN-ISO-9000    - Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

Białystok - Łomża, 29.01.2018  r.            Opracował :
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