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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. oraz Vectra Investment kolidującej z projektowaną 

budową sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy 

ul. Pięknej 2 w Łomży. 

1.2. Inwestor 

Inwestorem robót jest Urząd Miejski w Łomży. 

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji 

Podstawą opracowania dokumentacji jest: 

- zlecenie inwestora, 

- dane zebrane przez projektanta w terenie. 

- Warunki techniczne nr. TTIDRA-76654-218/17/AR z dnia 19.12.2017r wydane 

przez Orange Polska S.A. 

1.4. Zakres rzeczowy robót 

Przebudowa sieci Orange: 

       km kab. 0,003 
 budowa kabli rozdzielczych doziemnych  ----------  ---------- 

       km par  0,03 
 

       km kab. 0,034 
 budowa kabli abonenckich doziemnych  ----------  ---------- 

       km par  0,17 
 

 demontaż kabli doziemnych     - 20 m 

 wykonanie złącza na kablu rozdzielczym  - 1 szt. 

 budowa przepustów kablowych z rur HDPE 110/6,3 5 mb 
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Przebudowa kabli światłowodowych VECTRA: 

 budowa rurociągu HDPE 40     - 43 m 

 budowa studni kablowych SK-1    - 1 szt. 

 budowa rur dwudzielnych      - 45 mb 

 wciąganie kabla do kanalizacji i rurociągów   - 78 mb 

 demontaż kanalizacji 1-otw     -  60 mb 

1.5. Wykonawca robót 

Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie 

projektowanych robót. 

1.6. Projekty związane 

Projekt związany jest z projektem budowlanym:   

„Budowa Sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego z dojściami przy 

Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży.” 

2. Część techniczna 

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego. 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia 

łączność telefoniczną a także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla 

podłączonych do niej użytkowników. Na terenie inwestycji znajduje się istniejąca sieć 

telekomunikacyjna należąca do Orange Polska S.A. oraz firmy VECTRA. Składa się z sieci 

telefonicznej miedzianej doziemnej oraz kanalizacji kablowej z kablami światłowodowymi. 

W związku z kolizją istniejącej infrastruktury z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

należy dokonać jej przebudowy oraz zabezpieczenia na odcinkach kolidujących. 

2.2.  Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne. 

Przebudowa sieci Orange: 

Na terenie szkoły posadowić słupek kablowy. Od słupka do studni kablowej znajdującej się w 

ul. Pięknej należy wybudować kabel 5x4x0,5. Kabel w słupku zakończyć łączówka 
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szczelinową 10p. natomiast w studni kablowej wprowadzić do złącza na kablu XzTKMXpw 

50x4x0,0/B3A/60-69. Od słupka do budynku szkoły wybudować kabel typu XzTKMXpw 

5x2x0,5. Kabel wprowadzić do budynku i zakończyć w szafie GPD znajdującej się w 

sekretariacie na parterze budynku. Kabel układać w istniejących korytach kablowych z 

wykorzystaniem istniejących szachtów kablowych. Po przełączeniu sieci zdemontować 

skrzynkę kablową na budynku Sali gimnastycznej wraz z odcinkiem kabla doziemnego i kabli 

abonenckich. Na odcinku 11m zgodnie z projektem zagospodarowania należy przełożyć 

istniejący kabel rozdzielczy.  

 

Przebudowa kanalizacji Vectra oraz kabli światłowodowych: 

Na istniejącym ciągu kanalizacji 1 otw. nabudować studnię kablową typu SK-1. Od studni do 

budynku szkoły wybudować rurociąg kablowy HDPE40. Rurociąg wprowadzić do budynku 

szkoły. Wprowadzenie wykonać jako gazoszczelne za pomocą przepustów systemowych. Od 

istniejącego złącza znajdującego się w istniejącej studni kablowej SK-2 na terenie szkoły w 

istniejącej kanalizacji oraz projektowanym rurociągu wybudować kabel światłowodowy 12J. 

Kabel należy wprowadzić do złącza w miejsce likwidowanego kabla oraz w budynku szkoły 

zakończyć w istniejącej przełącznicy światłowodowej w GPD (pom. Sekretariatu). 

Po wykonaniu przełączenia zlikwidować odcinek kabla światłowodowego oraz rurociągu 

kolidującego z projektowanym budynkiem Sali gimnastycznej. 

Zabezpieczyć istniejącą kanalizację kablową przebiegające przez projektowane boisko za 

pomocą rur dwudzielnych A160PS oraz w przypadku konieczności zagłębić ją. 

2.3. Wpływa inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie.   

Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków 

wpływających na rozwój środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy budowie sieci 

telefonicznej zostaną zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których 

będzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenów sąsiednich.  
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3.  Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A. 

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par 

Trasowa Montażowa 

 A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych 

 XzTKMXpw 5x4x0,5 3 10 0,03 

 RAZEM  A 3 10 0,03 

 B. Budowa kabli abonenckich doziemnych 

 XzTKMXpw 5x2x0,5 34 40 0,17 

 RAZEM B 34 40 0,17 

4. Zestawienie ważniejszych materiałów Orange. 

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 mb. 10 

Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 mb. 40 

Rura osłonowa HDPE 110/6,3 mb 5 

Słupek kablowy  szt 1 

Osłona XAGA 55/12-300 kpl 1 

Pojedyncze łączniki żył  szt. 22 

Łączówki szczelinowe 10p szt. 1 

5. Zestawienie ważniejszych materiałów Vectra. 

Kabel A-DQ2Y 12JE9/125 mb. 120 

Rura osłonowa HDPE 40/3,7 mb 43 

Studnia kablowa SK-1 szt 1 

Rura A160PS mb 45 

Osłonki spawów  szt. 24 

Przepust kablowa gazoszczelny szt. 1 
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Domena Hurt
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Numer oisma: TTIDRA-76654-218/17 /AR

Biuro Projektowe "dom-bud"

ul. Korczaka2A

16-400 Suwalki

Bialystok,'19 grudnia 2017 r.

Temat Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujqcej z projektowanq budowq Sali gimnastycznej i boiska przy Szkole

U Podstawowej nr 2 przy ul. Pigknej 2 w Lom2y.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z 7 grudnia 2O17 r. dotyczqce warunkdw przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujqcej z projektowanq budowq Sali gimnastycznej i boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Pigknej 2 w
Lom2y informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniej4cq doziemnq sieciq teletechnicznq eksploatowanq
pzez ORANGE POLSM S.A. (zwana dalej: ,,OPL"). W zwiqzku ztym naleiry, na koszt naruszajqcego stan istniejqcy,
opracowa6 projekt i wykonai przebudowg istniejqcych uz4dzert telekomunikacyjnych wchodzqcych w kolizjg z
projeKowanq inwestycjq, zwrac$qc szczeg6lnq uwagg na normatywne odlegto6ci w zakresie zbli2efr i skrzyzowaf
element6w uzbrojenia terenu,

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych :

1, Pzebudowai kabel doziemny rozdzielczy biegnqcy ze studni kablowej do.likwidowanego budynku Sali
gimnastycznej.

-, 
2. Pzebudowywany kabelzaprojektowai do punKu styku z sieciq wewngtrznq Szkoly. i

! g. Po przebudowie wykonai demontaz przeznaczonych do likwidacji elementdw infrastruktury teletechiriczn{.
4. Pzebudowa orazzabezpieczenie wszystkich element6w infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd realizowane

zgodnie z wymaganiami Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paldziernika 2005r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanic
(Dz.U. z2O05r, nr 219, poz.1864 zpo2n. zmianami); '

5. Ponadto informujemy, ze na obszaze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urz4dzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

. lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostanq stwierdzone ro2nice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nglezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodnii z w{adcicielem uz4dzefi
teletech n icznych (sieci) or az uj4c w projekcie pzebudowy;

6. Lokalizacjg w terenie podziemnych urzqdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierd2i6 zi pomocq popzecznych
paekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyi i oznakowai przebiegi infrastruKury telekomunikacyjnej,' 
W przypadku o{frycia w trakcie rob6t ziemnych urz4dzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyc na
koszt inwestora,i powiadomii przedstawiciela OPL Dostarczanie iSerwis Ustug, Obstuga'Techniczna Klienta.
w Biatymstoku oraz inspeKora nadzoru.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywai sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koo;dynacyjnej . dokumentacji projektowej, oraz na pod-stawie zatwierdzonego przez OFI projektu

oEngePobkaspd|kaAkcyinazsiedzibaiadre$ntwwaBzdwie(o2-326)przyAl'Jerozo|imskich16o'wpigadoRej€druPu6dsi9bior6wprowadzon€opz6zsadRejonodhm'st.waW
X||wvdzialGosDodarcdKraiMegoReifusedow€gopodnumdi0o0o010681:REGoNo121oo784'N|-26-02-50-995;zpokryt}mwcalo5cikapih|emakbdowymwynoszqm3.937'0"a
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B.

wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czg6ci telekomunikacyjnej, zawierajqcego potwierdzenie

zgodnodci z oryginalem. ProjeK wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplazu

+ pfyta CD) proszg sktadai do zatwierdzenia do Wydziafu Ewidencji i Zarz4dzania Danymi o Infrastruktuae

Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyfiska 3, pok. 2F, zaf w zakresie kabli Swiattowodowych

w Wydziale Ewidencji iZaz4dzania Danymi o Infrastruktuze w lokalizacji w Warszawie, ul. Brzeska 24 bud. C,

pok. 2 (sprawg prowadzi Michat Frqczkiewicz, tel.22 666 06 77.

Dokumentacja projeKowa, bgdzie mogla byi opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowq

dokumentacjq, pisemnego O6wiadczenia Inwestora okre6lajqcego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejqcej infrastruktury OPL - rozwiryanie kolizji; kt6rego wz6r stanowi zal4cznik do niniejszych Warunkdw

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezqcych do innych operator5w zostanq udzielone w Wydziale Ewidencji

i Zarz4dzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Bialymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok, 2F (sprawg

prowadzi Andrzej Rybicki, tel. 85 747 28 1O). Pzekazane dane nie zwalniajq projektanta od dokonania wizji

lokalnej w terenie.
'10. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecii wytqcznie flrmie specjalizujqcej sig w robotach teletechnicznych,

K6ra posiada udokumentowane do6wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednocze6nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmg:

Firma Partnerska ELMO S.A. (ul, Akacjowa 1, Zelk6w Kolonia,0B-110 Siedlce, tel.25643 60 75), kt6ra

kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjnq stanowiqcq wlasnodi ORANGE, posiada

certyflkaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jako6i prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu 0raa
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Barttomieja2 02 - 683 Warszawa, tel.22 549 01 11), kt6ra

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jakodi

prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.o. (ul. t-u2ycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kt6ra

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujqce wysokq jakoSc

prac oraz duze do6wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, 2e prace zvtiqz:ane z przel4czeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majqcych

bezpo6redni wplyw na jakodi dostarczanych przez OPL usfug, mo2e zrealizowai, wytqcznie kt6ra6

z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zt'ti4zanych z budowq lub

pzebudowq sieci, gdy jako wykonawca wskazany bgdzie podmiot, kt6ry w okresie ostatnich 24 miesigcy

v'ryrz4dzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczqcej sieci OPL lub

z kt6rym w tym okresie OPlrozwiaTata takq umowg lub odstqpita od niej z winy tego wykonawcy;

11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicmej, w szczeg6lno6ci w wyniku niedotr4ymania wymagafi

iwarunkdw okre6lonych w niniejszym dokumencie, OMNGE POLSKA S.A., obci42y sprawce pelnymi kosztarql
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zrui4me miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i kararl
wynikajqcymi z zrwarttlch prze,z OMNGE POLSKA S.A um6w z klientami, a tak2e innymi karami

administracyjnymi.

l4czna wysoko6d roszczerl ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia mo2e siggad nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

12. Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wta6cicielski. Zasady

wykonywania nadzoru wla6cicielskiego i wzSr wniosku o nadz6r wla6cicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezefi wniosek dotyczy rozpoczqcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasob6w

wsp6lnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowa6 go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i InterwencjiOperacyjnych
ul. Brzeska24 ,03-737 Warszawa

tel, +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

e-mail : DISU.RC WUUII B|Al@orange.com



13. Dla robdt realizowanych na.infrastrukturze telekomunikacyjnej bgdqcej w uzytkowaniu.OPL' nalezy spetnii
wym6g znakowania miejsca prowadzenia prac tablicq informacyjnq zawierajqcq dane Inwestora ikontakt, nazwe
firmy realizujqcej pzebudowg i'kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Pzekazanie takiej tablicy
naStgpuje na zasadach okre6lonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiqcych Tal4cznik do Warunk6w

#St:?;:.9ciem prac nalezyspisac w obecnoSci przedstawicieta oPL protokot przetkazaniaplacu budowy,
po zakonczeniu prac nalezy spisai protokot odbioru w obecnoScipzedstawiciela OPL,

Zakonczone prace zwiqane z przebudowq infrastruktury OPL nalezy zglosii do odbioru kom6rkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

lnwestor zobowi4zany jest przekazai komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiTDol - na 5 dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, pzekazuj4cjq na adres wskazany w punkcie 12. Do

dokumentacii powykonawczei obligatoryinie musi byi zalEczona kooia decyzii o zaigcie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas rob6t i/lub Decyzji na umbszczenie urz4dzeri
infrastruktury w pasie drogovvym) wraz z poni2szymi danymi :

1) lnformacya o uz4dzeniuijego lokalizacji
a. Miejscowo5i i
b. Ulica/nazwa drogi
. Rodzaj urz4dzenia

Powiezchnia rzutu poziomego uz4dzenia
Og6lny plan orientacyjny w skali '1 :10000 lub 1 :25000
Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1 :1000 lub 1 :500
lnne w zaleznoSci odZarz4dcy drogi np,: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zEgcia pasa drogowego
wrazzzd4cznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pigciu punktdw.
Pzepisanie czasowej decyzji na zajgcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

17. Niniejsze warunki techniczne wa2ne sqprzez okres '12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wyga6nigciu waznodci warunkdw, nale2y wystqpii do OPL o ich
prolongatg bqdZ wystawienie nowych.
lntegralnq cze6i Warunk6w Technicznych stanowiq Dodatkowe Wymagania OPL stanowiqce zd4cznikdo
Warunk6w Technicznych. Podmiot wystgpujqcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunk6w Technicznych
zobowipany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sq r6wniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

lnformujimy, ze w obszaze dzidaninwestycyjnych mogq znajdowa6 sig elementy infrastruKury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bgdqce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sq
pr4nr,rieszkami koloru czerwonego, zawierajqcymi informacjg o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projeKowej nalezy umie6cii informacjg o mozliwo6ci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, element6w infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i konieczno6ci zachowania
szczeg6lnych Srodk6w ostroznodci podczas pracy na/w zbli2eniu z nimi. Osoby przystgpujqce do wykonywania

- prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w Kdrych wystgpujq napigcia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) orazzobowiEzane sq do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powaTaniem\ /,,' ,\r/Lrt&/r.^
Andz€jRybicki
Starszy Specjalista ds. Zasob6w Infrastruktury

Zalqczniki
1. Oswiadczenie inwestora
2. Dod.atkowe wymagania Orange Polska

14.

15.

10,

2\

3)

4)





XzTKMXpw 50x4x0,5/B3A/60-69
istn.

XzTKMXpw 50x4x0,5/B3A/60-69
istn.

XzTKMXpw 5x4x0,5/B3A/68a
istn.

XzTKMXpw 5x2x0,5/
l=34/40m

l=5m
HDPE110/6,3

XzTKMXpw 5x4x0,5/B3A/68a
przełożenie na proj.trasę-11m

XzTKMXpw 5x4x0,5/B3A/68b
likwidacja-20m

instalacja abonencka
demontaż -5m

zakończyć w istn.GPD
pomieszczenie sekretariatu
parter budynku

GPD

XzTKMXpw 5x4x0,5/B3A/68b
l=3+3/10m
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