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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem  niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych oraz wyposażenia  związanych z :  

 

WYKONANIEM MINI PARKU SZOSA ZAMBROWSKA-PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY 

 

Inwestor : URZĄD MIEJSKI W  ŁOMŻY, STARY RYNEK 14, 18-400 ŁOMŻA 

 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem  robót jest realizacja obiektu jak w punkcie 1.1 . niniejszej specyfikacji , wraz z całością 

prac powiązanych.  

 ZAKRES PRAC :       

• wykonanie nowych nawierzchni  

• montaż sprzętu rekreacyjnego  

• zagospodarowanie zielenią 

• montaż oświetlenia i zewnętrznych instalacji elektrycznych. 

 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami 

towarzyszącymi są:  

• uporządkowanie terenu inwestycji,   

• wszystkie inne prace towarzyszące, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji 

projektowej, kosztorysach lub przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę 

zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędne do wykonania robót zasadniczych. 

 

Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim:   

• zagospodarowanie i organizacja placu budowy,  

• tymczasowe zaplecze dla  Wykonawcy inwestycji,   

• tymczasowe ogrodzenie lub wydzielenie terenu budowy  

• oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich terenu robót budowlanych.  

 

Koszt wykonania powyższych prac powinien być skalkulowany przez Wykonawcę i ujęty w 

odpowiednich pozycjach kosztorysu (prace towarzyszące) lub w kosztach ogólnych budowy (roboty 

tymczasowe). Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, 

pomocniczych i tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie projektu 

oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych do wykonania robót zasadniczych, 

nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, poza 

wynagrodzeniem uzgodnionym w umowie.  



1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Bezpośrednim terenem budowy jest teren przeznaczony pod MINI PARK SZOSA ZAMBROWSKA-

PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY ( na części działki nr 12064/14)  

1.5. NAZWY I KODY ROBÓT 

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

CPV 450 00000-7   Roboty budowlane  

CPV  451 20000 – 5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

CPV  452 33253 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  

CPV  451 12710 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

CPV 451 12711 – 2 Roboty w zakresie kształtowania parków  

CPV 453 10000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 

1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.6.1. OGÓLNE  

Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót.  
  
Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Kontraktu.  
  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  autorem dokumentacji projektowej. 
Podstawowe prawa  i obowiązki Projektanta określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).  
  
Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach Kontraktu.  
  
Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót, 
oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z 
którą, zgodnie z art. 647[1] KC oraz przy zachowaniu procedury określonej w Umowie, Wykonawca 
zawarł umowę o wykonanie części Robót.  
  
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inwestora do działania jako 
inspektor nadzoru i wymienioną w akcie Umowy.  
  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  
  
Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy, złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie, na wykonanie Robót budowlanych oraz usunięcie ewentualnych wad, zgodnie  z  warunkami  
określonymi  w  Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik 
umowy.  
  



Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część.  
  
Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie 
określonego w jej treści obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym 
wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym dokumentem, regulującym wzajemne stosunki, prawa i 
obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w trakcie realizacji obiektu lub roboty budowlanej. W 
przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy zapisami umowy i zapisami niniejszej i 
pozostałych Specyfikacji Technicznych, pierwszeństwo mają zapisy umowy.  
  
Szczegółowe warunki umowy – dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy.  
  
Cena umowna – kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za 
wykonanie obiektu lub robót budowlanych, wraz z usunięciem ewentualnych wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy.  
  
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym.  
  
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót stanowiący załącznik do Specyfikacji.  
  
Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.  
  
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót.  
  
Obiekty małej architektury – różnorodne niewielkie obiekty, stanowiące zazwyczaj część 
zagospodarowania otoczenia budynków i budowli, a w szczególności obiekty kultu religijnego, posągi, 
wodotryski, murki oporowe, schody, ławki, donice i inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki itp.  
  
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany następnie do przeniesienia w inne 
miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, 
pawilony sprzedaży i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentów budynku.  
  
Teren budowy – obszar, w którym prowadzone są roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym 
przez urządzenia zaplecza budowy, wskazany w szczegółowych warunkach umowy.  
  
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
  
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegółowych 
Specyfikacjach technicznych.  
  



Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z określonymi w projekcie dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
  
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub 
„dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonymi Projektami, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, także, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu.  
  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i załączonymi Instrukcjami 
technicznej obsługi (eksploatacji). Wymagany zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegółowo 
opisany w niniejszej Specyfikacji.  
  
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu.  
  
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez Wykonawcę lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
  
Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 
późn. zm.).  
  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodów CPV do określania 
przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
 

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 

za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru robót, wymaganiami programu zapewnienia jakości i projektu organizacji robót oraz 



zgodność z poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją 

umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 

wytycznych Wykonania i Odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zarządzającego realizacją 

umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu takiego wstrzymania 

robót poniesie Wykonawca.  

1.7.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi określonymi w umowie  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  W czasie 

przekazania terenu Zamawiający w szczególności przekaże Wykonawcy:  

1) dokumentację techniczną inwestycji według wykazu załączonego do umowy i w ilości egzemplarzy 

przewidzianej w umowie,  

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

Zamawiającego dla umożliwiania prowadzenia robót,  

3) wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisując stan liczników wody i energii 

w momencie przekazania, lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w 

media wraz uzgodnieniami z dostawcami mediów, Pobór wody i energii elektrycznej będą rozliczane 

z dostawcami na podstawie odczytów licznikowych. Koszt ich zainstalowania pokryty będzie przez 

Wykonawcę. Koszty zużycia mediów całkowicie pokrywa Wykonawca. Po zakończeniu robót 

Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go protokolarnie Zamawiającemu.  

1.7.2.  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową i rysunkową, wyjaśnienie symboli, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym na początku każdego tomu. Osobny tom dokumentacji 

stanowią przedmiary robót. Kompletną informację  o  inwestycji  daje  Dokumentacja  w  połączeniu  

z  niniejszą  Ogólną  Specyfikacją  Techniczną  i  kompletem  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru robót, zawierających opisowe wymagania wobec robót będących przedmiotem 

zamówienia.  

 

 



1.7.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi. Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjami 

Technicznymi będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 

nie będą zgodne z Dokumentacją projektową lub odpowiednią Specyfikacją Techniczną i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

1.7.4. ZABEZPIECZENIE I ORGANIZACJA TERENU BUDOWY  

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robót na okres trwania budowy. W zależności od 

postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany na bieżąco. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca poda ten fakt do wiadomości właściwych organów i zainteresowanych użytkowników 

terenu w sposób określony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. 

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez  Zarządzającego, tablice informacyjne 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.). Teren budowy lub robót 

powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 

postronnymi.  Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia.  Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w 

odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.  Przewody elektryczne zasilające 

urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich 

połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy 

osób obsługujących takie urządzenia.  Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń 

elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w 

miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a 

ponadto:   

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych,    

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  
 



 W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 

sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.  Dokonywane naprawy i 

przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.  

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 

oraz do celów higieniczno sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  Dopuszczalne jest 

korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń urządzeń higieniczno – sanitarnych 

inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno 

– sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.  Na 

terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składania materiałów i wyrobów.  Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 

wykonać sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń.  Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 

mniejsza niż:   

0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowań,  

5,00 m -od stałego stanowiska pracy.   

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  Teren budowy powinien być 

wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, 

konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.  

Ilości rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozór i ochronę terenu 

budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres zgromadzone 

materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Inspektora 

nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 

swoje obowiązki w tym zakresie. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, zapewni dozór oraz wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, 

bezpieczeństwa i wygody pracowników i innych osób. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną.  

1.7.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, 

ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do 

robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 



wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania .Przed użyciem takich materiałów Zamawiający 

musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,  

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru. 

1.7.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych 

pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w 

maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich 

zabezpieczenia antykorozyjnego, materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.   

1.7.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 



oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia kolidujących instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takich prac. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W 

razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie zabezpieczy je przed 

dalszymi szkodami a także powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli i 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  

1.7.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub wymiarowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.7.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz rozporządzenia 

Ministra  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, wyposażenie socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach mogących 

wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy.  Wykonawca winien kontrolować aktualność badań 

lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp.  

 Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest 

do następujących działań 

• przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p.  

• wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia   

• wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby   

• przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być 

wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na 

możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 



Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych:   

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),   

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.   

1.7.10 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   i   stosować   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   

administracji   państwowej  i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod oraz w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.7.11 ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU  

Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 

materiały/urządzenia o porównywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

1.7.12 ZAKRES PRAC WYKONAWCY 

 W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania 

robót wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaż) 

wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi 

potrzebnymi do właściwego, zgodnego z dokumentacją, Specyfikacjami i sztuką budowlaną 

wykonania robót.  

  

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie:  

  

• Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.  

• Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 

instytucje.  

• Przedstawienie do zatwierdzenia, na żądanie Zamawiającego lub jego służb, próbek stosowanych 

materiałów.  

• Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych. 

• Koordynowanie  prac  własnych  i  podwykonawców  dla  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  

harmonogramem  rzeczowym  i finansowym.  



• Uzgadnianie  robót  z  lokalnym  nadzorem  budowlanym  oraz  innymi  wykonawcami  z  

pozostałych  branż  w  fazie przygotowania i realizacji budowy.  

• Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu użytkownika z zakresu prawidłowej obsługi i 

konserwacji montowanych urządzeń i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie.  

• Dostarczenie gwarancji prawidłowego funkcjonowania poszczególnych  urządzeń  jak  i  elementów  

oraz  kompletnych instalacji w całym okresie gwarancyjnym, a także przeniesienie na użytkownika 

gwarancji długoterminowej producentów urządzeń.  

• Dokumentowanie na bieżąco wszelkich odstępstw od Projektu i gromadzenie uzupełniających 

informacji dotyczących zmian.  

• Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilości egzemplarzy określonej w umowie, 

obejmującej w szczególności:  

o Opis uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji 

projektowej  

 

o Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,  

o Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń 

zainstalowanych  w  obiekcie  oraz dostawców części zamiennych, 

o Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

materiałów i elementów, w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich 

dokumentów,  

  

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe 

przekazywane dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych 

opracowań o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi 

jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe 

odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może 

się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.  

  

1.7.13 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

2.MATERIAŁY I URZADZENIA 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 

materiały i urządzenia budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w 

Dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych lub w normach i aprobatach 



technicznych. Wszystkie użyte materiały urządzenia budowlane muszą posiadać aktualne, wymagane 

przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli:  

a/ być oznakowane znakiem CE i posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach lub 

Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, certyfikat 

zgodności wyrobu z aprobatą lub Specyfikacją Techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych 

wymaganych badań zgodności, lub  

b/  być oznakowane znakiem budowlanym i posiadać wydaną przez producenta krajową deklarację 

zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach 

technicznych, producent powinien posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową kontrolę produkcji, krajowy certyfikat 

zgodności wyrobu z aprobatą techniczną, wydany na podstawie przeprowadzonych wymaganych 

badań zgodności. 

c/  Wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa muszą posiadać wydaną przez producenta 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

d/  Do wykonania robót może być stosowany także wyrób wprowadzony do obrotu legalnie w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm 

zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do 

spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony 

w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnienie 

powyższych wymagań. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 

sposób określony aktualnymi normami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 

informacje, dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne 

lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji 

Technicznej w czasie postępu robót. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 

jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 

realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 

materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający 

realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 



sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Zarządzający 

realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń, a Wykonawca ma obowiązek zapewnić niezbędne wsparcie  i 

pomoc w tych  czynnościach. Zarządzający realizacją  umowy będzie miał zapewniony w dowolnym 

czasie dostęp do miejsc wytwarzania materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji robót.  

2.1.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.  

2.1.3.   STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH  

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Zarządzającego realizacją 

umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 

terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

2.1.4. OZNAKOWANIE MATERIAŁÓW  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 

2011) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.), na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna 

znajdować się etykieta zawierająca:  

a) Dla wyrobów oznaczonych znakiem CE:  

- znak CE,  

- nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeśli brała udział w ocenie 

zgodności wyrobu,  

- nazwę i adres producenta,  

- ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie,  

- nr certyfikatu zgodności, jeśli taki certyfikat był wymagany,  



- dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeśli wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu.  

b) Dla wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym:  

- nazwę i adres producenta, 

 - nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał,  

- numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,  

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  

- inne dane, jeżeli wynika to ze Specyfikacji technicznej, 

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu,  

- znak budowlany.  

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć informacje handlowe, w tym przede wszystkim:  

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 

 - wymiary i inne istotne parametry techniczne,  

- ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,  

- datę produkcji i nr partii, oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym.  

  

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku 

polskim. Dla wyrobów zawierających materiały niebezpieczne do produktu powinna być dołączona 

karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, określająca rodzaje szkodliwych substancji, 

identyfikująca zagrożenia i szkodliwe oddziaływania produktu, sposób udzielania pierwszej pomocy 

przy niewłaściwym  kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposób transportowania, 

przechowywania i postępowania w przypadku pożaru lub niezamierzonego uwolnienia do 

środowiska, zalecane środki ochrony osobistej przy użytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, 

ekologiczne, sposób postępowania z odpadami, znaki ostrzegawcze i inne informacje, mające 

znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie ostrzegawcze i 

podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny się także znajdować na opakowaniach 

takich wyrobów. Dla wyrobów mających kontakt z żywnością lub wodą pitną producent obowiązany 

jest dostarczyć atest higieniczny PZH. 

2.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA MATERIAŁOWE  POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

 Wszystkie szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych materiałów i urządzeń zostały ujęte w 

odpowiednich częściach załączonej do umowy Dokumentacji projektowej, dotyczących 

podstawowych obiektów budowlanych, instalacji i sieci zewnętrznych oraz elementów 

zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych dotyczących poszczególnych robót budowlanych. Jeżeli parametry poszczególnych 



materiałów nie zostały podane w widełkach, to są to parametry minimalne. Układ Dokumentacji 

projektowej z podziałem na części, przedstawiono w pkt 1.2 niniejszej Specyfikacji.  

3.SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów  i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem o 

parametrach wynikających z technologii prowadzenia robót. Liczba jednostek i wydajność sprzętu do 

wykonania robót będzie gwarantować ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym umową, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, o ile mają one 

wpływ na jakość robót i efekt architektoniczny wymagany w projekcie, opisane są w Specyfikacjach 

poświęconych poszczególnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga się stosowania sprzętu i 

narzędzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty.  

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały i wyroby należy transportować i składować  zgodnie z instrukcją  producenta określająca  

sposób przewożenia i składowania, zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem, 

uwzględniając polskie przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym. 

4.1. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie, skrajni drogowej i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 



zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu użytkowanych 

odcinków dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. SKŁADOWANIE  

Wyroby budowlane należy składować w sposób określony przez producenta, w opakowaniach 

fabrycznych, jeżeli są w nich dostarczane. Szczegółowe wymagania dotyczące składowania 

poszczególnych materiałów są przedstawione w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych dotyczących konkretnych robót budowlanych. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE   

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządzającego 

realizacją umowy lub Inspektora nadzoru:  

1) Projekt organizacji robót , który powinien zawierać:  

- organizację wykonania podstawowych robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia,  

- projekt technologii i organizacji montażu   

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

2) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ):  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla 

zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.  

3) Program zapewnienia jakości.  

Roboty mogą zostać rozpoczęte przez Wykonawcę dopiero po zatwierdzeniu powyższych 

dokumentów przez Zarządzającego realizacją umowy lub Inspektora nadzoru, zależnie od 

zapisów w umowie. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić na podstawie Dokumentacji 

projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, Warunkami technicznymi, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi normami, 

i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegółowych  

Specyfikacjach Technicznych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej 

dokładności montażu i ostrożności. W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań 

wszystkich aktualnie obowiązujących: przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy 

przy urządzeniach elektrycznych, etc. Obowiązkiem Wykonawców jest dostarczenie  

wymaganych, aktualnych  aprobat technicznych i/lub certyfikatów  zgodności wszystkich 

zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez 

wykwalifikowany personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami.  

  



Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub 

czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do 

czasu ponownego montażu w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub 

miejscach składowania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Wykonawca opracuje i przedłoży do zaakceptowania program zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości opisanym w p. 6.1. Zarządzający realizacją 

umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Zarządzający realizacją umowy może także polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

6.3. BADANIA I POMIARY  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.4. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

• są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  



•  są oznakowane znakiem budowlanym, albo  

•  są dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby 

budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.  

• są wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a 

nieobjęte zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych 

(EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych 

przez  obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 

przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których określono powyższe wymagania, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać dokumenty stwierdzające ich spełnienie, określające w sposób 

jednoznaczny ich cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą 

odrzucone.  

6.5. DOKUMENTY BUDOWY  

6.5.1. DZIENNIK BUDOWY  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru. 

6.5.2. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

• dokumenty wchodzące w skład umowy;  

• pozwolenie na budowę jeżeli inwestycja wymaga takiego pozwolenia.  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 

związane z prowadzeniem budowy,  

• protokoły odbioru robót,  

• instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarządzającego realizacją umowy,  

• protokoły ze spotkań koordynacyjnych, narad i innych spotkań na budowie,  

• opinie ekspertów i konsultantów,  



• korespondencja dotycząca budowy,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji. 

6.7.5.    PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio   

zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru,  Zarządzającego  

realizacją  umowy  oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiane do wglądu w 

dowolnym czasie i na każde żądanie.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

 Przedmiary Robót  zawarte są jako załącznik do  dokumentacji projektowej  i służą jako podstawa do 

sporządzenia przez oferentów kosztorysów ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla złożenia oferty 

na wykonanie całości robót, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, oraz jako podstawa do sporządzenia kosztorysów inwestorskich.  

 Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami umowy 

rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do 

szacunkowego określenia zaawansowania Robót np. dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

 Obmiar gotowych Robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym 

harmonogramie Robót budowlanych. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

Robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.  

  

Jednostki obmiarów robót:  

• m (metr) – wykonanych i odebranych elementów liniowych,  

• kpl. (komplet) – wykonanych i odebranych fragmentów na których kompletację składają się 

mniejsze części,  

• szt. (sztuk) – elementy policzalne,  

• r-g (roboczogodzina) – wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych,  

• m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

powierzchni,  



• m3 (metr sześcienny) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objętości,  

• m-g (maszynogodzina) – praca transportu,  

inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w 

odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

  

W wycenie robót na podstawie obmiaru należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do 

prawidłowego funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 

instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i 

zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy 

łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane 

przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 

urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiały 

pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, 

wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. Przy wycenie Robót 

należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 

wykonania, uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości 

poszczególnych elementów zawarte w Dokumentacji podano informacyjnie. Podanie tych wielkości 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość Robót i ich 

poszczególnych części składowych. 

7.2. ZASADY OKREŚLNIA ROBÓT I MATERIAŁÓW  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją 

projektową i odpowiednią Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości Robót podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót zgodnie z Dokumentacją i wymaganiami technicznymi. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie.  

  

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać 

wydane dla nich ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, w całym okresie trwania robót. 

 



8. ODBIÓR ROBÓT 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W niniejszej 

Specyfikacji określono ogólne zasady, mające zastosowanie przy dokonywaniu odbiorów robót. W 

przypadku niezgodności zapisów Specyfikacji i umowy, pierwszeństwo mają zapisy w umowie. 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  

 Roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi  ostatecznemu (końcowemu)  

• odbiorowi po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Jest to odbiór wszystkich robót które w trakcie realizacji zadania ulegają zakryciu. Stanowią one 

najczęściej niezależny etap w procesie budowy lub remontu.  Należy go wykonać po zakończeniu 

robót zanikających w trakcie realizacji kolejnych prac wynikających z harmonogramu robót. Należy go 

dokonać tak by nie wstrzymywać lub zakłócać innych wykonywanych robót.  Odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje nadzór Zamawiającego na zgłoszenie odbioru przez  

Wykonawcę zapisem w dzienniku budowy.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 

odkryć, odkopać lub dokonać czynności umożliwiających dokonanie oceny ich wykonania w 

przypadku nie zgłoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.  

8.3. ODBIÓR INSTALACJI I URZĄDZEŃ   

Odbiory instalacji sanitarnych i elektrycznych podlegają tym samym zasadom odbiorowym jak 

odbiory opisane w punkcie 8.1. niniejszej OST.   

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót podlegającemu odbiorowi częściowemu, określonego w 

dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 

częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w 

obecności kierownika budowy. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać 

w protokole podpisanym przez Inspektora nadzoru i kierownika budowy. Protokół odbioru 

częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branży na zgłoszenie pisemne wykonawcy 

odnotowane w dzienniku budowy.  

8.5. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)  

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego 

będzie  stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do Dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 



zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Projektanta  i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru 

ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  robót  

zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy 

odbiorach częściowych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego 

zakresu robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w protokole odbioru 

ostatecznego (końcowego) robót, sporządzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 

podpisanym przez członków komisji, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy. Protokół 

powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

- ocenę wyników badań,  

- ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru 

dokumentów,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 

 - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,  

- stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robót.  

Protokół odbioru ostatecznego jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia robót.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) Podstawowym dokumentem jest protokół 

ostatecznego odbioru robót. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. USTALENIA OGÓLNE  

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dla Robót 

wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą płatności są 

ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla danych 

pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach umownych, oraz ilości 

wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Dla Robót 

wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość Robót ustalona w dokumentach 

umownych dla danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 

wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające 

się na wykonanie Robót zgodnie z wymogami norm, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 

Dokumentacji projektowej i zasadami sztuki budowlanej.  

  



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren 

budowy oraz transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, strat i 

odpadów; 

• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami;  

•  Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 

• Podatki aktualnie obowiązujące z włączeniem podatku VAT.  

  

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczałtowym, oprócz robót zasadniczych, należy też ująć 

następujące prace pomocnicze:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu,  

- ewentualne ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów,  

- wykonanie niezbędnych pomiarów, testów prób itp., 

 - po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 - usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

- likwidację stanowiska roboczego, 

 - utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,  

- wszystkie pozostałe prace pomocnicze, niezbędne do właściwego wykonania Robót.  

  

9.2. WARUNK I  UMOWY 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 

OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie.  

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Zawartość i układ Dokumentacji projektowej 

przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 

znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a także normy, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 



przestrzeganie tych przepisów, reguł, wytycznych i norm w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z 

nich to:  

  

10.1. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA  

Ustawy:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 

z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 

717 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 

113 poz. 759 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 

178 poz. 1380 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 

25 poz. 150 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 

115 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 

193 poz. 1287).  

  

Rozporządzenia:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 

2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. Nr 237 poz. 2375).  



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z 

późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  

pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.).  

  

10.2. NORMY  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Najważniejsze  normy,  dotyczące  konkretnego  asortymentu  robót  są  wyszczególnione  w  punkcie  

10  poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji technicznych. 

 

 

 

 

 

 

 


